

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Mesto Krupina**
Sídlo: Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina
Štát: Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
IČO: 00320056
DIČ: 2021152540
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK78 0200 0000 0039 8762 2759
Zástupca objednávateľa vo veciach
a/ technických: Zdenko Lalka (0949/137 230, zdenko.lalka@krupina.sk)
b/ zmluvných: Ing. Dajana Belláková (0907/170 350, dajana.bellakova@krupina.sk)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: Ľubomír Dado
Sídlo: Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina
IČO: 34788905
IČ DPH: SK 1020605740
DIČ: 1020605740
Zapísaný: Okresný úrad Zvolen, číslo živnostenského registra: 605-1082

IBAN: SK45 0200 0000 0012 2394 7853
telefónne číslo: 0907/817 874
e-mail: marosdado2@gmail.com
Zástupca zhotoviteľa vo veciach
a/ technických: Maroš Dado
b/ zmluvných: Maroš Dado

čl. II. Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk zo dňa 04. 03. 2020, ktorým bolo zrealizované verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác: „**Modernizácia odborných učební Základnej školy J. C. Hronského v meste Krupina – stavebné práce**“ pre Mesto Krupina a to postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Plnenie uzatváraanej zmluvy je v súlade s programovým rozpočtom Mesta Krupina.

^{*)} dátum bude uvedený pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (v štádiu predkladania ponúk, nebude tento údaj vypísaný)

Východiskové údaje:

Názov diela: Modernizácia odborných učební Základnej školy J. C. Hronského v meste Krupina – stavebné práce

Miesto realizácie diela: Základná škola J. C. Hronského v meste Krupina , Školská 10, 963 01 Krupina, parcela č. 1285/1 v katastrálnom území Krupina – IKT učebňa a učebňa biológie.

Investor: Mesto Krupina
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku schváleného projektu s názvom „Modernizácia odborných učební Základnej školy J. C. Hronského v meste Krupina“, kód projektu v ITMS2014+: 302021K147 (ďalej len „Zmluva o NFP“) uzavretá medzi objednávatelom a poskytovateľom – Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021K147-222-13

- 2.2 Pre účely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo označuje ako „zmluva“, objednávateľ a zhotoviteľ sa pre účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“.
- 2.3 Táto Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela podľa čl. III. tejto zmluvy.

III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo, predmet ktorého je určený v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku zmluvy.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho vykonanie cenu dohodnutú v čl. V. tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dojednaných v čl. VI. tejto zmluvy.
- 3.3 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela, ktoré spočíva vo vykonaní stavebných prác pre ZŠ J. C. Hronského v Krupine v rámci schváleného projektu s názvom „Modernizácia odborných učební Základnej školy J. C. Hronského v meste Krupina, kód projektu v ITMS2014+: 302021K147, Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021K147-222-13. Presné vymedzenie diela sa nachádza v projektovej dokumentácii, ktorá je schválená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a bola súčasťou procesu verejného obstarávania zrealizovaného v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vyhotoviť podľa uvedenej projektovej dokumentácie pre nasledujúce stavebné objekty:

SO 01 – učebňa biológie

SO 02 – IKT učebňa

- 3.4 Predmet diela je vymedzený položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy ako príloha č. 1.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny na diele oproti navrhnutému technickému riešeniu – projektovej dokumentácii diela musia byť odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy v zmysle čl. III. sú nasledovné:
- 4.1.1 Termín začatia realizácie diela: dňom protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom na základe výzvy objednávateľa.
- 4.1.2 Termín dokončenia realizácie diela: do 60 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska na základe výzvy, najneskôr však do 24. 07. 2020.
- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje osobitnou písomnou formou vyzvať objednávateľa k prevzatiu riadne ukončeného diela. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškanií so splnením záväzku.

V. CENA ZA DIELO

- 5.1 Cena za dielo, je zostavená na základe rozpočtu, ktorý je záväzný a úplný, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa tento zákon vykonáva a je špecifikovaná ako záväzná a maximálna. Zmena dojednanej ceny za dielo je prípustná len na základe písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

- 5.2 Celková cena za dielo podľa čl. III. a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje:

Cena bez DPH:	9.238,89	EUR
DPH 20%:	1.865,78	EUR
Cena vrátane DPH:	11.194,67	EUR

slovom: Jedenásťtisícstodevät'desiatštyri eur šesťdesiatsedem eurocentov vrátane DPH

- 5.3 V cene sú zahrnuté i náklady na zariadenie staveniska, dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, tiež prepravné náklady na prevoz pracovníkov, všetky priame i nepriame náklady súvisiace s realizáciou stavby v zmysle bodu 4. tejto výzvy, odvoz a poplatok za riadenú skládku stavebnej sute, projekt skutočného vyhotovenia, náklady spojené so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody pri realizácii stavby a náklady spojené s

odovzdaním príslušných dokumentov, ktoré si vyžaduje užívanie a prevádzkovanie predmetu zákazky v súlade s právnymi predpismi.

Pred uvedením elektrického zariadenia pod napätie je potrebné vykonať východiskovú revíziu v súlade s platnými STN. Rovnako je potrebné vykonať skúšky nových častí kanalizácie a rozvodov pitnej vody v súlade s príslušnými normami a právnymi predpismi.

- 5.4 Jednotkové ceny uvedené v položkovom rozpočte stavby - príloha č. 1 tejto zmluvy sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované.
- 5.5 Ak sa počas vykonávania diela vyskytne potreba vykonania navyše prác, zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od momentu, kedy sa o potrebe takých prác dozvedel písomným listom doručeným do podateľne objednávateľa alebo k rukám zástupcov objednávateľa vo veciach technických, oznámiť rozsah a charakter navyše prác so súpisom navyše prác a ich predbežným ocenením.
- 5.6 Ako podklad pre stanovenie ceny zmien budú použité jednotkové ceny a sadzby za rovnaké práce alebo práce podobného charakteru uvedené v položkovom rozpočte stavby - príloha č. 1 tejto zmluvy. V prípade, že nebude možné použiť tieto položky, zhotoviteľ navrhne nové položky, pri návrhu cien nových položiek bude vychádzať z cien uvedených v cenníkovej databáze CENEKON v cenovej úrovni v čase podpísania tejto zmluvy a predloží ich zástupcom objednávateľa vo veciach technických na predbežné odsúhlasenie spolu:
 - 5.6.1 s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov;
 - 5.6.2 s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného rozpočtu uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 5.7 Zhotoviteľ bude predkladať zmeny zástupcom objednávateľa vo veciach technických na odsúhlasenie, pričom ten tieto odsúhlasí, prípadne vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 (piatich) dní od ich obdržania. Prípadná zmena rozpočtu vyvolaná zmenou alebo premeraním vykonaných prác odsúhlasená zo strany zástupcov objednávateľa vo veciach technických i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu zmluvnej ceny podľa ods. 5.2 tohto článku.

VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 6.1 Za vykonané práce zhotoviteľ zašle faktúru po odovzdaní zhotoveného diela objednávateľovi. Okrem náležitostí uvedených v zmluve bude faktúra v súpis vykonaných prác a dodávok obsahovať jednotlivé výmery a jednotkové ceny. Výmery musia byť schválené zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach technických, najneskôr v lehote troch dní od ich obdržania. Po odsúhlasení je faktúra splatná do 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác podpísaný zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach technických.
- 6.2 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje:

- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň, číslo účtu a IBAN,
- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
- poradové číslo faktúry,
- dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
- dátum vyhotovenia faktúry,
- dátum splatnosti faktúry,
- množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene v eur,
- uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
- výšku dane spolu v EUR, ktorá sa má zaplatiť,
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

6.3 Faktúra bude vyhotovená a doručená objednávateľovi v 3 rovnopisoch.

6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v čl. 6.2 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie bez jej úhrady. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti.

6.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že každý návrh zmeny rozpočtu alebo dodatku k tejto zmluve bude podliehať posudzovaniu zo strany objednávateľa z hľadiska súladu so zákonom o verejnom obstarávaní. Akákoľvek zmena zmluvy, pri ktorej sú v zmysle ustanovení § 18 zákona o verejnom obstarávaní splnené podmienky pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve, podlieha povinnosti zmluvných strán uzatvoriť písomný a číslovaný dodatok k tejto zmluve podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ nie je pred uzatvorením takéhoto dodatku oprávnený zmenu realizovať.

6.6 Dodávateľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude financovaný zo štrukturálnych investičných fondov EÚ na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku schváleného projektu s názvom „Modernizácia odborných učební Základnej školy J. C. Hronského v meste Krupina“, kód projektu v ITMS2014+: 302021K147 (ďalej len „Zmluva o NFP“) uzavretej medzi objednávateľom a Poskytovateľom – Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:

Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021K147-222-13.

VII.

ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný podľa podmienok dojednaných v zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi a tretím osobám, ktoré vznikli v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa pri vykonávaní diela.

- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.4 Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou.
- 7.5 Záručná doba je **60** mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na zmluvný účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.
- 7.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela.
- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela do 7 dní od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa, prípadne vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, nepresahujúcom vyššie uvedenú lehotu 7 dní.
- 7.8 Ak sa ukáže, že vada diela počas záručnej doby je neodstrániteľná do dvoch týždňov, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti za vadnú časť diela náhradné bezvadné plnenie.
- 7.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, písomnou formou, do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovou dokumentáciou. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj príslušné povolenia vrátane projektovej dokumentácie.
- 8.2 Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný skontrolovať všetky údaje uvedené v projektovej dokumentácii. V prípade zistení akýchkoľvek nezrovnalostí ich musí neodkladne oznámiť autorovi alebo zodpovednému stavebnému dozoru a riadiť sa v ďalšom kroku ich pokynmi.
- 8.3 V prípade použitia alternatívnych výrobkov oproti projektovej dokumentácii, objednávateľ požaduje ich vhodnosť dokladovať písomným stanoviskom projektanta.
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi formou písomného protokolu podľa čl. IX. tejto zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi, najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia zrealizovaného diela, nevyhnutné doklady potrebné k prevádzkovaniu diela, resp. vyžadované budúcim prevádzkovateľom zariadenia.

- 8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných zamestnancov. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a takisto sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť na vlastné náklady odpady, vzniknuté v dôsledku jeho činnosti na riadenú skládku a doklad o tom doložiť objednávateľovi pri vystavení faktúry najneskôr však pri odovzdaní diela. Na stavenisku budú realizované také bezpečnostné opatrenia, ktoré zaistia organizačným alebo technickým spôsobom bezpečný výkon činnosti na stavenisku a jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku rozličných zariadení a mechanizmov.
- 8.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo sa realizuje v budove Základnej školy, kde je vysoká frekvencia pohybu detí, pričom je povinný v plnom rozsahu zabezpečiť stavenisko tak, aby zodpovedalo všetkým bezpečnostným predpisom; pričom za uvedené nesie plnú zodpovednosť.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím prác na diele časovo skoordinať práce tak, aby nenarúšal prevádzku základnej školy.
- 8.10 Objednávateľ bude mať na stavenisku stavebnotechnický dozor, čo berie zhotoviteľ na vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude prostredníctvom neho najmä sledovať, či práce sú vykonávané podľa zmluvných podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov.
- **Stavebnotechnický dozor** objednávateľa budú vykonávať: Zdenko Lalka (odborný referent oddelenia výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja), ako aj ďalšie osoby určené objednávateľom, ktoré písomne oznámi zhotoviteľovi vopred.
- 8.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré bude vykonávať stavebnotechnický dozor a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku svojho stavbyvedúceho, ktorého meno oznámi písomne objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska.
- 8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy alebo e-mailom na adresu: zdenko.lalka@krupina.sk na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že tieto práce neboli riadne vykonané, zhotoviteľ je povinný uhradiť toto ich odkrytie na svoje náklady.
- 8.13 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Zmluvné strany sa dohodli, že Denník musí byť na stavbe kedykoľvek k dispozícii a musí byť uložený na stavbe tak, aby nedochádzalo k poškodeniu zápisov v denníku napr. poveternostnými vplyvmi a pod.. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská. Zmluvné strany sa dohodli, že zápisy v denníku musia byť určité a zrozumiteľné, a za tým účelom sa zápisy v denníku nesmú prepisovať alebo škrtať

a zároveň sa nesmú z denníka vytrhávať číslované stránky, ktoré sú určené na to, aby v denníku zostali. V prípade, ak je nevyhnutné zápis v denníku prepísať alebo doplniť, takýto zápis musí byť podpísaný, datovaný a musí byť uvedený účel prepísania alebo doplnenia zápisu zástupcom objednávateľa pre veci technické a stavbyvedúcim. Za objednávateľa sú oprávnení do denníku zapisovať a do neho nazerať zástupcovia objednávateľa pre veci technické, prípadne stavebný dozor objednávateľa a osoba poverená výkonom štátneho stavebného dohľadu.

- 8.14 Objednávateľ požaduje pri realizácii diela kontrolu plnenia minimálne 1x týždenne za prítomnosti zhotoviteľa - zodpovednej osoby. Stretnutia bude organizovať zhotoviteľ s miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolných dní sa zúčastnia zástupcovia objednávateľa vo veciach technických a nimi prizvané osoby, zhotoviteľ a určení subdodávateľa. Zápis z kontrolného dňa zaisťuje objednávateľ. Závery z kontrolných dní sú pre obe strany záväzné, nemôžu však samé o sebe meniť alebo doplňovať ustanovenia tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania diela, teda aj mimo kontrolných dní, prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov, prípadne stavebného dozoru alebo autorského dozoru projektanta kontrolovať postup a kvalitu prác na diele.
- 8.15 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbučuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.
- 8.16 Zmeny diela oproti projektovej dokumentácii musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené objednávateľom a zhotoviteľom formou písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 8.17 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si na svoje náklady v potrebnom rozsahu dodávku elektriny, vody a ďalších energetických médií na miesto realizácie diela ako aj všetky potrebné zariadenia a uhradiť všetky s uvedeným súvisiace náklady (vrátane príslušných poplatkov).
- 8.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, pred odovzdaním staveniska objednávateľom, predložiť harmonogram prác, ktorý musí byť odsúhlasený zástupcom objednávateľa vo veciach technických. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať termíny vykonávania diela určené v harmonograme prác.
- 8.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - 8.20.1 Obnažené káblové vedenie zatiahnuť do káblovej chráničky alebo ochrániť iným vhodným spôsobom (náklady s tým súvisiace uchádzači zahrnú do svojej ponuky)
 - 8.20.2 Odstrániť na vlastné náklady odpady, vzniknuté v dôsledku jeho činnosti na riadenú skládku a doklad o tom doložiť verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní predmetu zmluvy.
 - 8.20.3 Skontrolovať pred začatím prác všetky údaje uvedené v projektovej dokumentácii. V prípade zistení akýchkoľvek nezrovnalostí ich oznámiť autorovi alebo zodpovednému stavebnému dozoru a riadiť sa v ďalšom kroku ich pokynmi.
 - 8.20.4 Po ukončení prác upraviť povrch do pôvodného stavu.
 - 8.20.5 Zabezpečiť, aby použitý elektrotechnický materiál a vykonanie montážnych prác vyhovovalo platným bezpečnostným a prevádzkovým predpisom ako aj technickým normám.

- 8.20.6 Vykonať východiskovú revíziu v súlade s platnými STN pred uvedením elektrického zariadenia pod napätie.
- 8.20.7 Vykonať potrebné skúšky nových častí kanalizácie a rozvodov pitnej vody v súlade s príslušnými normami a právnymi predpismi.
- 8.21 Dielo musí byť v súlade s požiadavkami a špecifikáciami uvedenými v prílohe č. 1 k tejto zmluve, ako aj s príslušnými zákonmi, nariadeniami, technickými normami a štandardmi platnými v Európskej únii a jej členských štátoch, medzinárodnými a národnými štandardmi a riadnou výrobnou praxou. V súvislosti s realizáciou diela nesmie prísť k porušeniu práv tretích osôb, najmä patentov, obchodných známk a iného práva duševného (vrátane priemyselného) vlastníctva tretích strán.
- 8.22 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: Zmluva č. : 209/2018/ODPM <https://www.krupina.sk/zmluvy/2018>, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,
 - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

IX.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 9.1 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú.
- 9.2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi:
- certifikáty, atesty o kvalite, záručné listy, návody na obsluhu od materiálových súčastí použitých na diele,
 - projekt skutočného vyhotovenia stavby/diela v 3 vyhotoveniach a v digitálnej podobe ak dôjde ku zmene oproti pôvodnej PD - Správa o odbornej prehliadke a skúške (pri elektroinštalačných prácach, zdravotechne) (východisková revízia) a dve sady skutkového stavu budú súčasťou dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV),
 - revíziu správu,
 - plán užívania verejnej práce,
 - doklady o uložení stavebnej sute na riadenú skládku
 - stavebný denník
 - preberací protokol s fakturačným čerpaním stavby.

V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela.

- 9.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť do termínu, ktorý je uvedený v preberacom protokole stavby.
- 9.4 Dielo má vady, ak
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.
- 9.5 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.
- 9.6 Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom. Dielo je vo vlastníctve objednávateľa od začiatku a veci, ktoré zhotoviteľ použije na výstavbu diela sa stávajú vlastníctvom objednávateľa dňom ich zabudovania do veci diela. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa až dňom odovzdania diela.

X. SANKCIE

- 10.1 Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo riadne vykonané podľa čl. III. tejto zmluvy v súlade s termínmi dojednanými v čl. IV. ods. 4.1 zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej zmluvnej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním diela až do jeho prevzatia objednávateľom.
- 10.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu riadne vystavenej a doručenej faktúry v sadzbe určenej podľa § 369a Obchodného zákonníka v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 10.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. VII. ods. 7.7 alebo 7.8 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 eur (slovom: Sto Eur) za každý deň omeškania.
- 10.4 Zmluvné strany dojednávajú zmluvnú pokutu vo výške 100,00 eur za každý deň neúčasti zodpovedného technického pracovníka na stavbe, ktorý je uvedený v tejto zmluve v čl. I., bod 1.2.
- 10.5 Zmluvné pokuty, ktoré sú príjmom objednávateľa, sú splatné najneskôr 14. pracovný deň od doručenia sankčnej faktúry zhotoviteľovi.
- Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa súčasne so zmluvnou pokutou aj náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.
- 10.6 Ak zhotoviteľ vopred neoznámí objednávateľovi zamýšľanú zmenu subdodávateľa podľa podmienok uvedených v čl. XIII. ods. 13.2 alebo 13.3, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR (slovom: Tristo EUR). Ak zhotoviteľ a jeho subdodávateľia nedodržia povinnosť zápisu do registra partnerov

verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“) (v prípade, že sa na nich táto povinnosť vzťahuje) podľa podmienok uvedených v čl. XIII. ods. 13.3 po celú dobu trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náhradu škody, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti.

- 10.7 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť dojednanú v tejto zmluve, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.
- 10.8 Zmluvné strany sa dohodli, že na úhradu prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť z jedného či viac porušení zmluvných povinností zhotoviteľa pri realizácii tejto zmluvy, vzťahujú sa ust. §§ 373 – 386 Obchodného zákonníka v platnom znení.

XI.

ZÁNIK ZMLUVY, ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

- 11.1 V prípade zániku zmluvy (odstúpenie od zmluvy, ukončenie zmluvy dohodou a pod.) zhotoviteľ bezodkladne vyprace stavenisko a najneskôr do 5 pracovných dní stavenisko opustí.
- 11.2 Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce na diele alebo opustiť stavenisko na dobu dlhšiu ako päť pracovných dní, v opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú nevykonaním diela (rozostavanou stavbou), pričom sa zmluvné strany dohodli, že sa toto považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 11.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, dohodnutých ako podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa:
1. ak zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s vykonávaním prác na diele,
 2. prekročenie termínov zhotovenia a odovzdania diela uvedených v čl. IV. tejto zmluvy o viac ako 10 dní,
 3. z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom v rozpore s touto zmluvou,
 4. neprevzatie staveniska v lehote troch dní odo dňa, v ktorom bol zhotoviteľ vyzvaný objednávateľom na prevzatie staveniska,
 5. ak zhotoviteľ má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora a bol z neho vymazaný,
 6. nekvalitné vykonávanie diela.
- 11.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím spolupôsobenia podľa tejto zmluvy dlhšie ako 10 dní.
- 11.5 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane písomne – doporučeným listom do vlastných rúk. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane.
- 11.6 V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa trvajúcich dlhšie ako 7 kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie termínu ukončenia diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia.
- 11.7 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej

kontroly poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov. Objednávateľ môže v tomto prípade odstúpiť bez akýchkoľvek sankcií.

XII. VYŠŠIA MOC

- 12.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, teroristický útok, atď.
- 12.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

XIII.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy sú mu známi subdodávatelia uvedení v prílohe č. 2 tejto zmluvy, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy (okrem dodávateľov tovaru).
(pozn.: v prípade, ak zhotoviteľ nebude realizovať predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, bude v súlade so skutočným stavom uvedené vyhlásenie zhotoviteľa, že predmet zmluvy bude pre objednávateľa realizovať bez subdodávateľov)
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov ktoréhokoľvek zo subdodávateľov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy, a to do 7 pracovných dní odo dňa účinnosti takej zmeny.
- 13.3 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, potom je zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. Počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa subdodávateľ začne podieľať na plnení predmetu tejto zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje minimálne v rozsahu: percentuálny podiel z hodnoty plnenia, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak je objednávateľ s novým subdodávateľom v obchodnom, súdnom alebo inom spore, ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo

zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva.

- 13.4 V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa čl. XIII. ods. 13.2 a 13.3 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi sankciu uvedenú v čl. X. ods. 10.5. Odvolaním subdodávateľa nevzniká zhotoviteľovi nárok na zmenu dokončenia diela ani nárok na zmenu ceny diela.
- 13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých správnych orgánov.
- 13.2 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmiernom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný všeobecný súd.
- 13.3 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy si budú zmluvné strany doručovať na adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy. Ak sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako zásielka neprevzatá, bude sa považovať za doručенú dňom kedy bola takto vrátená. V záujme predísť zbytočným komplikáciám pri doručovaní písomností, zaväzujú sa zmluvné strany informovať sa navzájom o akejkoľvek zmene niektorého z identifikačných údajov.
- 13.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené ako zmluvným partnerom nespriístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu dotknutej osoby, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, to neplatí ak ide o plnenie povinností objednávateľa v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
- 13.5 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel), a to v lehote najneskôr ku dňu podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie diela. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz-výmer.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a zároveň po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky, ktorá je predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, t.j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako prijímateľovi nenávratného finančného príspevku.
- 14.2 Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené sa budú riadiť

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov.

14.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

- Príloha č. 1 Položkový rozpočet stavby
- Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov/vyhlásenie zhotoviteľa

14.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

14.5 Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných vzostupne číslovaných dodatkov, a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán.

14.6 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.


v Krupine, dňa 07.04.2020

v Krupine, dňa 24.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mesto Krupina
Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta Krupina



Osiol

DICASK IZ
Lubomír Dado
konateľ

Vyhlasenie zhotoviteľa ⁵⁾

Názov: Lubomír Dado
Sídlo: Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina
IČO: 34788905
IČ DPH: SK 1020605740
Zapísaný: Okresný úrad Zvolen, číslo živnostenského registra: 605-1082

týmto vyhlasuje, že

predmet zákazky/zmluvy uskutočňovanie stavebných prác „**Modernizácia odborných učební Základnej školy J. C. Hronského v meste Krupina**“ bude uskutočňovať pre objednávateľa Mesto Krupina, Svätotrojčné nám. 4/4, 963 01 Krupina v zastúpení primátorom mesta Ing. Radoslavom Vazanom, IČO: 00320056, DIČ: 2021152540

bez subdodávateľov.

v Krupine, dňa 7.4.2020

Lubomír Dado
Osloboditeľov
E
Lubomír Dado
konateľ

⁵⁾ „vzor“ vyhlásenia zhotoviteľa

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	„Modernizácia odborných učební Základnej školy J. C. Hronského“	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Krupina
Objednávateľ	Mesto Krupina	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	Ľubomír Dado	34788905	SK 1020605740
Spracoval	Melicher Kabát		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		20. 2. 2020	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 2 259,63	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 1 097,56	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 2 788,20	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 3 183,50			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 9 328,89	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 9 328,89 24 DPH 20,00 % z 9 328,89 1 865,78 25 Cena s DPH (r. 23-24) 11 194,67 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie 0,00
---	---

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: „Modernizácia odborných učební Základnej školy J. C. Hronského
 Objekt: Vybudovanie odbornej učebne na ZŠ J.C.Hronského -biológia

Objednávateľ: Mesto Krupina
 Zhotoviteľ: Ľubomír Dado
 Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát
 Dátum: 20. 2. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	1 507,79	1 507,79	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	835,96	835,96	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	586,66	586,66	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	85,17	85,17	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	710,09	2 027,87	2 737,96	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	66,44	860,14	926,58	0,000	0,000
775	Podlahy výškové a parketové	617,69	412,90	1 030,59	0,000	0,000
776	Podlahy povlakové	0,00	188,66	188,66	0,000	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	25,96	44,57	70,53	0,000	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	521,60	521,60	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	1 624,75	1 624,75	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	1 624,75	1 624,75	0,000	0,000
Celkom		710,09	5 160,41	5 870,50	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: „Modernizácia odborných učební Základnej školy J. C. Hronského

Objekt: Vybudovanie odbornej učebne na ZŠ J.C.Hronského -biológia

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: Ľubomir Dado

Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát

Dátum: 20. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				1 507,79	0,000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				835,96	0,000
20	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	1,500	10,410	15,62	0,000
21	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	1,500	2,143	3,21	0,000
18	631311131	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o plochu do 1 m2 a hr.do 240 mm	m3	1,588	92,372	146,69	0,000
19	632450295	Samonivelizačná podlahová stierka Baumit Nivello 30, triedy CT-C25-F7 , hr. 5 mm	m2	65,460	10,242	670,44	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				586,66	0,000
16	974042585	Výsekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 250mm a šírky do 200mm, -0,11000t	m	26,470	14,916	394,83	0,000
17	974049124	Výsekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 150mm, -0,01000t	m	1,500	7,253	10,88	0,000
30	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,992	9,636	28,83	0,000
31	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,984	6,749	40,39	0,000
34	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,992	9,618	28,78	0,000
32	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,992	9,723	29,09	0,000
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,992	18,000	53,86	0,000
99		Presun hmôt HSV				85,17	0,000
41	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,018	21,198	85,17	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				2 737,96	0,000
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				926,58	0,000
8	722172101	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/2.3 - PN10, polyfúznym zvaráním	m	26,470	4,901	129,73	0,000
9	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	26,470	1,158	30,65	0,000
10	722190221	Prípojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 15	súb	9,000	60,337	543,03	0,000
11	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	9,000	7,577	68,19	0,000
12	722211000	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 15	ks	10,000	5,921	59,21	0,000
13	2860028810	PP-R rozoberateľný guľový kohút 20 - pákový INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	10,000	6,644	66,44	0,000
14	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	26,470	1,064	28,16	0,000
15	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,056	20,970	1,17	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
775		Podlahy vlysové a parketové				1 030,59	0,000
27	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	32,600	2,601	84,79	0,000
28	6119800951	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	32,926	1,200	39,51	0,000
23	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	65,460	4,053	265,31	0,000
24	6119800901	Laminátové parkety KRONOSPAN, GALAXY CLICK - RUSTIKAL, KRONOFIX AC3/31 (1285x192) HDF 7 mm, PARKETT PLUS	m2	66,769	8,300	554,18	0,000
25	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	65,460	0,681	44,58	0,000
26	2837712001	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm MIRELON	m2	67,424	0,356	24,00	0,000
29	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,518	35,168	18,22	0,000
776		Podlahy povlakové				188,66	0,000
22	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	65,460	2,882	188,66	0,000
781		Dokončovacie práce a obklady				70,53	0,000
35	781445022	Oprava obkladov stien z obkladačiek keramických kladených do tmelu 150x150 mm, -0,021t	m2	2,000	21,998	44,00	0,000
36	5978651230	COLOR ONE obkladačka, rozmer 148x148x6 mm, farba RAL 0709010	m2	2,040	12,724	25,96	0,000
43	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,028	20,476	0,57	0,000
784		Dokončovacie práce - maľby				521,60	0,000
42	784402801	Odstránenie maľieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	169,128	0,886	149,85	0,000
37	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	169,128	0,758	128,20	0,000
38	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozmných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	169,128	0,346	58,52	0,000
39	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozmný výšky do 3, 80 m	m2	169,128	1,094	185,03	0,000
M		Práce a dodávky M				1 624,75	0,000
21-M		Elektromontáže				1 624,75	0,000
44	r221	Dodávka a montáž elektroinštalačného materiálu	sub	1,000	1 624,750	1 624,75	0,000
Celkom						5 870,50	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	„Modernizácia odborných učební Základnej školy J. C. Hronského	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
		Miesto	Krupina
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Krupina		
Projektant			
Zhotoviteľ	Lubomír Dado	34788905	SK 1020605740
Spracoval	Melicher Kabát		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		20.02.2020	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Vplyv prostredia
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	1 624,75				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant Dátum a podpis Pečiatka		D Celkové náklady	
		23 Súčet 7, 12, 19-22	1 624,75
Objednávateľ Dátum a podpis Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 1 624,75	324,95
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	1 949,70
Zhotoviteľ Dátum a podpis Pečiatka Lubomír Dado Hronského 931, 96301 Krupina IČO: 34788905 DIČ: SK 1020605740		E Prípochy a odpočty	
		26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kľzavá doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: „Modernizácia odborných učební Základnej školy J. C. Hronského
 Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Mesto Krupina
 Zhotoviteľ: Ľubomír Dado
 Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát
 Dátum: 20. 2. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení	9,50	6,50	16,00	0,000	0,000
9112	9112	9,50	6,50	16,00	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	153,09	153,09	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	106,79	106,79	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	46,30	46,30	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	79,17	25,20	104,37	0,000	0,000
725	725	79,17	25,20	104,37	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	925,35	425,94	1 351,29	0,000	0,000
21-M	21-M	925,35	425,94	1 351,29	0,000	0,000
Celkom		1 014,02	610,73	1 624,75	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: „Modernizácia odborných učební Základnej školy J. C. Hronského

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: Ľubomír Dado

Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát

Dátum: 20. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
91		Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení				16,00	0,000
9112	9112					16,00	0,000
3	9112040101005 0	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,500	6,50	0,000
4	3580760180	Istič LPN-25B-3	ks	1,000	9,500	9,50	0,000
HSV		Práce a dodávky HSV				153,09	0,000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				106,79	0,000
46	611403399	Hrubá výplň rýh v podlahách , akejkolvek šírky ryhy	m2	12,500	8,543	106,79	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				46,30	0,000
47	974031123	Vysekanie rýh v podlahe na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	m	25,000	1,852	46,30	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				104,37	0,000
725		725				104,37	0,000
43	725539150	Montáž elektrického zásobníka prietokového	súb	1,000	25,200	25,20	0,000
44	4849213440	Prietokový ohrievač vody,3 kW	ks	1,000	79,170	79,17	0,000
M		Práce a dodávky M				1 351,29	0,000
21-M		21-M				1 351,29	0,000
5	210190003	Montáž ocelechovej rozvodnice do váhy 100 kg, vrátane vysekania lôžka	ks	1,000	28,500	28,50	0,000
6	3570154511	Rozvádzač PR5.1 s vystrojením (podľa schémy zapojenia)	ks	1,000	470,000	470,00	0,000
7	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	14,000	14,00	0,000
8	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	3,950	3,95	0,000
9	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	7,670	7,67	0,000
10	210800004	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	m	43,000	0,378	16,25	0,000
11	3410350193	CY 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	43,000	0,540	23,22	0,000
23	9108010102122 0	Vodič medený silový uložený pevne 1-YY 0,6/1 kV 1x25	m	18,000	1,119	20,14	0,000
22	3410350147	1-YY 1x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	18,000	2,740	49,32	0,000
26	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	24,000	0,482	11,57	0,000
27	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	24,000	0,680	16,32	0,000
20	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	20,000	0,130	2,60	0,000
45	220260023	Krabica KR 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	20,000	8,850	177,00	0,000
14	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	24,000	0,423	10,15	0,000
15	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	24,000	0,430	10,32	0,000
24	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	5,000	0,423	2,12	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	3410350085R	CYKY -O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	5,000	0,420	2,10	0,000
16	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	40,000	0,454	18,16	0,000
17	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	0,670	26,80	0,000
1	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	15,000	1,436	21,54	0,000
2	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000	2,830	42,45	0,000
28	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	4,269	8,54	0,000
29	3450202950	Pristroj prepínača 3558-A52340 6+6	ks	2,000	3,250	6,50	0,000
30	3450204730	Kryt kolisky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	2,000	0,200	0,40	0,000
31	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	2,000	0,200	0,40	0,000
35	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	3,000	4,659	13,98	0,000
36	3450364120	Dvojjzásuvka kompet bez cloniek 5512A-2349 B biela	ks	3,000	3,000	9,00	0,000
37	210201051	Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelný zdroj, P=60W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	10,000	5,299	52,99	0,000
48	3486301650	Stavebnicové svietidlo s lineárnou žiarivkou 2x58W, IP20, EVG	ks	10,000	19,830	198,30	0,000
39	3470312200	Trubica TL/D 58W/950	ks	20,000	1,500	30,00	0,000
41	210010120	Lišta elektroinštaláčna podlahová z PVC, uložená pevne	m	10,000	1,224	12,24	0,000
40	3410300933	Lišta podlahová SD LP 35 SD	m	10,000	2,600	26,00	0,000
Balenie: 2/20 m							
42	210271284P	Ukončenie celoplastových káblov v inštaláčnej krabici, 5 x do 2,5 mm2	ks	10,000	1,876	18,76	0,000

Celkom

1 624,75

0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	„Modernizácia odborných učební Základnej školy J. C. Hronského	JKSO	
Názov objektu	Prípojka vodovodná z oceľových	EČO	
		Miesto	Krupina
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Krupina		
Projektant			
Zhotoviteľ	Lubomir Dado	34788905	SK 1020605740
Spracoval	Melicher Kabát		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		20.02.2020	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	0,00		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
	254,18		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	543,03				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D	
		Celkové náklady	
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22
Pečiatka			543,03
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 543,03
Dátum a podpis			108,61
Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ			651,64
Dátum a podpis		E	
Pečiatka		Prípochy a odpočty	
Lubomir Dado Tel: 931, 96301 Krupina IČO: 34788905 DIČ: SK 1020605740		26	Dodávky zadávateľa
			0,00
		27	Kízavá doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: „Modernizácia odborných učební Základnej školy J. C. Hronského
Objekt: Pripojka vodovodná z oceľových

Objednávateľ: Mesto Krupina
Zhotoviteľ: Ľubomír Dado
Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát
Dátum: 20. 2. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	254,18	288,85	543,03	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	254,18	288,85	543,03	0,000	0,000
	Celkom	254,18	288,85	543,03	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: „Modernizácia odborných učebni Základnej školy J. C. Hronského

Objekt: Prípojka vodovodná z oceľových

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: Ľubomir Dado

Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát

Dátum: 20. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				543,03	0,000
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				543,03	0,000
1	7221902211	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 15	ks	9,000	32,094	288,85	0,000
5	1112408200	Olej obrábací MS v sudoch	kg	0,090	2,656	0,24	0,000
6	1414111600	Rúrka závitová Ms 1/2" normálna - pozinkovaná bezšvová ozn.11 353.0	m	10,800	1,594	17,22	0,000
7	3194360400	Koleno jednozávitové pozinkované 1/2" č. 90	ks	27,000	0,531	14,34	0,000
8	3194383500	T-kus pozinkovaný 3/4" č. 130	ks	9,000	0,882	7,94	0,000
9	3194417400	Prechodka redukovaná 5/4x3/8"	ks	9,000	1,413	12,72	0,000
10	3194430400	Vsuvka pozinkovaná 1/2" č. 280	ks	27,000	0,446	12,04	0,000
11	3194430500	Vsuvka pozinkovaná 3/4" č. 280	ks	9,000	0,531	4,78	0,000
12	3194440400	Zátka pozinkovaná 1/2" č. 290	ks	1,103	0,351	0,39	0,000
13	3194446400	Šraubenie medzikus pozinkované 1/2" č. 331	ks	9,000	1,827	16,44	0,000
14	5511122600	Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 15 1/2"	ks	9,000	2,369	21,32	0,000
15	5512146600	Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie parný spätný priamy mosadzný VE 3030 1/2"	ks	9,000	5,227	47,04	0,000
17	6722112000	Príadza konopná akost' L zväzky	kg	0,180	5,312	0,96	0,000
16	5514153000	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia odvzdušňovač s odpadovým kalichom T 1070 3/4"	ks	9,000	10,837	97,53	0,000
18	7554215000	Fermež fanová	kg	0,144	8,500	1,22	0,000
Celkom						543,03	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	„Modernizácia odborných učební Základnej školy J. C. Hronského	JKSO	
Názov objektu	Vybudovanie odbornej učebne na ZŠ J.C.Hronského IKT	EČO	
		Miesto	Krupina
Objednávateľ	Mesto Krupina	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Lubomir Dado	34788905	SK 1020605740
Spracoval	Melicher Kabát		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		20.02.2020	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	751,84		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
	387,47		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	3 458,39				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ			3 458,39
		24	DPH 20,00 % z 3 458,39
			691,68
		25	Cena s DPH (r. 23-24)
			4 150,07
		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
Zhotoviteľ			0,00
		27	Klízáva doložka
			0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -
			0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: „Modernizácia odborných učební Základnej školy J. C. Hronského
 Objekt: Vybudovanie odbornej učebne na ZŠ J.C.Hronského IKT

Objednávateľ: Mesto Krupina
 Zhotoviteľ: Ľubomír Dado
 Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát
 Dátum: 20. 2. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	751,84	751,84	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	450,67	450,67	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	282,30	282,30	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	18,87	18,87	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	387,47	760,33	1 147,80	0,000	0,000
775	Podlahy výškové a parketové	387,47	268,87	656,34	0,000	0,000
776	Podlahy povlakové	0,00	116,32	116,32	0,000	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	375,14	375,14	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	1 558,75	1 558,75	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	1 558,75	1 558,75	0,000	0,000
Celkom		387,47	3 070,92	3 458,39	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: „Modernizácia odborných učební Základnej školy J. C. Hronského

Objekt: Vybudovanie odbornej učebne na ZŠ J.C.Hronského IKT

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: Ľubomir Dado

Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát

Dátum: 20. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				751,84	0,000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				450,67	0,000
20	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	1,500	10,410	15,62	0,000
21	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	1,500	2,143	3,21	0,000
18	631311131	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o plochu do 1 m2 a hr.do 240 mm	m3	0,200	92,372	18,47	0,000
19	632450295	Samonivelizačná podlahová stierka Baumit Nivello 30, triedy CT-C25-F7 , hr. 5 mm	m2	40,360	10,242	413,37	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				282,30	0,000
45	974042553	Vysekánie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 100mm, -0,02200t	m	8,000	18,916	151,33	0,000
46	974049122	Vysekánie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00500t	m	22,000	5,157	113,45	0,000
30	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,326	9,636	3,14	0,000
31	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,326	6,749	2,20	0,000
34	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,326	9,618	3,14	0,000
32	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,326	9,723	3,17	0,000
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,326	18,000	5,87	0,000
99		Presun hmôt HSV				18,87	0,000
41	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,890	21,198	18,87	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				1 147,80	0,000
775		Podlahy vlysové a parketové				656,34	0,000
27	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	25,560	2,601	66,48	0,000
28	6119800951	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív,dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	25,816	1,200	30,98	0,000
23	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	40,360	4,053	163,58	0,000
24	6119800901	Laminátové parkety KRONOSPAN, GALAXY CLICK - RUSTIKAL, KRONOFIX AC3/31 (1285x192) HDF 7 mm, PARKETT PLUS	m2	41,167	8,300	341,69	0,000
25	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	40,360	0,681	27,49	0,000
26	2837712001	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm MIRELON	m2	41,571	0,356	14,80	0,000
29	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,322	35,168	11,32	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
776		Podlahy povlakové				116,32	0,000
22	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	40,360	2,882	116,32	0,000
784		Dokončovacie práce - maľby				375,14	0,000
42	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	121,641	0,886	107,77	0,000
37	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	121,641	0,758	92,20	0,000
38	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	121,641	0,346	42,09	0,000
39	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	121,641	1,094	133,08	0,000
M		Práce a dodávky M				1 558,75	0,000
21-M		Elektromontáže				1 558,75	0,000
44	r221	Dodávka a montáž elektroinštalačného materiálu	sub	1,000	1 558,750	1 558,75	0,000
Celkom						3 458,39	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	„Modernizácia odborných učební Základnej školy J. C. Hronského	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
Objednávateľ	Mesto Krupina	Miesto	Krupina
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	Lubomir Dado	IČ DPH	
Spracoval	Melicher Kabát		
	Rozpočet číslo		CPV
		Dňa	CPA
		20.02.2020	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Stážené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Vplyv prostredia
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
					0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
			0,00		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 1 558,90
		25 Cena s DPH (r. 23-24)
		1 870,68
		E Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa
Zhotoviteľ		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -
		0,00
		0,00
		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: „Modernizácia odborných učební Základnej školy J. C. Hronského
 Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Mesto Krupina
 Zhotoviteľ: Lubomír Dado
 Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát
 Dátum: 20. 2. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení	9,50	6,50	16,00	0,000	0,000
9112	9112	9,50	6,50	16,00	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	104,10	104,10	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	72,62	72,62	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	31,48	31,48	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	975,28	463,52	1 438,80	0,000	0,000
21-M	21-M	975,28	463,52	1 438,80	0,000	0,000
Celkom		984,78	574,12	1 558,90	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: „Modernizácia odborných učební Základnej školy J. C. Hronského

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: Ľubomír Dado

Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát

Dátum: 20. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
91		Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení				16,00	0,000
9112		9112				16,00	0,000
3	9112040101005 0	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,500	6,50	0,000
4	3580760180	Istič LPN-25B-3	ks	1,000	9,500	9,50	0,000
HSV		Práce a dodávky HSV				104,10	0,000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				72,62	0,000
46	611403399	Hrubá výplň rýh v podlahách , akejkoľvek šírky ryhy	m2	8,500	8,543	72,62	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				31,48	0,000
47	974031123	Vysekanie rýh v podlahe na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	m	17,000	1,852	31,48	0,000
M		Práce a dodávky M				1 438,80	0,000
21-M		21-M				1 438,80	0,000
5	210190003	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 100 kg, vrátane vysekania lôžka	ks	1,000	28,500	28,50	0,000
6	3570154511	Rozvádzač PR5.1 s vystrojením (podľa schémy zapojenia)	ks	1,000	470,000	470,00	0,000
7	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	14,000	14,00	0,000
8	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	3,950	3,95	0,000
9	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	7,670	7,67	0,000
49	210411181	Montáž prepäťovej ochrany	ks	1,000	7,568	7,57	0,000
50	3850006280	DTNDEM 1/CIB - prepäťová ochrana, ELKO EP	ks	1,000	15,110	15,11	0,000
Prepäťové ochranna pre ochranu systému CIB, proti bleskovým prúdom a prepätiu							
10	210800004	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	m	43,000	0,378	16,25	0,000
11	3410350193	CY 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	43,000	0,540	23,22	0,000
23	9108010102122 0	Vodič medený silový uložený pevne 1-YY 0,6/1 kV 1x25	m	18,000	1,119	20,14	0,000
22	3410350147	1-YY 1x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	18,000	2,740	49,32	0,000
26	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	24,000	0,482	11,57	0,000
27	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	24,000	0,680	16,32	0,000
20	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	20,000	0,130	2,60	0,000
45	220260023	Krabica KR 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	20,000	8,850	177,00	0,000
14	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	22,125	0,423	9,36	0,000
15	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	22,125	0,430	9,51	0,000
24	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	5,000	0,423	2,12	0,000
25	3410350085R	CYKY -O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	5,000	0,420	2,10	0,000
16	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	40,000	0,454	18,16	0,000
17	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	0,670	26,80	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	15,000	1,436	21,54	0,000
2	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000	2,830	42,45	0,000
28	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitého prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	4,269	8,54	0,000
29	3450202950	Pristroj prepínača 3558-A52340 6+6	ks	2,000	3,250	6,50	0,000
30	3450204730	Kryt kolisky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	2,000	0,200	0,40	0,000
31	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	2,000	0,200	0,40	0,000
35	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	9,000	4,659	41,93	0,000
36	3450364120	Dvojzásuvka kompet bez cloniek 5512A-2349 B biela	ks	9,000	3,000	27,00	0,000
37	210201051	Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelný zdroj, P=60W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	11,000	5,299	58,29	0,000
48	3486301650	Stavebnicové svietidlo s lineárnou žiarivkou 2x58W, IP20, EVG	ks	11,000	19,830	218,13	0,000
39	3470312200	Trubica TL/D 58W/950	ks	22,000	1,500	33,00	0,000
41	210010120	Lišta elektroinštalačná podlahová z PVC, uložená pevne	m	8,000	1,224	9,79	0,000
40	3410300933	Lišta podlahová SD LP 35 SD	m	8,000	2,600	20,80	0,000
		Balenie: 2/20 m					
42	210271284P	Ukončenie celoplastových káblov v inštalačnej krabici, 5 x do 2,5 mm ²	ks	10,000	1,876	18,76	0,000

Celkom

1 558,90

0,000