

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 – 565 Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení.

OBJEDNÁVATEĽ

Názov : **Mesto Krupina**
Sídlo : Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina
Zastúpenie : Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
IČO : 00320056
DIČ : 2021152540
Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Krupina
Číslo účtu : SK 24 0200 0000 0000 2002 0412

ZHOTOVITEĽ

Názov : **VIAKORP, s.r.o.**
Sídlo : Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
Štatutárny orgán : Stanislav Dado, Ján Bohovic, Ing. Michal Šimko
IČO : 50228455
DIČ : 2120221499
IČ DPH : SK2120221499
Zápis : Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Banská
Bystrica, odd. Sro, vl.č.29450/S
Bankové spojenie : UniCredit Bank
Číslo účtu : SK11 1111 0000 0011 3279 2008

za podmienok uvedených v tejto zmluve.

ČLÁNOK I. PREDMET, CENA, MIESTO A TERMÍN DIELA

1. Predmetom zmluvy je realizácia diela:

„ Rekonštrukcia Priemyselnej ulice “

na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 23.5. 2021, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy, predloženej v rámci verejného obstarávania vykonaného formou prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. verejné obstarávanie na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou. Predmetom zmluvy sú stavebné práce pri rekonštrukcii úseku cestného telesa Priemyselnej ulice v meste Krupina. Súčasťou je aj zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí, ktoré by sa mohli v danej lokalite nachádzať. Za prípadné škody súvisiace s realizáciou diela zhotoviteľ plne zodpovedá.

2. Realizácia diela je v súlade s rozpočtom mesta na rok 2021.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo za podmienok vymedzených a dohodnutých v tejto zmluve vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí dohodnutú cenu.
5. Cena diela:


| | |
|--------------------|--------------------|
| CENA BEZ DPH: | 67 486,89 € |
| DPH 20 %: | 13 497,38 € |
| CENA S DPH: | 80 984,27 € |
6. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť faktúru za dielo najneskôr do 60 dní po jej obdržaní bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa.
7. Miestom realizácie a odovzdania diela je miestna komunikácia Priemyselná, parcely KNC – 409, 266/41, 406/7, 406/8, 406/9, 407/1, 403/1, 403/3, 404/3, 1180/3, 404/4, 406/6 k.ú. Krupina.
8. Doba realizácie diela sa dojednáva nasledovne:
 - odovzdanie a prevzatie staveniska do 90 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo
 - zahájenie prác do 3 dní od odovzdania a prevzatia staveniska,
 - ukončenie prác do 1 mesiaca od odovzdania a prevzatia staveniska,
9. Cena za prípadné navyše práce /mimo rozsahu tejto zmluvy/ bude dohodnutá samostatne, pri dodržaní jednotkových cien v cenovej ponuke zhotoviteľa.

ČLÁNOK II. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1. Objednávateľ v dohodnutom termíne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko k plneniu predmetu zmluvy v stavebnej pripravenosti, ktorá umožňuje realizáciu predmetu zmluvy v zmysle čl. I. tejto zmluvy.

ČLÁNOK III. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť práce a dielo včas, kvalitne a bez väd, podľa predloženej cenovej ponuky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi príslušné certifikáty vzťahujúce sa na použitý materiál, najneskôr pri odovzdaní diela.
3. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy o dielo (ZoD) je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia a všetky stavebné postupy, zákony a technické normy vzťahujúce sa na zhotovenie diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
4. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy



- technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný.
5. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.
 6. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa.
 7. Za objednávateľa je výkonom občasného technického dozoru poverený pracovník oddelenia výstavby, ŽP a RR Mestského úradu v Krupine.
 8. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú vykonané riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté.
 9. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady iba vtedy ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
 10. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných závad na predmete zmluvy do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase tak, aby odvrátil nebezpečenstvo vzniku škôd spôsobených vadami diela. Toto ho však nezbavuje zodpovednosti za vzniknutú škodu, ktorú je povinný nahradiť v plnom rozsahu po potvrdení rozsahu oboma zmluvnými stranami.

ČLÁNOK IV. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky podmienky realizácie stavby sú zahrnuté v cene stavby a že ich bude rešpektovať.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na plnení zmluvy sa nebudú podieľať podzhotovitelia, stavba bude realizovaná vlastnými kapacitami zhotoviteľa.
3. Počas výkonu sa zhotoviteľ zaväzuje prizvať včas objednávateľa na kontrolu.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú spísať zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela a túto obojstranne podpísať.

ČLÁNOK V. ZÁRUČNÁ DOBA, SPOSOB POSKYTOVANIA ZÁRUKY

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na predmet obstarania 60 mesiacov po odovzdaní diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odstráni skryté vady do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa.

ČLÁNOK VI. VADNÉ PLNENIE, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A POISTENIE STAVBY

1. Za vadné sa dielo považuje vtedy, ak nezodpovedá požadovanému predmetu diela dohodnutého v ZOD.

A. D.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania. Za vady diela v záruke zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu a čase platnej záruky, 60 mesiacov po odovzdaní diela.
3. Záruka na akosť diela je upravená ustanoveniami § 429 až 431 Ob. Zákonníka a začína plynúť dňom odovzdania diela.
4. Nároky z vadného plnenia sú upresnené v ustanoveniach § 436 a 441 Ob. Zákonníka.
5. Zakaždým po takomto oznámení pre ohlásenú vadu sa začína doba na odstránenie vady. Zhotoviteľ je počas spomínanej doby povinný ohlásenú vadu odstrániť.
6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za ktoré zodpovednosť popiera. V sporných prípadoch znáša zhotoviteľ náklady až do rozhodnutia súdu.
7. Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platného výkazu výmer a technologických postupov platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
8. Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí.

ČLÁNOK VII. SANKCIE

Zmluvné strany sa touto zmluvou zaviazali k plateniu nasledovných sankcií:

1. Pri omeškaní s dodávkou diela zaväzuje sa zhotoviteľ za každý deň omeškania zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela.
2. Faktúru za dielo sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť najneskôr do 60 dní po jej obdržaní.
3. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že objednávateľ má právo zadržať z tejto faktúry sumu vo výške 10% ako zádržné, pričom zádržné slúži výlučne na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie závad a nedorobkov, ktoré zhotoviteľ včas neodstránil. Zadržaná zmluvná cena bude uhradená do 30 dní po odstránení všetkých zistených závad uvedených v preberacom protokole. V prípade, že dielo bude zrealizované bez závad a nedorobkov, písomne odovzdané objednávateľovi, zádržné nebude uplatnené.
4. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,02 % z omeškanej ceny predmetu zmluvy za každý započatý deň omeškania.

ČLÁNOK VIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany si vyhradzujú formou dodatku k tejto zmluve dohodnúť sa na zmene diela výlučne v prípade, že objednávateľ bude požadovať navyše práce. Cena jednotlivých prác nesmie však prevýšiť dohodnuté jednotkové ceny v zmysle súťaže špecifikovanej v bode 3, čl. I. tejto zmluvy. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele, do doby jeho odovzdania znáša zhotoviteľ. Dňom odovzdania diela, nebezpečenstvo prechádza na objednávateľa.



2. Objednávateľ a zhotoviteľ dohodli nasledovný spôsob fakturácie a platby:
Zhotoviteľ vystaví faktúru na základe skutočných výkonov a podpísaného súpisu prác zo strany zhotoviteľa, ako aj objednávateľa.

ČLÁNOK IX. Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia povstanie, epidémia, živelné pohromy apod.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia, Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy.
3. V prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá má vplyv na predĺženie termínu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi vzniknutú prekážku a jej dôsledky na plnenie zmluvných povinností. Musí tak urobiť v primeranej lehote po tom, čo sa o vzniku prekážky dozvedel, alebo mal dozvedieť, v opačnom prípade zodpovednosť zhotoviteľa za náhradu škody nezaniká a objednávateľ si môže voči zhotoviteľovi náhradu škody nárokovať.

ČLÁNOK X. Odstúpenie od zmluvy

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní potom, ako sa o porušení dozvedela. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
2. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 1.
3. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane.
4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody.
5. Zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy považujú:
 - a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku I. tejto zmluvy viac ako 14 dní,
 - c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),



- d) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. III., bod 7.3. tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v čl. III. tejto zmluvy,

ČLÁNOK XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu uvedenú v článku 1 tejto zmluvy.
2. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy.
3. Platnosť zmluvy o dielo končí odovzdaním diela, uplynutím v zmluve dohodnutej lehote, pokiaľ nedôjde k jej predĺženiu.
4. Zmluva o dielo je vyhotovená v 3-och exemplároch, z čoho 1 exemplár sa po potvrdení vracia zhotoviteľovi.

V Krupine, dňa: 09.07.2021

Vo Zvolene, dňa: 9.7.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta



VIKORP
STAVEBNÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
VIKORP s.r.o.


Stanislav Dado,
Ján Bohovič,
Ing. Michal Šimko -
konateli spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia Priemyselnej ulice**

Objekt SO 01 , SO 02

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Krupina**

Projektant

Zhotoviteľ **VIAKORP, s.r.o.**

Spracoval **VIAKORP, s.r.o.**

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

23. 5. 2021

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | B Doplnkové náklady | C Vedľajšie rozpočtové náklady |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1 HSV Dodávky 0,00 | 8 Práce nadčas | 13 GZS 0,00 |
| 2 Montáž 0,00 | 9 Bez pevnej podl. | 14 Projektové práce 0,00 |
| 3 PSV Dodávky 0,00 | 10 Kultúrna pamiatka | 15 Sťažené podmienky 0,00 |
| 4 Montáž 0,00 | 11 | 16 Vplyv prostredia 0,00 |
| 5 "M" Dodávky 0,00 | | 17 Iné VRN 0,00 |
| 6 Montáž 0,00 | | 18 VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 ZRN (r. 1-6) 66 244,46 | 12 DN (r. 8-11) | 19 VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 HZS 0,00 | 21 Kompl. činnosť 0,00 | 22 Ostatné náklady 1 242,43 |

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

23 Súčet 7, 12, 19-22 67 486,89

24 DP 20,00 % z 67 486,89 13 497,38

25 Cena s DPH (r. 23-24) 80 984,27

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

E Prípochy a odpočty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie 0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

VIAKORP
STAVEBNÓ OBCHODNÁ SPOLOČNÓŠT
VIAKORP, s. r. o.
Strážska cesta 7892, Zvolen 960 01
IČO: 50 228 455
IČ DPH: SK2120221499

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia Priemyselnej ulice

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: VIAKORP, s.r.o.

Dátum: 23. 5. 2021

| Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Ostatné | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0067 | Rekonštrukcia Priemyselnej ulice | 67 486,89 | 13 497,38 | 80 984,27 | 1 242,43 | 66 244,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 01 | SO 01 úsek Tesco - Bučina - Ulica Priemyselná - rekonštrukcia | 52 277,69 | 10 455,54 | 62 733,23 | 0,00 | 52 277,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 02 | SO 02 úsek Bučina - Železnica - Ulica Priemyselná - rekonštrukcia | 15 209,20 | 3 041,84 | 18 251,04 | 1 242,43 | 13 966,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom | | 67 486,89 | 13 497,38 | 80 984,27 | 1 242,43 | 66 244,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VIAKORP
 STAVEBNÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
 VIAKORP, s.r.o.
 Súdkača cesta 7992, 7.voleň 960 01
 IČO: 50 228 465
 IČ DPH: SK212021499 ②



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia Priemyselnej ulice

JKSO

Názov objektu

SO 01 úsek Tesco - Bučina - Ulica Priemyselná - rekonštrukcia

EČO

Miesto

Objednávateľ

Mesto Krupina

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ

VIAKORP, s.r.o.

Spracoval

VIAKORP, s.r.o.

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

23.05.2021

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | Základné rozp. náklady | B | Doplnkové náklady | C | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 0,00 | 8 | Práca nadčas 0,00 | 13 | GZS 0,00 |
| 2 | Montáž 0,00 | 9 | Bez pevnej podl. 0,00 | 14 | Projektové práce 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Sťažené podmienky 0,00 |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | | 16 | Vplyv prostredia 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Iné VRN 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 52 277,69 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

VIAKORP
STAVEBNÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ

VIAKORP, s.r.o.

Strážska cesta 7892, Zvolen 960 01
IČO: 50 228 455

IČ DPH: SK210221499

D Celkové náklady

| | |
|----------------------------------|------------------|
| 23: Súčet 7, 12, 19-22 | 52 277,69 |
| 24: DPH 20,00 % z 52 277,69 | 10 455,54 |
| 25: Cena s DPH (r. 23-24) | 62 733,23 |

E Prípochty a odpochty

| | |
|------------------------|------|
| 26: Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| 27: Kízavá doložka | 0,00 |
| 28: Zvýhodnenie + - | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Priemyselnej ulice

Objekt: SO 01 úsek Tesco - Bučina - Ulica Priemyselná - rekonštrukcia

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VIAKORP,s.r.o.

Miesto:

Spracoval: VIAKORP,s.r.o.

Dátum: 23. 5. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------------|----------------|---|------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 52 277,694 | 0,000 |
| 1 | | Zemné práce | | | | 5 911,200 | 0,000 |
| 1 | 113107241.S | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t | m2 | 2 800,000 | 1,760 | 4 928,000 | 0,000 |
| 2 | 113206111.S | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t | m | 200,000 | 1,946 | 389,200 | 0,000 |
| 3 | 113307131.S | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 200,000 | 2,970 | 594,000 | 0,000 |
| 5 | | Komunikácie | | | | 39 948,243 | 0,000 |
| 4 | 573111115.S | Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2 | m2 | 2 800,000 | 0,618 | 1 730,400 | 0,000 |
| 5 | 577144211.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 2 800,000 | 12,132 | 33 969,600 | 0,000 |
| 6 | 596911121.S | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 200,000 | 10,167 | 2 033,400 | 0,000 |
| 7 | 592460007700 | Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA 6N-normál škárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá | m2 | 200,000 | 7,149 | 1 429,800 | 0,000 |
| 8 | 599142111.S | Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm | m | 153,000 | 5,131 | 785,043 | 0,000 |
| 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 5 906,021 | 0,000 |
| 9 | 914812111.S | Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej | sada | 1,000 | 107,000 | 107,000 | 0,000 |
| 10 | 916362112.S | Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 100,000 | 9,520 | 952,000 | 0,000 |
| 11 | 592170000900.S | Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm | ks | 100,000 | 4,602 | 460,200 | 0,000 |
| 12 | 916561112.S | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 100,000 | 7,149 | 714,900 | 0,000 |
| 13 | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný | ks | 100,000 | 2,064 | 206,400 | 0,000 |
| 14 | 919735111.S | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm | m | 41,800 | 6,659 | 278,346 | 0,000 |
| 15 | 938908411.S | Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody | m2 | 2 800,000 | 0,274 | 767,200 | 0,000 |
| 16 | 979084216.S | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | t | 348,400 | 1,366 | 475,914 | 0,000 |
| 17 | 979084219.S | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km | t | 348,400 | 0,112 | 39,021 | 0,000 |
| 18 | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 71,000 | 3,780 | 268,380 | 0,000 |
| 19 | 979089212.S | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné | t | 277,400 | 5,900 | 1 636,660 | 0,000 |
| 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 512,230 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 20 | 998225111.S | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 465,241 | 1,101 | 512,230 | 0,000 |

Celkom

52 277,694

0,000

VIKORP
 STAVEBNÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
 VIKORP, s. r. o.
 Strážska cesta 7892, Zvolen 960 01
 IČO: 50 228 455
 IČ DPH: SK2120221499 ②



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia Priemyselnej ulice

JKSO

Názov objektu

SO 02 úsek Bučina - Železnica - Ulica Primyvelná - rekonštrukcia

EČO

Miesto

Objednávateľ

Mesto Krupina

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ

VIAKORP, s.r.o.

Spracoval

VIAKORP, s.r.o.

Rozpočet číslo

Dňa

23.05.2021

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | B Doplnkové náklady | C Vedľajšie rozpočtové náklady |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 HSV Dodávky 0,00 | 8 Práca nadčas 0,00 | 13 GZS 0,00 |
| 2 Montáž 0,00 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 | 14 Projektové práce 0,00 |
| 3 PSV Dodávky 0,00 | 10 Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 Sťažené podmienky 0,00 |
| 4 Montáž 0,00 | 11 0,00 | 16 Vplyv prostredia 0,00 |
| 5 "M" Dodávky 0,00 | | 17 Iné VRN 0,00 |
| 6 Montáž 0,00 | | 18 VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 ZRN (r. 1-6) 13 966,77 | 12 DN (r. 8-11) | 19 VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 HZS 0,00 | 21 Kompl. činnosť 0,00 | 22 Ostatné náklady 1 242,43 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

15 209,20

24 DPH 20,00 % z 15 209,20

3 041,84

25 Cena s DPH (r. 23-24)

18 251,04

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa

0,00

27 Kľzavá doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

VIAKORP

STAVEBNŔ OŠCHODNÁ SPOLOČNOSŦ

VIAKORP, s.r.o.

Strážska cesta 7892, Zvolen 960 01

IČO: 50 228 455

IČ DPH: SK212 022499

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia Priemyselnej ulice

Objekt: SO 02 úsek Bučina - Železnica - Ulica Primyselná - rekonštrukcia

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VIAKORP,s.r.o.

Miesto:

Spracoval: VIAKORP,s.r.o.

Dátum: 23. 5. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV 13 966,768

1 Zemné práce 1 496,000

| | | | | | | |
|---|-------------|---|----|---------|-------|-----------|
| 1 | 113107241.S | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t | m2 | 850,000 | 1,760 | 1 496,000 |
|---|-------------|---|----|---------|-------|-----------|

5 Komunikácie 11 309,552

| | | | | | | |
|---|-------------|--|----|---------|--------|------------|
| 2 | 573111111.S | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 | m2 | 850,000 | 0,618 | 525,300 |
| 3 | 577144211.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 850,000 | 12,132 | 10 312,200 |
| 4 | 599142111.S | Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm | m | 92,000 | 5,131 | 472,052 |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 034,396

| | | | | | | |
|----|-------------|---|-----|---------|---------|---------|
| 5 | 914812111.S | Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej | sub | 1,000 | 107,000 | 107,000 |
| 6 | 919735111.S | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm | m | 12,000 | 6,659 | 79,908 |
| 7 | 938908411.S | Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody | m2 | 850,000 | 0,274 | 232,900 |
| 8 | 979084216.S | Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | t | 83,300 | 1,366 | 113,788 |
| 9 | 979084219.S | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km | t | 83,300 | 0,112 | 9,330 |
| 10 | 979089212.S | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné | t | 83,300 | 5,900 | 491,470 |

99 Presun hmôt HSV 126,820

| | | | | | | |
|----|-------------|--|---|---------|-------|---------|
| 11 | 998225111.S | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 115,186 | 1,101 | 126,820 |
|----|-------------|--|---|---------|-------|---------|

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 242,430

| | | | | | | |
|----|-------------|---|-----|--------|--------|-----------|
| 12 | HZS000113.S | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odvodnenie v kruižovatke cez vsak | hod | 70,000 | 17,749 | 1 242,430 |
|----|-------------|---|-----|--------|--------|-----------|

Celkom 15 209,198

VIAKORP
 STAVEBNO OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
 VIAKORP, s.r.o.
 Strážska cesta 7892, Zvolen 960 01
 IČO: 50 228 455
 IČ DPH: SK2120221499