

Zverejnená: 09.09.2021

## ZMLUVA O DIELO č. 210/2021/ODPM

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

### I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: **Mesto Krupina**  
Sídlo: **Mestský úrad, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina**  
Zastúpený: **Ing. Radoslav Vazan, primátor Mesta Krupina**  
IČO: **00320056**  
DIČ: **2021152540**  
IČ DPH: **Nie je platcom DPH**  
Bankové spojenie: **VÚB a. s., Krupina**  
Číslo účtu: **SK24 0200 0000 0000 2002 0412**  
Kontaktná osoba:  
vo veciach zmluvných **Ing. Dajana Belláková, bellakova@krupina.sk, 0907/170 350**  
vo veciach technických **Ing. Norbert Kemp, norbert.kemp@krupina.sk, 0908/929 104**
- 1.2 Zhotoviteľ  
Obchodné meno: **SVOMA, s.r.o.**  
Sídlo: **Maloveská 4010, 984 01 Lučenec**  
Štatutárny zástupca: **Marian Svorad, konateľ spoločnosti**  
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**  
Číslo účtu: **SK60 0900 0000 0003 4278 8096**  
IČO: **36 622 796**  
DIČ: **2021776889**  
IČ DPH: **SK2021776889**  
Zapísaný: **OR OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vl. č.: 8856/ S**  
Kontaktná osoba: **Marian Svorad, svoma@centrum.sk, 047/ 433 10 01**

### Preambula

Táto zmluva sa uzatvára v súlade:

- s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na obstaranie zákaziek s nízkymi hodnotami,
- s rozpočtom mesta Krupina na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 – 2023 schváleného uznesením č. 347/2020 – MsZ,
- s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krupina na obdobie 2016 – 2023.

### II.

#### Predmet a miesto plnenia

- Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby „**Rekonštrukcia asfaltového chodníka na ul. M. R. Štefánika**“.
- Miesto plnenia: **ul. M. R. Štefánika, katastrálne územie: Krupina, parcela KNC č. 1330/4 a č. 208**
- Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas a bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

### III. Kvalita predmetu diela

- 3.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. a nesmie mať žiadne vady a nedorobky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvne strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí inak.
- 3.3 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela príslušnými dokumentmi :
- osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov, revízne správy, certifikáty, doklady o odstránení prípadných väd a nedorobkov, kópie stavebného denníka, zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
- 3.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia, ktoré budú obsahom diela budú nové, prvej akosti a vyhovujú normám a predpisom a zároveň požiadavkám uvedeným vo výkaze výmer.
- 3.5 Práce je zhotoviteľ povinný vykonať v súlade so stavebným zákonom, technickými normami a všetkými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na realizáciu diela.
- 3.6 Na kontrolu a spolupôsobenie s dodávateľom určil objednávateľ výkonom technického dozoru Ing. Norbert Kemp, odborný referent odd. výstavby, ŽP a regionálneho rozvoja, 0908/929 104.
- 3.7 Zhotoviteľ určil pracovníka – stavbyvedúceho, zodpovedného za realizované práce a dodávky s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou. Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať: Marian Svorad, 0907/ 134 919.

### IV. Cena diela

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.
- 4.2 Cenu je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH zákonom v priebehu realizácie diela. Cena diela je:

Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena vrátane DPH
<b>57 502,26 EUR</b>	<b>11 500,45 EUR</b>	<b>69 002, 71 EUR</b>

**Celková cena diela je 69 002,71 EUR**

**Slovom: šesťdesiatdeväťtisíc dva EUR a sedemdesiatjeden EUROCENTOV**

- 4.3 Podrobná špecifikácia ceny diela je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy - položkovitý rozpočet zo dňa 11.08.2021.
- 4.4. Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky, dopravné a prepravné náklady a ďalšie práce súvisiace s realizáciou a odovzdaním diela.
- 4.4. Cena dohodnutá v čl. 4.2 kryje aj náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky
  - b) podmienok realizácie diela:
    - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas prác,
    - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
    - náklady na zabezpečenie vlastného dočasného vodorovného a zvislého dopravného značenia a zabezpečenie zodpovednej osoby za regulovanie cestnej premávky v prípade tvorenia kolón a za prenosné dopravné značenie v zmysle Vyhlášky č.30/2020 Z.z. o dopravnom značení,

- náklady, spojené s obmedzeným priestorom staveniska / zabezpečenie dočasných vstupov a výstupov pre vlastníkov a nájomcom z príľahlých nehnuteľností/
  - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
  - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí a na príľahlej štátnej ceste č. I/66,
  - náklady na prípadné dočasné oplotenie stavby,
  - náklady na vytýčenie inžinierskych sietí, atď.
- 4.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že takto dohodnutá cena diela je konečná a nebude sa ďalej meniť ani vzhľadom na zvýšenie vstupných nákladov, materiálov, ceny prác a podobne.
- 4.6 Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené:
- Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 03.08.2021,
  - osobná obhliadka staveniska.
- 4.7 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné zariadenia a materiály, alebo vykonané zmeny oproti dohodnutému rozsahu prác a ich charakteru. Zmenu zariadení za objednávateľa môžu potvrdiť jedine osoby uvedené v čl. I., bod 1 b) tejto zmluvy a to písomne zápisom do stavebného denníka.
- 4.8 V prípade, že pri realizácii predmetu diela príde k zmenám, doplnkom, redukcii alebo rozšíreniu predmetu diela na základe požiadaviek objednávateľa, je objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi súpis týchto zmien, ktorý zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien uplatnených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Ak tak nie je možné oceniť navyše práce z dôvodu neobsiahnutia príslušnej jednotkovej ceny v prílohe č. 1, je možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, spracovať individuálnu kalkuláciu jednotkovej ceny s tým, že výšku jednotkovej ceny takto vykalkulovanej písomne odsúhlasí objednávateľ. Zmluvné strany potvrdia cenu navyše prác písomným dodatkom.
- 4.9 V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce navyše, je nutné s tým oboznámiť objednávateľa uvedeného v čl. I, bod 1 c), zaznamenať ich v stavebnom denníku, vopred odsúhlasiť s objednávateľom uvedeným v čl. I, bod 1 b). Zhotoviteľ vyhotoví súpis prác a dodávok navyše prác, ku ktorému sa vyjadrí technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie. Ocenenie prác navyše je potrebné vykonať podľa bodu 4.8. tejto zmluvy.

## V.

### Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ vystaví faktúru po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom na základe súpisu skutočne vykonaných prác, v súlade podľa nacených položiek uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č.1 k ZoD, prípadne dohodnutých cien podľa čl. IV, bod 4.8., 4.9. tejto zmluvy. K súpisu vykonaných prác sa vyjadrí do troch pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Až po odsúhlasení súpisu vykonaných prác technickým dozorom objednávateľa má právo zhotoviteľ vystaviť faktúru, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu.
- 5.2 Objávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela na základe faktúry v lehote splatnosti 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.3 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť túto do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. V takomto prípade prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti faktúry. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.4 Objávateľ je oprávnený jednostranne započítať oproti faktúram zhotoviteľa zmluvné pokuty, ktoré objednávateľ uplatnil na zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy a ku dňu doručenia faktúr neboli zhotoviteľom objednávateľovi uhradené. Jednostranné započítanie je objednávateľ povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi.

## VI. Čas plnenia

- 6.1 Termín realizácie diela :
- termín začatia** – prevzatím staveniska, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od objednávateľa do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,
- termín ukončenia** – do 2 mesiacov od prevzatia staveniska.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy alebo diela z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 5 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti a za podstatné porušenie tejto zmluvy.6.1
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať v čase podľa Čl. VI. ods. 6.1. tejto zmluvy.
- 6.4 V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa ods. 6.1. z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy. Po prípadnom márnom uplynutí tejto lehoty je objednávateľ oprávnený uplatniť sankcie v zmysle článku IX. a odstúpiť od tejto zmluvy.

## VII. Podmienky zhotovenia diela

### 7.1 Odovzdanie staveniska

- 7.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko v termíne do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 7.1.2 Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií. Náklady za odbery počas realizácie diela znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcami médií (vrátane podružného merania).
- 7.1.3 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.1.4 Tieto skutočnosti budú zaznamenané do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník dňom odovzdania a prevzatia staveniska.

### 7.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

- 7.2.1 Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.2.2 Objednávateľ zastúpený poverenou osobou je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady pri zhotovovaní diela a ďalej postupoval v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na dielo. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.2.3 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na stavenisko a kontrolovať priebeh a postup stavebných prác stavby a dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce.
- 7.2.4 Záznam z prípadných kontrolných a pracovných porád za účasti poverených zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa, je objednávateľ povinný vypracovať prostredníctvom technického dozora objednávateľa.
- 7.2.5 Objednávateľ Mesto Krupina vypožičiava zhotoviteľovi pasport prenosného dopravného značenia štátnej cesty č. I/66v km .....až..... v meste Krupina v rámci realizácie tohto diela.

Do preberacieho konania odovzdá Mesto Krupina zhotoviteľovi určenie použitia prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste I. triedy číslo 66/E77/ v uvedenom úseku , a to príslušným Okresným úradom Banská Bystrica, Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií .

### 7.3 Povinnosti zhotoviteľa

- 7.3.1 Zhotoviteľ má povinnosť vykonať dielo kvalitne bez väd a nedorobkov v zmysle architektonického návrhu a technickej správy, podľa rozpočtu stavby a podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 7.3.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť zodpovedného technického pracovníka, resp. majstra na stavbe stále a viesť prostredníctvom stavbyvedúceho stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela a predkladať stavebný denník technickému dozoru objednávateľa. Zároveň je povinný viesť v SD podrobný popis výkonov.
- 7.3.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
- 7.3.4 Je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.3.5 Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle pokynov na vedenie stavebného denníka vydaných MVaVP SR a zväzom podnikateľov Slovenska, v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie zmluvy o dielo.
- 7.3.6 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 O.Z. povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti a využítí svojich vedomostí.
- 7.3.7 Má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
- 7.3.8 Ak zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi riešenie, resp. zmenu diela.
- 7.3.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi. Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí čistotu pre stavbu používanej komunikácie a príľahlých komunikácií, zároveň zabezpečí osvetlenie staveniska počas výstavby.
- 7.3.10 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb v okolí staveniska.
- 7.3.11 Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a PO a ich dodržiavania počas výstavby.
- 7.3.12 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
- 7.3.13 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich prípadných subdodávateľov.

- 7.3.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.
- 7.3.15 Ak zhotoviteľ poruší záväzok podľa čl. 7.3.13. tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky z toho vyplývajúce.
- 7.3.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb.
- 7.3.17 Zhotoviteľ je povinný zvolať minimálne 1 kontrolný deň v rámci realizácie stavby.
- 7.3.18 V súlade so zákonom č 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možnosti separovať.

## VIII.

### Odovzdanie a prevzatie diela

- 8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne zápisom v stavebnom denníku stavby najmenej **2 dni vopred**.
- 8.2 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:
- kópie zo stavebného denníka,
  - potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov ( v prípade, ak boli zistené)
  - osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov, revízne správy, certifikáty.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu diela tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
- 8.4 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd.
- 8.5 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ.

## IX.

### Sankcie

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu:
- a) vo výške 100,00 eur bez DPH za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a v termíne podľa bodu 6.1 tejto zmluvy,
  - b) 500,00 eur bez DPH za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode 6.1. tejto zmluvy.
  - c) 100,00 eur bez DPH za každý deň neúčasti zodpovedného technického pracovníka, resp. majstra a jeho koordináciu na stavbe stále počas výkonu stavebných prác podľa čl. 7, bodu 7.3.1.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za dielo, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 9.3 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že objednávateľ má právo zadržať z tejto faktúry sumu vo výške 10% ako zádržné, pričom zádržné slúži výlučne na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie závad a nedorobkov, ktoré zhotoviteľ včas neodstránil. Zadržaná zmluvná cena bude uhradená do 30 dní po odstránení všetkých zistených závad uvedených v preberacom protokole. V prípade, že dielo bude zrealizované bez závad a nedorobkov, písomne odovzdané objednávateľovi, zádržné nebude uplatnené.

## X.

### Zodpovednosť za vady a záruka

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Dielo má vady ak:
- nie je dodané v požadovanej kvalite,
  - vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
  - sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2.,
  - má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval.
- 10.4 Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, zhotoviteľ zodpovedá počas piatich rokov od odovzdania diela objednávateľovi (Obchodný zákonník § 562, ods.2, písm. c).
- 10.5 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 10.6 Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 10.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom alebo listovou zásielkou.
- 10.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ihneď (najneskôr však do 3 pracovných dní) od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 10.7. a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne. Ak nie je odstránenie väd diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny.

## XI.

### Zodpovednosť za škodu

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, správcom a majiteľom inžiniersky sietí, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 11.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

## XII.

### Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 12.1 Vlastníkom diela počas jeho realizácie je zhotoviteľ.
- 12.2 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach, zariadeniach, strojoch a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

## XIII.

### Odstúpenie od zmluvy

- 13.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní potom, ako sa o porušení dozvedela. Odstúpenie

- je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 13.2 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 13.1. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 13.1.
- 13.3 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane.
- 13.4 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody.
- 13.5 Zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy považujú:
- a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
  - b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku VI. tejto zmluvy viac ako 14 dní,
  - c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
  - d) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VII., bod 7.3. tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v čl. VII. ods. 7.3. tejto zmluvy,

#### XIV.

#### Záverečné ustanovenia

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva je uzavretá jej podpisom a účinnosť tejto zmluvy a povinnosti z nej vyplývajúce pre jej účastníkov nastanú iba v prípade (*odkladacia podmienka*), ak Objednávateľ z tejto zmluvy o dielo získa nenávratný finančný príspevok (ďalej NFP), t.j. poskytovateľ pomoci podpíše s Objednávateľom tejto zmluvy Zmluvu o poskytnutí NFP – dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí NFP. NFP bude realizovaný cez MAS Verejno - súkromné partnerstvo Hontiansko – Dobronivské, kód výzvy: IROP-CLLD-AKD6-512-001, pre projekt: „Rekonštrukcia chodníkov v meste Krupina“. V prípade, ak predmetný NFP Objednávateľovi nebude pridelený z akýchkoľvek dôvodov, táto zmluva o dielo stráca platnosť a nenadobúda účinnosť a zmluvné strany nie sú jej obsahom viazané a nemajú právo voči sebe účtovať žiadne majetkové ani iné sankcie.
- 14.2 Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly verejného obstarávania.
- 14.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho so zhotovovaným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:
- a) poskytovateľ NFP a ním poverené osoby
  - b) Útvary následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov
  - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ
- 14.4 Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2028 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/audit/overovanie zo strany oprávnených osôb. Stanovená doba podľa prvej vety tohto bodu môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovenia




osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že nastali skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 1303/2013 zo 17.12.2013.

- 14.5 Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov tak, aby Objednávateľ mohol preukázať Poskytovateľovi dotácie splnenie záväznej hodnoty plánovaných merateľných ukazovateľov v čase ukončenia Diela, ako aj počas 5-tich rokov udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Nesplnenie tejto povinnosti v závislosti od veľkosti odchýlky od plánovanej hodnoty ukazovateľa by malo za následok zníženie výšky NFP alebo odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Ak bude táto odchýlka spôsobená Zhotoviteľom z dôvodu nesprávne použitých technologických postupov alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii.
- 14.6 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa za predpokladu, že bola splnená odkladacia podmienka podľa čl. 14 v rozsahu bodu 1 a súčasne bude objednávateľovi doručený výsledok kontroly verejného obstarávania súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy bez identifikácie nedostatkov vo verejnom obstarávaní
- 14.7 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 14.8 Zmluva zaniká splnením, t.j. riadnym odovzdaním diela alebo odstúpením podľa čl. XIII. Zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 14.9 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 14.10 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 14.11 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 14.12 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :
- Príloha č. 1 Položkovitý rozpočet stavby s výkazom výmer
  - Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov

V Krupine, dňa 08.09.2021

V Lučenci, dňa 07.09.2021


Za objednávateľa:



Ing. Radoslav Vazan  
primátor mesta



Za zhotoviteľa:



Marian Svorad  
konateľ



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia asfaltového chodníka - ul.M.R.Štefánika	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ	Mesto Krupina	Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic	CPV	
	Rozpočet číslo	CPA	
	Dňa		

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	26 534,49	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	29 167,77	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		55 702,26	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	1 800,00
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>			
[Redacted]			Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22			57 502,26
[Redacted]			 			24 DPH 20,00 % z 57 502,26			11 500,45
[Redacted]			Pečiatka			25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>			<b>69 002,71</b>
[Redacted]			-4- SVOMA, s.r.o. Maloveská 4010, 984 01 Lučenec IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889 Tel./Fax: 047 - 4331 001			<b>E Prípochty a odpochty</b>			
[Redacted]			Pečiatka			26 Dodávky zadávateľa			0,00
[Redacted]						27 Kízavá doložka			0,00
[Redacted]						28 Zvýhodnenie + -			0,00

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Rekonštrukcia asfaltového chodníka - ul.M.R.Štefánika

**Objednávateľ:** Mesto Krupina

**Zhotoviteľ:** SVOMA, s.r.o.

**Miesto:**

**Spracoval:** Vargic

**Dátum:** 11. 8. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	<b>Rekonštrukcia asfaltového chodníka - ul.M.R.Štefánika</b>	<b>57 502,26</b>	<b>11 500,45</b>	<b>69 002,71</b>	<b>1 800,00</b>	<b>55 702,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	SO 01 - Rekonštrukcia asf.chodníka - Poilinvest-ZŠ EMŠ	24 402,72	4 880,54	29 283,26	1 800,00	22 602,72	0,00	0,00	0,00
011	SO 01 - časť - Asfaltový chodník - Poilinvest-ZŠ E.M.Šoltésovej	16 989,37	3 397,87	20 387,24	0,00	16 989,37	0,00	0,00	0,00
012	SO 01 - časť - Upravy zelene	7 413,35	1 482,67	8 896,02	1 800,00	5 613,35	0,00	0,00	0,00
02	SO 02 - časť - ZŠ E.M.Šoltésovej Rozvoj	33 099,54	6 619,91	39 719,45	0,00	33 099,54	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>57502,26</b>	<b>11500,45</b>	<b>69 002,71</b>	<b>1 800,00</b>	<b>55 702,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Rekonštrukcia asfaltového chodníka - ul.M.R.Štefánika	JKSO	
Názov objektu	SO 01- Rekonštrukcia asf.chodníka - Poliinvest-ZŠ EMŠ	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Krupina		
Projektant			
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		11.08.2021	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	10 427,37	8	Práca načas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	12 175,35	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	22 602,72	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	1 800,00

<p><b>Projektant</b></p> <div style="background-color: yellow; width: 100px; height: 40px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="background-color: yellow; width: 100px; height: 40px;"></div> <p style="text-align: center;">Pečiatka</p>  <p style="text-align: center;">Pečiatka</p> <p style="text-align: center;">-4- <b>SVOMA, s.r.o.</b> Maloveská 4010, 984 01 Lučenec IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889 Pečiatka Tel./Fax: 047 - 4331 001</p> <p>Dátum a podpis 07.09.2021</p>	<p><b>D Celkové náklady</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>23 Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">24 402,72</td> </tr> <tr> <td>24 DPH 20,00 % z 24 402,72</td> <td style="text-align: right;">4 880,54</td> </tr> <tr> <td><b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>29 283,26</b></td> </tr> </table> <p><b>E Prípochy a odpočty</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>26 Dodávky zadávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27 Kízavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28 Zvýhodnenie + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	23 Súčet 7, 12, 19-22	24 402,72	24 DPH 20,00 % z 24 402,72	4 880,54	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>29 283,26</b>	26 Dodávky zadávateľa	0,00	27 Kízavá doložka	0,00	28 Zvýhodnenie + -	0,00
23 Súčet 7, 12, 19-22	24 402,72												
24 DPH 20,00 % z 24 402,72	4 880,54												
<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>29 283,26</b>												
26 Dodávky zadávateľa	0,00												
27 Kízavá doložka	0,00												
28 Zvýhodnenie + -	0,00												

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia asfaltového chodníka - ul.M.R.Štefánika	JKSO	
Názov objektu	SO 01- Rekonštrukcia asf.chodníka - Poliinvest-ZŠ EMŠ	EČO	
Názov časti	SO 01 - časť - Asfaltový chodník -Poliinvest-ZŠ E.M.Šoltésovej	Miesto	
Objednávateľ	Mesto Krupina	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	11.08.2021	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 8 689,11	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 8 300,26	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažnené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 16 989,37	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

### Projektant

Dátum a podpis: [Redacted]  
 OI: [Redacted]



Dátum a podpis: 8.9.2021  
 Zhotoviteľ: [Redacted]

Pečiatka: SVOMA, s.r.o.  
 Maloveská 4010, 984 01 Lučenec  
 IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889  
 Tel./Fax: 047 - 4331 001

### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	16 989,37
24	DPH 20,00 % z 16 989,37	3 397,87
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>20 387,24</b>

### E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

## ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia asfaltového chodníka - ul.M.R.Štefánika

**Objekt:** SO 01- Rekonštrukcia asf.chodníka - Poliinvest-ZŠ EMŠ

**Časť:** SO 01 - časť - Asfaltový chodník -Poliinvest-ZŠ E.M.Šoltésovej

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 11. 8. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 16 989,37 0,000**

**1 Zemné práce 1 792,86 0,000**

18	113106122	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	3,000	1,90	5,70	0,000
60	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	228,290	1,37	312,76	0,000
67	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t	m	13,000	4,98	64,74	0,000
55	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s výbúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	187,800	2,32	435,70	0,000
74	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	228,290	4,20	958,82	0,000
42	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,270	56,07	15,14	0,000

**2 Zakladanie 91,38 0,000**

5	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	228,290	0,22	50,22	0,000
47	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,405	101,63	41,16	0,000

**5 Komunikácie 7 125,73 0,000**

75	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	228,290	5,41	1 235,05	0,000
7	564932111	Podklad z minerálneho betónu s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	53,690	6,66	357,58	0,000
68	565132111.S	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu oboňovaným kamenivom ACP hr. 50 mm	m2	75,000	26,00	1 950,00	0,000
59	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	19,760	26,42	522,06	0,000
69	573211107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,40 kg/m2	m2	228,290	0,29	66,20	0,000
70	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	228,290	11,44	2 611,64	0,000
72	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	8,070	13,93	112,42	0,000
73	592460006800	Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	9,038	29,96	270,78	0,000

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 570,39 0,000**

48	914811113.S	Nájom dočasných dopravných j značiek	kpl	1,000	150,00	150,00	0,000
31	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	102,000	5,52	563,04	0,000
32	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	104,795	1,60	167,67	0,000
29	917832111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 10/12,5	m	85,800	5,97	512,23	0,000
27	5921954390	Premac OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm	ks	87,000	5,50	478,50	0,000
28	917732111	Osadenie chodník. obrubníka ležateho bez bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5	m	13,000	7,58	98,54	0,000
30	5921954410	Premac OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x15-5 cm - NÁBEHOVÝ (kc. OBCN)	ks	11,000	9,85	108,35	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
71	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový , lxšxv 1000x200x150 mm	ks	2,000	23,13	46,26	0,000
41	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	18,072	80,00	1 445,76	0,000
57	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	98,800	2,26	223,29	0,000
56	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	98,800	6,13	605,64	0,000
58	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	2,000	51,97	103,94	0,000
14	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	127,110	1,63	207,19	0,000
15	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 542,200	0,35	889,77	0,000
16	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	127,110	3,00	381,33	0,000
63	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	127,110	12,50	1 588,88	0,000
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>409,01</b>	<b>0,000</b>
77	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	196,639	2,08	409,01	0,000

**Celkom**

**16 989,37**

**0,000**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia asfaltového chodníka - ul.M.R.Štefánika	JKSO	
Názov objektu	SO 01- Rekonštrukcia asf.chodníka - Polinvest-ZŠ EMŠ	EČO	
Názov časti	SO 01 - časť - Úpravy zelene	Miesto	
Objednávateľ	Mesto Krupina	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	11.08.2021	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 1 738,26	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž 3 875,09	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	5 613,35	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	1 800,00

<p><b>Projektant</b></p> <p>D:  Pečiatka</p> <p>O: </p> <p>Dátum a podpis <i>8.9.2021</i></p> <p><b>Zhotoviteľ</b></p> <p></p> <div style="text-align: center;">     <b>SVOMA, s.r.o.</b>              Maloveská 4010, 984 01 Lučenec              IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889              Tel./Fax: 047 - 4331 001         </div>	<p><b>D Celkové náklady</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>23 Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">7 413,35</td> </tr> <tr> <td>24 DPH 20,00 % z 7 413,35</td> <td style="text-align: right;">1 482,67</td> </tr> <tr> <td><b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8 896,02</b></td> </tr> </table> <p><b>E Prípochty a odpochty</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>26 Dodávky zadávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27 Kízavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28 Zvýhodnenie + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	23 Súčet 7, 12, 19-22	7 413,35	24 DPH 20,00 % z 7 413,35	1 482,67	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>8 896,02</b>	26 Dodávky zadávateľa	0,00	27 Kízavá doložka	0,00	28 Zvýhodnenie + -	0,00
23 Súčet 7, 12, 19-22	7 413,35												
24 DPH 20,00 % z 7 413,35	1 482,67												
<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>8 896,02</b>												
26 Dodávky zadávateľa	0,00												
27 Kízavá doložka	0,00												
28 Zvýhodnenie + -	0,00												



## ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia asfaltového chodníka - ul.M.R.Štefánika

**Objekt:** SO 01- Rekonštrukcia asf.chodníka - Poliinvest-ZŠ EMŠ

**Časť:** SO 01 - časť - Úpravy zelene

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 11. 8. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>5 613,35</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>4 899,22</b>	<b>0,000</b>
20	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	38,493	11,81	454,60	0,000
21	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok za lepiivosť horniny 4	m3	38,493	1,27	48,89	0,000
5	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	38,493	1,95	75,06	0,000
6	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	38,493	12,32	474,23	0,000
15	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	30,794	33,04	1 017,43	0,000
16	583410002900.S	Kamenivo okruhliaky hrubé frakcia 16-32 mm	t	55,429	20,37	1 129,09	0,000
7	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	153,970	0,43	66,21	0,000
17	182303111.S	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	153,970	0,61	93,92	0,000
18	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	13,087	19,74	258,34	0,000
8	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	18,000	17,34	312,12	0,000
9	184102116.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	18,000	40,64	731,52	0,000
10	026520001600.S	Krik listnatý stálezelený	ks	8,000	25,31	202,48	0,000
11	026550001000	Rastlina trávový trs	ks	10,000	2,09	20,90	0,000
12	185804311.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	1,000	14,43	14,43	0,000
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>224,09</b>	<b>0,000</b>
13	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	153,970	0,67	103,16	0,000
14	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	157,049	0,77	120,93	0,000
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>490,04</b>	<b>0,000</b>
19	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	13,033	37,60	490,04	0,000
<b>N00</b>		<b>Nepomenované práce</b>				<b>1 800,00</b>	<b>0,000</b>
<b>N01</b>		<b>Nepomenovaný diel</b>				<b>1 800,00</b>	<b>0,000</b>
1	r11	Montáž bariérovej zábrany 6 stĺpkov s retiazkov	m	10,000	180,00	1 800,00	0,000
<b>Celkom</b>						<b>7 413,35</b>	<b>0,000</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU





Názov stavby	Rekonštrukcia asfaltového chodníka - ul.M.R.Štefánika	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - časť - ZŠ E.M.Šoltésovej-Rozvoj	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Krupina		
Projektant			
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		11.08.2021	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	16 107,12	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	16 992,42	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	33 099,54	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objekt		24 DPH 20,00 % z 33 099,54
Dátum a podpis Zhotoviteľ		25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
	SVOMA, s.r.o. Maloveská 4010, 984 01 Lučenec IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889 Tel./Fax: 047 - 4331 001	33 099,54
	Pečiatka	6 619,91
		<b>39 719,45</b>
		<b>E Prípočty a odpočty</b>
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -
		0,00
		0,00
		0,00

# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia asfaltového chodníka - ul.M.R.Štefánika

**Objekt:** SO 02 - časť - ZŠ E.M.Šoltésovej-Rozvoj

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 11. 8. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>33 099,54</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>					<b>3 755,10</b>	<b>0,000</b>
60	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	540,540	1,37	740,54	0,000
67	113205121.S	Vytrhanie obrúb betonových, cestných ležatých, -0,29000t	m	28,100	4,98	139,94	0,000
55	113206111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	253,970	2,32	589,21	0,000
78	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	540,540	4,20	2 270,27	0,000
42	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,270	56,07	15,14	0,000
<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>					<b>118,92</b>	<b>0,000</b>
5	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	540,540	0,22	118,92	0,000
<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>					<b>13 284,43</b>	<b>0,000</b>
79	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	540,540	5,41	2 924,32	0,000
7	564932111	Podklad z minerálneho betónu s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	154,960	6,66	1 032,03	0,000
68	565132111.S	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obafovaným kamenivom ACP hr. 50 mm	m2	82,000	10,86	890,52	0,000
59	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	33,666	26,42	889,46	0,000
69	573211107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,40 kg/m2	m2	540,540	0,29	156,76	0,000
70	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	540,540	11,44	6 183,78	0,000
76	596911141.S	Kladenie betonovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	25,430	13,93	354,24	0,000
77	592460006800	Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	28,482	29,96	853,32	0,000
<b>8</b>	<b>Rúrové vedenie</b>					<b>422,20</b>	<b>0,000</b>
75	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5,000	84,44	422,20	0,000
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					<b>14 701,26</b>	<b>0,000</b>
48	914811113.S	Nájom dočasných dopravných značiek	sub	1,000	150,00	150,00	0,000
31	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	114,260	5,52	630,72	0,000
32	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	117,390	1,60	187,82	0,000
72	917762112.S	Osadenie chodník. obrubníka betonového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou - oblúkový	m	13,500	10,38	140,13	0,000
73	592170000400	Obrubník PREMAC cestný oblúkový, vonkajší polomer 4 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	54,000	17,85	963,90	0,000
74	592170000704.S	Obrubník cestný prechodový, lxšxv 1000x200x150 mm	ks	6,000	23,13	138,78	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	917832111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 10/12,5	m	136,000	5,97	811,92	0,000
27	5921954390	Premac OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm	ks	136,000	5,50	748,00	0,000
28	917732111	Osadenie chodník. obrubníka ležateho bez bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5	m	18,000	7,58	136,44	0,000
30	5921954410	Premac OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x15-5 cm - NÁBEHOVÝ (kc.OBCN)	ks	14,143	9,85	139,31	0,000
71	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový, lxšxv 1000x200x150 mm	ks	2,571	23,13	59,47	0,000
41	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	25,386	80,00	2 030,88	0,000
57	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asphaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	167,300	2,26	378,10	0,000
56	919735113.S	Rezanie existujúceho asphaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	167,300	6,13	1 025,55	0,000
58	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asphaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	3,000	51,97	155,91	0,000
14	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	272,542	1,63	444,24	0,000
15	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	5 450,840	0,35	1 907,79	0,000
16	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	272,542	4,57	1 245,52	0,000
63	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	272,542	12,50	3 406,78	0,000

**99 Presun hmôt HSV 817,63 0,000**

81	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asphaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	393,090	2,08	817,63	0,000
----	-------------	---	---	---------	------	--------	-------

**Celkom**

**33 099,54 0,000**