

# ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 – 565 Obchodného zákonníka  
č. 513/1991 Zb. v platnom znení.

## OBJEDNÁVATEĽ

Názov : **Mesto Krupina**  
 Sídlo : Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina  
 Zastúpenie : Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta  
 IČO : 00320056  
 DIČ : 2021152540  
 Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Krupina  
 Číslo účtu : SK 24 0200 0000 0000 2002 0412

## ZHOTOVITEĽ

Názov : **HEX-STAV, s.r.o.**  
 Sídlo : Hronská 1, 960 01 Zvolen  
 Štatutárny zástupca : Ing. Blanka Dobálová, konateľ spoločnosti  
 IČO : 43985343  
 DIČ : 2022544095  
 IČ DPH : SK2022544095  
 Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.  
 Číslo účtu : SK35 1111 0000 0010 2430 9007  
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 14349/S

za podmienok uvedených v tejto zmluve.

## ČLÁNOK I. PREDMET, CENA, MIESTO A TERMÍN DIELA

1. Predmetom zmluvy je realizácia diela:

**„ Rozšírenie komunikácií Nového cintorína v Krupine “**

- na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 11.08.2021, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy, predloženej v rámci verejného obstarávania vykonaného formou prieskumu trhu podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. verejné obstarávanie na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou.
2. Realizácia diela je v súlade s rozpočtom mesta na rok 2021.
  3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo za podmienok vymedzených a dohodnutých v tejto zmluve vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
  4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí dohodnutú cenu.

5. Cena diela:  
CENA BEZ DPH: 47 311,09 €  
DPH 20 %: 9 462,22 €  
**CENA S DPH: 56 773,31 €**
6. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť faktúru za dielo najneskôr do 30 dní po jej obdržaní bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa.
7. Miestom realizácie a odovzdania diela je areál Nového cintorína v Krupine parcely KNC – č. 5173/2,7,9 a 5173/10 k.ú. Krupina.
8. Doba realizácie diela sa dojednáva nasledovne:  
- zahájenie prác do 5 dní od prevzatia staveniska, najneskôr do 30.9.2021  
- ukončenie prác do 1 mesiaca od odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
9. Cena za prípadné navyše práce /mimo rozsahu tejto zmluvy/ bude dohodnutá samostatne, pri dodržaní jednotkových cien v cenovej ponuke zhotoviteľa.

## **ČLÁNOK II. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

1. Objednávateľ v dohodnutom termíne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko k plneniu predmetu zmluvy v stavebnej pripravenosti, ktorá umožňuje realizáciu predmetu zmluvy v zmysle čl. I. tejto zmluvy.
2. Objednávateľ informuje zhotoviteľa, že objekt na ktorom sa dielo vykoná sa nachádza v priestoroch cintorína, ktorý je v nájme a v správe prevádzkovateľa cintorínov na území mesta Krupina spoločnosti BELLA, s.r.o. s ktorou spoločnosťou je potrebné zosúladiť výkon stavebných prác na diele z dôvodu vykonávania pohrebných obradov.

## **ČLÁNOK III. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA**

1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť práce a dielo včas, kvalitne a bez väd, podľa predloženej cenovej ponuky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi príslušné certifikáty vzťahujúce sa na použitý materiál, najneskôr pri odovzdaní diela.
3. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy o dielo (ZoD) je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia a všetky stavebné postupy, zákony a technické normy vzťahujúce sa na zhotovenie diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
4. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný.
5. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.

6. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.
7. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa.
8. Za objednávateľa je výkonom občasného technického dozoru poverený pracovník oddelenia výstavby, ŽP a RR Mestského úradu v Krupine.
9. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú vykonané riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam.
10. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady iba vtedy ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných závad na predmete zmluvy do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, tak aby odvrátil nebezpečenstvo vzniku škôd spôsobených vadami diela. Toto ho však nezbavuje zodpovednosti za vzniknutú škodu, ktorú je povinný nahradiť v plnom rozsahu po potvrdení rozsahu oboma zmluvnými stranami.

#### **ČLÁNOK IV. VYKONANIE DIELA**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky podmienky realizácie stavby sú zahrnuté v cene stavby a že ich bude rešpektovať.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na plnení zmluvy sa nebudú podieľať podzhotovitelia, stavba bude realizovaná vlastnými kapacitami zhotoviteľa.
3. Počas výkonu sa zhotoviteľ zaväzuje prizvať včas objednávateľa na kontrolu.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú spísať zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela a túto obojstranne podpísať.

#### **ČLÁNOK V. ZÁRUČNÁ DOBA, SPOSOB POSKYTOVANIA ZÁRUKY**

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na predmet obstarania 36 mesiacov po odovzdaní diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odstráni skryté vady do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa.

#### **ČLÁNOK VI. VADNÉ PLNENIE, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A POISTENIE STAVBY**

1. Za vadné sa dielo považuje vtedy, ak nezodpovedá požadovanému predmetu diela dohodnutého v ZOD.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania. Za vady diela v záruke zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu a čase platnej záruky, 36 mesiacov po odovzdaní diela.
3. Záruka na akosť diela je upravená ustanoveniami § 429 až 431 Ob. Zákonníka a začína plynúť dňom odovzdania diela.
4. Nároky z vadného plnenia sú upresnené v ustanoveniach § 436 a 441 Ob. Zákonníka.
5. Zakaždým po takomto oznámení pre ohlásenú vadu sa začína doba na odstránenie vady. Zhotoviteľ je počas spomínanej doby povinný ohlásenú vadu odstrániť.
6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za ktoré zodpovednosť popiera. V sporných prípadoch znáša zhotoviteľ náklady až do rozhodnutia súdu.
7. Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platného výkazu výmer a technologických postupov platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
8. Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí.

## **ČLÁNOK VII. SANKCIE**

Zmluvné strany sa touto zmluvou zaviazali k plateniu nasledovných sankcií:

1. Pri omeškaní s dodávkou diela zaväzuje sa zhotoviteľ za každý deň omeškania zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela.
2. Faktúru za dielo sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť najneskôr do 30 dní po jej obdržaní.
3. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že objednávateľ má právo zadržať z tejto faktúry sumu vo výške 10% ako zádržné, pričom zádržné slúži výlučne na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie závad a nedorobkov, ktoré zhotoviteľ včas neodstránil. Zadržaná zmluvná cena bude uhradená do 30 dní po odstránení všetkých zistených závad uvedených v preberacom protokole. V prípade, že dielo bude zrealizované bez závad a nedorobkov, písomne odovzdané objednávateľovi, zádržné nebude uplatnené.
4. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,02 % z omeškanej ceny predmetu zmluvy za každý započatý deň omeškania.

## **ČLÁNOK VIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA**

1. Zmluvné strany si vyhradzujú formou dodatku k tejto zmluve dohodnúť sa na zmene diela výlučne v prípade, že objednávateľ bude požadovať naviac práce. Cena jednotlivých prác nesmie však prevýšiť dohodnuté jednotkové ceny v zmysle súťaže špecifikovanej v bode 3, čl. I. tejto zmluvy. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele, do doby jeho odovzdania znáša

- zhotoviteľ. Dňom odovzdania diela, nebezpečenstvo prechádza na objednávateľa.
- Objednávateľ a zhotoviteľ dohodli nasledovný spôsob fakturácie a platby: Zhotoviteľ vystaví faktúru na základe skutočných výkonov a podpísaného súpisu prác zo strany zhotoviteľa, ako aj objednávateľa.

## **ČLÁNOK IX. Vyššia moc**

- Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia povstanie, epidémie, živelné pohromy apod.
- Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia, Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy.
- V prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá má vplyv na predĺženie termínu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi vzniknutú prekážku a jej dôsledky na plnenie zmluvných povinností. Musí tak urobiť v primeranej lehote po tom, čo sa o vzniku prekážky dozvedel, alebo mal dozvedieť, v opačnom prípade zodpovednosť zhotoviteľa za náhradu škody nezaniká a objednávateľ si môže voči zhotoviteľovi náhradu škody nárokovať.

## **ČLÁNOK X. Odstúpenie od zmluvy**

- Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní potom, ako sa o porušení dozvedela. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 1.
- Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane.
- Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody.
- Zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy považujú:
  - ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
  - ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku I. tejto zmluvy viac ako 14 dní,
  - ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku)

- nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
- d) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. III., bod 7.3. tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v čl. III. tejto zmluvy,

## **ČLÁNOK XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**


1. Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu uvedenú v článku 1 tejto zmluvy.
2. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy.
3. Platnosť zmluvy o dielo končí odovzdaním diela, uplynutím v zmluve dohodnutej lehote, pokiaľ nedôjde k jej predĺženiu.
4. Zmluva o dielo je vyhotovená v 2-och exemplároch, z čoho 1 exemplár sa po potvrdení vracia zhotoviteľovi.

V Krupine, dňa:

Vo Zvolene , dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nový cintorín - Rozšírenie hrobových miest

Objekt: SO 01 chodník - pravá strana

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: **HEX-STAV, s.r.o.**

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 10.08.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 1

#### Zemné práce

43	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	149,010	2,90	432,13
		12		12,000		
		149,01 "oprava a prepojenie asf.plochy		149,010		
1	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	173,304	5,80	1 005,16
		577,68*0,3		173,304		
12	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	247,545	8,20	2 029,87
		173,04		173,040		
		149,01*0,5		74,505		
		Súčet		247,545		
11	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	247,545	0,10	24,75
		247,545		247,545		
21	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,400	9,80	13,72
		14*0,2*0,5		1,400		
22	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	1,400	0,10	0,14
4	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	247,545	2,80	693,13
		247,545		247,545		
5	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	247,545	0,40	99,02
6	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	396,072	7,80	3 089,36
		247,545*1,6		396,072		
23	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,400	18,60	26,04
24	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	2,520	24,40	61,49
		1,400*1,8		2,520		
7	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	60,000	1,60	96,00

#### 2

#### Zakladanie

9	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	726,690	0,90	654,02
		577,68		577,680		
		149,01		149,010		
		Súčet		726,690		

#### 5

#### Komunikácie

16	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	726,690	6,30	4 578,15
----	-------------	---	----	---------	------	----------

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nový cintorín - Rozšírenie hrobových miest

Objekt: SO 01 chodník - pravá strana

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: HEX-STAV, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 10.08.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	726,690	4,90	3 560,78
44	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	12,000	19,80	237,60
34	573211106.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,30 kg/m2	m2	726,690	0,65	472,35
31	573311511.S	Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 2,50 kg/m2	m2	726,690	1,10	799,36
33	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	726,690	14,90	10 827,68
32	577144321.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	726,690	13,80	10 028,32

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	304,000	6,20	1 884,80
19	592170002100.S	Obrubník cestný, l x š x v 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	307,040	3,20	982,53
				304 * 1,01	307,040	
20	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	18,240	59,50	1 085,28
				304,000*0,2*0,3	18,240	
42	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	24,000	4,90	117,60
				12*2	24,000	
47	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,603	2,80	40,89
46	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	292,060	0,70	204,44
48	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	14,603	12,00	175,24

## 99 Presun hmôt HSV

30	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 017,441	0,90	915,70
----	-------------	---	---	-----------	------	--------

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

27	210010601.S	Chránička delená elektroinštalčná bezhalogénová z HDPE, D 40uložená voľne	m	120,000	0,60	72,00
29	286130072400	Chránička delená KOPODUR KD 09040 BC, červená, DN 40, HDPE, KOPOS	m	120,000	0,80	96,00
				Balenie: 1000 m		
37	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	135,000	1,30	175,50
38	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	135,000	0,75	101,25
35	210800123.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	135,000	1,30	175,50



# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nový cintorín - Rozšírenie hrobových miest

Objekt: SO 01 chodník - pravá strana

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: **HEX-STAV, s.r.o.**

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 10.08.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		135		135,000		
36	341110002300.S	Kábel medený CYKY 5x10 mm <sup>2</sup>	m	135,000	6,80	918,00

## Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

22-M

39	220550311.S	Osvetlenie stojanového radu P 51, montáž na zadnej strane radu 2 osvetľovacie telesá - 1 okruh	ks	2,000	285,10	570,20
40	348370002100.S	Stožiar oceľový osvetľovací rúrový so zemným koncom výšky 3 m, D 60 mm	ks	2,000	295,55	591,10
41	348370000700.S	Svietidlo uličné výbojkové na stĺp alebo výložník 1x50W, IP66, kryt kalené sklo	ks	2,000	238,00	476,00

**Celkom bez DPH**

**47 311,09 €**

**DPH 20%**

**9 462,22 €**

**Spolu z DPH**

**56 773,31 €**

