
Zmluva o dielo 
 

„Rekonštrukcia chodníka na Svätotrojičnom námestí v meste Krupina“ 
uzavretá podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

(ďalej len ZoD) 
 

 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 

1. OBJEDNÁVATEĽ:    Mesto Krupina  
       Svätotrojičné námestie č.4/4 
       963 01 Krupina 
zastúpený:      Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta  
 
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach  
a) zmluvných:      Ing. Norbert Kemp 
b) technických:      Ing. Martin Križan, Ing. Norbert Kemp 
c) vykonávať technický dozor investora: Ing. Martin Križan, Ing. Norbert Kemp 
d) kontrolovať zhotovenie diela 

v priebehu realizácie:   podľa bodu a, b, c 
e) prevziať dielo:     podľa bodu b, c 
f) rozhodovať o zmenách a prácach naviac, 

ktoré majú za následok zvýšenie 
dohodnutej ceny:    podľa bodu a + b 

 
Bankové spojenie:      VÚB, a.s., pobočka Krupina 
číslo účtu:      SK 24 0200 0000 0000 2002 0412 
IČO:        00320056   
DIČ:  2021152540   
 

2. ZHOTOVITEĽ:    PEMAX PLUS, spol. s r.o. 
        Medený Hámor 4949/14 

        Banská Bystrica 974 11 
zastúpený:       Ing. Michal Hrnčár, konateľ 
 
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach  
a) zmluvných:     Ing. Michal Hrnčár 
b) technických:     Tomáš Hrnčiar  
c) stavbyvedúci:     Tomáš Hrnčiar 
 
Bankové spojenie:     Slovenská sporiteľňa, a.s. 
číslo účtu:      SK85 0900 0000 0051 1731 8154 
IČO:       31 627 421 
DIČ:       2020 461 663 
IČ DPH:      SK2020461663 
Zápis v ŽR SR:     OR Okr. súdu B. Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.: 2651/S 
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Článok II.  
PREDMET ZMLUVY 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať celý rozsah nižšie uvedeného diela 
predmetu zákazky, ktorý je špecifikovaný v projektovej dokumentácii, v súťažných podkladoch 
a v predloženej cenovej ponuke zo dňa 16.10.2024, ktorej rozpočet tvorí prílohu č. 2 tejto 
zmluvy, predloženej v rámci obstarávania podlimitnej zákazky podľa § 108 zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“). Realizácia diela je v súlade s rozpočtom mesta Krupina na rok 
2024. 

2.2. Predmetom diela sú stavebné práce chodníka na Svätotrojičnom námestí v meste Krupina. 
Jedná sa o chodník situovaný pozdĺž cesty prvej triedy č. 66 situovaný na parcele reg. KN-C č. 
204/1, k. ú. Krupina. Práce spočívajú najmä v demolácií pôvodných spevnených plôch 
z asfaltovým krytom príp. krytom z kamennej dlažby a vybudovaním nových povrchov 
z betónovej zámkovej dlažby. Súčasťou zákazky je aj dodanie a osadenie dočasného 
dopravného značenia.  

2.3. Zhotoviteľ riadne zabezpečí miesto, kde budú prebiehať stavebné práce, aby nedošlo 
k zraneniu iných osôb pohybujúcich sa v priestoroch staveniska. 

2.4. Zhotoviteľ v prípade potreby prejazdu jednotlivých zložiek integrovaného záchranného 
systému a Polície SR bezodkladne všetky potrebné časti stavbou dotknutých plôch sprejazdní. 

2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto         
zmluve, v súlade s projektovou dokumentáciou stavby a v súlade s ustanoveniami a 
požiadavkami objednávateľa, uvedenými v súťažných podkladoch – vo výzve na predkladanie 
ponúk zo dňa 02.10.2024 a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. 

2.6. Zhotoviteľ na vlastné náklady získa vyjadrenia od správcov inžinierskych sietí nachádzajúcich sa 
na predmetnom pozemku KNC č. 204/1, k. ú. Krupina, ktoré by mohli byť stavbou, resp. dielom 
dotknuté a následne pred začatím prác na diele zabezpečí ich vytýčenie, v opačnom prípade 
zodpovedá tretím osobám za spôsobené škody. 

2.7.    Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou, PD a súťažnými podkladmi     
           prevziať a zaplatiť  dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
2.8.    Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu  
           známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a  
           odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.  

 
 

Článok III. 
KVALITA PREDMETU DIELA 

3.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. a nesmie mať žiadne vady a nedorobky brániace jeho 
riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať  dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné 
strany nedohodnú inak. 

3.3 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných 
prác od začiatku po ukončenie diela príslušnými dokumentmi: 
- osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov, certifikáty, 

doklady o odstránení prípadných vád a nedorobkov, kópie stavebného denníka, zápis o 
odovzdaní a prevzatí diela, príp. iné dokumenty preukazujúce riadne vyhotovenie diela. 

3.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia, ktoré budú 
obsahom diela budú nové, prvej akosti a vyhovujú normám a predpisom a zároveň 
požiadavkám uvedeným v projektovej dokumentácii stavby. 

3.5 Práce je zhotoviteľ povinný vykonať v súlade so stavebným zákonom, technickými normami 
a všetkými právnymi predpismi vzťahujúcimi  sa na realizáciu diela. 



3.6 Na kontrolu a spolupôsobenie s dodávateľom určil objednávateľ výkonom technického dozoru 
Ing. Norberta Kempa, vedúceho oddelenia výstavby, ŽP a RM , č. tel.: 0908929104 a Ing. 
Martina Križana, odborného referenta oddelenia výstavby, ŽP a RM , č. tel.: 0910513754. 

3.7 Zhotoviteľ určil pracovníka – stavbyvedúceho, zodpovedného za realizované práce a dodávky s 
preukázateľnou odbornou kvalifikáciou. Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať: Tomáš 
Hrnčiar. 
  

Článok IV. 
CENA DIELA 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle   
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov vo výške 57.075,14 € s DPH. 
Takto dojednaná cena je konečná a nebude sa meniť ani vzhľadom na prípadnú zmenu DPH 
počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

4.2 Podrobná špecifikácia ceny diela je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy  - ponukový rozpočet. 
4.3 Pokiaľ v čase realizácie tejto zmluvy a fakturácie ceny za dielo dôjde k zmene výšky DPH, 

zmluvné strany sa výslovne dohodli, že takto dohodnutá cena diela je nemenná, je konečná 
a nebude sa zvyšovať o prípadnú výšku DPH. 

4.4 Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce, 
odborné posudky, vyjadrenia, skúšky, dopravné a prepravné náklady a ďalšie práce súvisiace 
s realizáciou a odovzdaním diela.   

4.5 Cena dohodnutá v čl. IV. bod. 4.1 kryje aj náklady potrebné na dodržanie zmluvne 
dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných 
podkladov a to najmä: 
a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v technických normách a predpisoch,   

platných na území Slovenskej republiky, 
b) podmienok realizácie diela: 
- náklady súvisiace so zabezpečením vytýčenia inžinierskych sietí, 
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas prác, 
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, 
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v  

nepriaznivom počasí, 
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, 
- náklady na úpravy terénu po vykonaní prác (vyzbieranie kameniva, vyhrabličkovanie a osev 

trávového semiačka). 
4.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že takto dohodnutá cena diela je konečná a nebude sa ďalej 

meniť ani vzhľadom na zvýšenie vstupných nákladov materiálov, ceny prác a podobne. 
4.7 Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, 

materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené:  
- Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 02.10.2024 vrátane príloh. 

4.8 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné zariadenia a 
materiály, alebo vykonané zmeny oproti dohodnutému rozsahu prác a ich charakteru. Zámenu  
zariadení za objednávateľa môžu potvrdiť jedine osoby uvedené v čl. I., bod 1. písm. b) tejto 
zmluvy a to písomne zápisom do stavebného denníka.  

4.9 V prípade, že pri realizácii predmetu diela príde k zmenám, doplnkom, redukcii alebo 
rozšíreniu predmetu diela na základe potrieb stavby a požiadaviek objednávateľa, je 
objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi súpis týchto zmien, ktorý zhotoviteľ ocení podľa 
jednotkových cien uplatnených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Ak tak nie je možné oceniť naviac 
práce z dôvodu neobsiahnutia príslušnej položky a jej jednotkovej ceny v prílohe č. 1, je 
možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, spracovať individuálnu kalkuláciu jednotkovej 
ceny s tým, že výšku jednotkovej ceny takto vykalkulovanej písomne odsúhlasí objednávateľ 
uvedený v čl. I, bod 1. písm. b). Zmluvné strany potvrdia cenu naviac prác písomným 



dodatkom. 
4.10 V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce naviac, je nutné s tým oboznámiť 

objednávateľa uvedeného v čl. I, bod 1. písm. c), zaznamenať ich v stavebnom denníku, vopred 
odsúhlasiť s objednávateľom uvedeným  v čl. I, bod 1. písm. b). Zhotoviteľ vyhotoví súpis prác 
a dodávok naviac prác, ku ktorému sa vyjadrí technický dozor objednávateľa. Ak má súpis 
vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie. Ocenenie prác naviac je potrebné vykonať podľa 
bodu 4.8. tejto zmluvy. 

 

Čl. V. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 Zhotoviteľ vystaví faktúru po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom na základe  
súpisu skutočne vykonaných prác, v súlade podľa nacenených položiek uvedených v ponukovej 
cene, podľa prílohy č. 2 k ZoD, prípadne dohodnutých cien podľa čl. IV., bod 4.8. a bod 4.9. 
tejto zmluvy. K súpisu vykonaných prác sa vyjadrí do troch pracovných dní technický dozor 
objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Až po odsúhlasení 
súpisu vykonaných prác technickým dozorom objednávateľa má právo zhotoviteľ vystaviť  
faktúru, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu. 

5.2 Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky objednávateľ 
zadrží 10 % z celkovej ceny vystavenej faktúry vrátane DPH ako zádržné v súlade 
s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, 
a to až do doby ich odstránenia v dohodnutej lehote. Zhotoviteľ po odstránení zistených  vád, 
nedostatkov alebo nedorobkov v dohodnutej lehote písomne požiada objednávateľa 
o vyplatenie zádržného. V prípade, ak v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni vady, 
nedostatky alebo nedorobky diela, objednávateľ je oprávnený tieto odstrániť na náklady 
zhotoviteľa a na tento účel použiť sumu zádržného podľa tohto bodu zmluvy. 

5.3 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela na základe faktúry v lehote splatnosti 
30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

5.4 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom 
alebo dohodnuté touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť túto do termínu splatnosti 
zhotoviteľovi na prepracovanie. V takomto prípade prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti 
faktúry. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

5.5 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať oproti faktúram zhotoviteľa zmluvné 
pokuty, ktoré objednávateľ uplatnil na zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy a ku dňu doručenia 
faktúr neboli zhotoviteľom objednávateľovi uhradené. Jednostranné započítanie je 
objednávateľ povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi. 

 
 

Čl. VI. 
ČAS PLNENIA 

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje započať a zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:               
Odovzdanie a prevzatie staveniska: do 10 dní od odoslania výzvy objednávateľa 
zhotoviteľovi, najneskôr však v lehote do 30.4.2025. 
Začiatok prác:  do 5 dní odo dňa odovzdania staveniska, 
Ukončenie diela: do 2 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi 
Vypratanie staveniska: do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia diela. 

6.2 Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať v  čase podľa čl. VI. ods. 6.1. tejto zmluvy. 
6.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela podľa  bodu 6.1.  
6.4 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov  na jeho 



strane nad 5 kalendárnych dní a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 6.3., považuje 
sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.  

6.5 Dodržanie termínu podľa bodu 6.1. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením 
objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu 
vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie 
ovplyvnilo dobu jeho vykonávania. Dobu prerušenia potvrdí zástupca objednávateľa uvedený 
v čl. I, bod 1. písm. b). 

6.6 V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa ods. 6.1. z dôvodu na strane 
zhotoviteľa, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. 
Objednávateľ určí zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas 
plnenia zmluvy. Po prípadnom márnom uplynutí tejto lehoty je objednávateľ oprávnený  
uplatniť sankcie v zmysle článku IX. a odstúpiť od tejto zmluvy. 

6.7 V prípade nepriaznivého počasia, najmä v prípade poklesu teplôt pod úroveň stanovenú pre 
vykonávanie technologických postupov a zabudovanie materiálov vyžadujúcich si mokré 
procesy je možné po vzájomnej dohode realizáciu prác prerušiť zápisom v stavebnom denníku. 
V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela 
sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonávania. 

 
 

Čl. VII. 
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

7.1 Odovzdanie staveniska  
7.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko v termíne do 10 dní od 

odoslania výzvy objednávateľa zhotoviteľovi. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany 
zápisom v stavebnom denníku. 

7.1.2 Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje 
energií. Náklady za odbery počas realizácie diela znáša zhotoviteľ na základe individuálnych 
odberných zmlúv so správcami médií  (vrátane podružného merania). 

7.1.3 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné  
porušenie tejto zmluvy.  

7.1.4 Tieto skutočnosti budú zaznamenané do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný viesť 
stavebný denník dňom odovzdania a prevzatia staveniska. 

7.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa  
7.2.1 Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah 

stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak 
sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

7.2.2 Objednávateľ zastúpený osobou v čl. I., bod 1 písm. a), b) a c) je oprávnený kontrolovať dielo 
v každom stupni jeho zhotovovania, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných 
pravidiel bezpečnosti práce. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má 
právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady pri zhotovovaní diela a ďalej postupoval v súlade 
s touto zmluvou a právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na dielo. V prípade, že zhotoviteľ v 
primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám 
objednávateľa,  považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.  

7.2.3 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na stavenisko a kontrolovať priebeh a postup 
stavebných prác stavby a dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. 

7.3 Povinnosti zhotoviteľa  
7.3.1 Zhotoviteľ je  povinný zabezpečiť účasť zodpovedného technického pracovníka, resp. majstra 

na stavbe stále a viesť prostredníctvom stavbyvedúceho stavebný denník, do ktorého bude 
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela a predkladať stavebný denník 
technickému dozoru objednávateľa. Zároveň je povinný viesť v stavebnom denníku podrobný 



popis výkonov.  
7.3.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela 

a týkajúce sa diela.  
7.3.3 Je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do 

troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.  
7.3.4 Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle aktuálne platnej 

legislatívy, v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie zmluvy o dielo. 
7.3.5 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Občianskeho zákonníka povinný bez zbytočného odkladu 

upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu 
objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť  pri 
vynaložení odbornej spôsobilosti a využití svojich vedomostí.  

7.3.6 Ak zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo 
riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, 
navrhnúť objednávateľovi riešenie, resp. zmenu diela.  

7.3.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela 
objednávateľovi.  Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí čistotu pre stavbu používanej 
komunikácie a priľahlých komunikácií, zároveň zabezpečí osvetlenie staveniska počas 
výstavby, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody v celom rozsahu.  

7.3.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých, vrátane 
tretích  osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, 
vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb v okolí 
staveniska. 

7.3.9 Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. 
Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, 
ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na 
špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť 
z predpisov BOZP a PO a ich dodržiavania počas výstavby.  

7.3.10 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a 
obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v 
súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických 
noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a 
výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú 
republiku.  

7.3.11 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizáciu 
predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na 
mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich prípadných 
subdodávateľov.  

7.3.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, 
zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez 
súhlasu oprávnených osôb. 

7.3.13 Ak zhotoviteľ poruší záväzok podľa čl. 7.3.12. tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky z toho 
vyplývajúce. 

7.3.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté 
vstupy tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb. 

7.3.15 Zhotoviteľ je povinný v prípade potreby stavby, resp. na pokyn objednávateľa zvolať 
kontrolný deň v rámci realizácie stavby.   

7.3.16 Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti 
odpadového hospodárstva. 

7.3.17 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu 
zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 



„zákon o odpadoch“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR. 
7.3.18 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých 

predmetom je zhotoviteľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona 
o odpadoch. 

7.3.19 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi potvrdenie o odovzdaní odpadu ako súčasť 
odovzdávajúceho a preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky. 

 
 

Čl. VIII. 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na 
základe protokolov o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ 
povinný oznámiť objednávateľovi najmenej 2 dni vopred. 

8.2 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady: 
- kópie zo stavebného denníka, 
- potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov ( v prípade, ak boli zistené), 
- osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov, certifikáty, príp. 

iné dokumenty preukazujúce riadne vyhotovenie diela. 
8.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyšných 

materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu diela  tak, aby bolo možné dielo 
riadne prevziať a užívať.  

8.4 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so 
zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má 
povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. 

8.5 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého 
pripraví zhotoviteľ. 

 

Čl. IX. 
SANKCIE 

9.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu: 
a) vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti 

dodať dielo riadne a v termíne podľa bodu 6.1 tejto zmluvy,  
b) 500,00 eur bez DPH za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote 

dohodnutej v bode  6.1.  tejto zmluvy, 
c) 500,00 Eur bez DPH za každý deň omeškania v prípade, že nezačne s odstraňovaním vád 

diela podľa nižšie uvedeného bodu 10.8 tejto zmluvy. 
9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za dielo, má zhotoviteľ nárok na úrok z 

omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  
9.3 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že objednávateľ má právo zadržať z tejto faktúry sumu vo 

výške 10 % ako zádržné, pričom zádržné slúži výlučne na prípadnú úhradu nákladov na 
odstránenie závad a nedorobkov, ktoré zhotoviteľ včas neodstránil, prípadne na úhradu  
dojednaných sankcií v zmysle tejto zmluvy. Zadržaná zmluvná cena bude uhradená do 30 dní 
po odstránení všetkých zistených závad uvedených v preberacom protokole a vysporiadaní 
prípadných sankcií. V prípade, že dielo bude zrealizované bez závad a nedorobkov písomne  
odovzdané objednávateľovi a bez sankcií, zádržné nebude uplatnené. 

 
 

Čl. X. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude 



mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
10.2 Dielo má vady ak:  

a) nie je dodané v požadovanej kvalite, 
b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,  
c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2.,  
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými 

právami tretích osôb.  
10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí 

prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití 
písomne trval.  

10.4 Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, zhotoviteľ 
zodpovedá počas piatich rokov od odovzdania diela objednávateľovi  (Obchodný zákonník § 
562, ods. 2, písm. c).  

10.5 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota začína 
plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy 
objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.  

10.6 Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na 
použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.  

10.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. 
Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom,  e-mailom alebo  
listovou zásielkou.  

10.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela bezodkladne (najneskôr však do 3 
pracovných dní) od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 10.7 a vady odstrániť v čo 
najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne. Ak nie je odstránenie vád 
diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny.  

 
 

Čl. XI. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe v 
dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.  

11.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek 
zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 

 
 

Čl. XII. 
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

12.1 Ak sa porušenie zmluvnej  povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo 
v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená 
strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní potom, ako sa o porušení dozvedela. Odstúpenie 
je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

12.2 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 12.1. stanoví na dodatočné 
plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty 
rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 12.1.  

12.3 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej 
zmluvnej strane. 

12.4 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 
náhradu škody. 



12.5 Zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy považujú: 
a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,  
b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením 

ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku VI. tejto zmluvy viac ako 14 dní,  
c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením 

akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú 
(napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej 
napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote 
určenom zástupcom objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),  

d) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VII., 
bod 7.3. tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným 
listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie 
niektorej z povinností uvedených v čl. VII. ods. 7.3. tejto zmluvy. 

 
 

Čl. XIII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

13.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 
neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

13.2 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej  dohode 
obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.  

13.3 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju 
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

13.4 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva sú určené pre objednávateľa a jeden   
pre zhotoviteľa.  

13.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

13.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :  
Príloha č. 1 Cenová ponuka – Návrh na plnenie kritéria 
Príloha č. 2 Ponukový rozpočet stavby s výkazom výmer 
 

 
 
 
V Krupine, dňa ............. 2024  V Banskej Bystrici, dňa ............. 2024           

    
   
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
       

––––––––––––––––––      –––––––––––––––––––              
Ing. Radoslav Vazan                                                                     Ing. Michal Hrnčár 
    primátor mesta                                                                                    konateľ 

 



NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

 

 Názov zákazky Rekonštrukcia chodníka na Svätotrojičnom námestí v 
meste Krupina 

 

Uchádzač 

Názov: PEMAX PLUS, spol. s r.o. 
Sídlo:         Medený Hámor 4949/14, 974 11 B. Bystrica 
IČO:           31 627 421 
Kontaktná osoba:  
Meno a priezvisko: Ing. Martin Šedík 
Tel. č.: +421 911 870 068 
E-mail: sedik.martin@pemaxplus.sk  

  

Kritérium na vyhodnotenie 
ponúk Najnižšia cena 

  

Je uchádzač platiteľom DPH? ÁNO1 NIE 

  

 
Navrhovaná 
cena v EUR 

bez DPH 

DPH 
v EUR 

Navrhovaná celková cena 
v EUR s DPH - 

SÚŤAŽNÉ KRITÉRIUM 

Celková cena za 
uskutočnenie predmetu 
zákazky 

47 662,62 9 532,52 57 075,14 

 

V Banskej Bystrici, dňa 16.10.2024 

 
 
 
 
 

............................................................. 
Ing. Michal Hrnčár, konateľ  

 

 
1 nehodiace prečiarknuť 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: knc Krupina p.č204/1 Dátum: 16.10.2024

Objednávateľ: IČO:
Mesto Krupina IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31627421
IČ DPH: SK2020461663

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 662,62

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 47 062,62 20,00% 9 412,52

znížená 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 57 075,14

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 16.10.2024 Pečiatka

Rekonštrukcia povrchov - Svätotroj.nám Krupina

Rekonštrukcia chodníka - Svätotroj.nám Krupina

PEMAX PLUS, spol. s r.o.
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: knc Krupina p.č204/1 Dátum: 16.10.2024

Objednávateľ: Mesto Krupina Projektant:
Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o. Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 47 662,62

D HSV Práce a dodávky HSV 46 812,62

D 1 Zemné práce 3 529,32

5 K 113106121.S Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. 
dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek,  -0,13800t m2 24,740 2,20 54,43

VV 13,38+11,36 24,740

4 K 113106211.S Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z 
veľkých kociek kameniva,  -0,41700t m2 14,140 1,80 25,45

6 K 113107142.S Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 
nad 50 do 100 mm,  -0,25000t m2 327,370 2,50 818,43

9 K 113107224.S Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr. 300 do 400 mm,  -0,56000t m2 327,370 2,35 769,32

8 K 113107231.S Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t m2 327,370 3,45 1 129,43

10 K 113204111.S Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, 
záhonových,  -0,04000t m 134,250 1,70 228,23

3 K 113205121.S Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých,  -
0,29000t m 3,000 3,00 9,00

2 K 113206111.S Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z 
krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t m 100,240 2,50 250,60

56 K 180402111.S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 45,000 1,00 45,00

57 M 005720001400.S Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 1,391 7,50 10,43
VV 45*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva 1,391

53 K 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 45,000 0,50 22,50

54 K 181301103.S Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 
200 mm m2 45,000 2,50 112,50

55 K 182001111.S Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 45,000 1,20 54,00

D 2 Zakladanie 114,55

18 K 215901101.S Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných m2 381,820 0,30 114,55

VV 47+242+10+5+77,82 381,820

D 5 Komunikácie 22 294,60

20 K 564750211.S Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm m2 381,820 7,95 3 035,47

19 K 564841111.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 120 mm m2 381,820 4,65 1 775,46

21 K 572953112.S
Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych 
sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 
70 mm

m2 52,500 36,65 1 924,13

VV 105*0,5" popri obrubníku 52,500

29 K 591111121.S Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva 
ťaženého m2 77,820 31,50 2 451,33

30 M 583810000600.S Dlažobná kocka - andezit, rozmer 80-100 mm m2 78,598 52,80 4 149,97
VV 77,82*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 78,598

22 K 596911143.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so 
zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm

m2 304,000 14,00 4 256,00

VV 47+242+10+5 304,000

23 M 592460009600 Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 
200x200x60 mm, sivá m2 246,840 9,10 2 246,24

VV 242*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 246,840

24 M 592460009300 Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 
200x200x60 mm, červená m2 47,000 10,50 493,50
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25 M 592460009500 Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 
200x200x60 mm, piesková m2 10,000 10,50 105,00

26 M 592460006800
Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre 
nevidiacich, nopková+drážková rozmer 200x200x60 
mm, červená

m2 5,000 25,00 125,00

27 K 596911391.S Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm m 315,000 5,50 1 732,50
VV 315 315,000

D 8 Rúrové vedenie 80,00
28 K 899331111.S Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 

mm zvýšením poklopu ks 1,000 80,00 80,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 20 150,07
31 K 91481111r Nájom  dočasných  dopravných j značiek kpl 1,000 150,00 150,00

38 K 917461112.S Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojatého do 
lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou m 138,000 11,95 1 649,10

VV 138 138,000

39 M 583810001300.S Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín, šxv 
80/170/250-350 m 139,380 17,30 2 411,27

VV 138*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 139,380

37 K 917762112.S Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou m 4,000 11,95 47,80

32 K 917862111.S Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou m 101,000 11,95 1 206,95

33 M 592170000300 Obrubník PREMAC cestný oblúkový, vonkajší polomer 
3 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm ks 8,080 13,30 107,46

VV 8*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 8,080

34 M 592170000700.S Obrubník cestný prechodový , lxšxv 1000x200x150 
mm ks 2,000 17,50 35,00

35 M 592170002400.S Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) 
mm ks 2,000 6,00 12,00

36 M 592170001000.S Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm so 
skosením ks 95,000 4,80 456,00

41 K 918101112.S Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20 m3 21,510 90,00 1 935,90

VV 239*0,3*0,3 21,510

1 K 919735113.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm m 97,370 5,40 525,80

VV 4+14,92+8,54+10,3+23,24+11,6+11,35+13,42 97,370

42 K 919794441.S Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v 
asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2 ks 1,000 40,00 40,00

11 K 936104211.S Montáž odpadkového koša do betonovej pätky ks 3,000 185,00 555,00
VV 3 3,000

12 M 553560003600.S
Kôš odpadkový 45 l, kruhový pôdorys, oceľová kostra 
opláštená drevenými lamelami z tropického dreva, 
výšky 920 mm

ks 3,000 540,00 1 620,00

13 K 93612414r.S Montáž a demontáž  pôvodnej parkovej lavičky so 
zabetonováním nôh ks 11,000 25,00 275,00

17 K 96600621r
Odstránenie (demontáž) a spätná montáž  zvislej 
dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol,  -
0,00400t

ks 3,000 35,00 105,00

61 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 368,925 8,50 3 135,86

62 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 1 844,625 0,50 922,31

VV 368,925*5 'Prepočítané koeficientom množstva 1 844,625

60 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m t 368,925 5,00 1 844,63

63 K 979089012.S Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné -určené na recykláciu t 287,070 8,00 2 296,56

VV
"zelené položky" 
3,414+5,896+183,327+73,658+5,37+0,87+14,535 287,070

64 K 979089212.S
Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht,
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné určené na 
recykláciu

t 81,843 10,00 818,43

VV "položky šedé " 81,843 81,843

D 99 Presun hmôt HSV 644,08

58 K 998223011.S Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu t 429,388 1,50 644,08

D M Práce a dodávky M 250,00

D 96-M Geodetické a kartografické práce 250,00
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66 K 96010104r.S
Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby - 
stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné 
toky, inžinierske siete

kpl 1,000 250,00 250,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 600,00
67 K 000200031.S Prieskumné práce - archeologická činnosť 

archeologický prieskum eur 1,000 600,00 600,00
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