

## Zmluva o dielo

### „Rekonštrukcia Priemyselnej ulice – 1. etapa“

uzavretá podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení  
/ ďalej len ZoD /

#### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

##### 1. OBJEDNÁVATEĽ:

**Mesto Krupina**  
**Svätotrojičné námestie č.4/4**  
**963 01 Krupina**  
**Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta**

zastúpený:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

- |                                                                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| a) zmluvných:                                                                                    | Ing. Norbert Kemp                     |
| b) technických:                                                                                  | Ing. Martin Križan, Ing. Norbert Kemp |
| c) vykonávať technický dozor investora:                                                          | Ing. Martin Križan, Ing. Norbert Kemp |
| d) kontrolovať zhotovenie diela<br>v priebehu realizácie:                                        | podľa bodu a, b, c                    |
| e) prevziať dielo:                                                                               | podľa bodu b, c                       |
| f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,<br>ktoré majú za následok zvýšenie<br>dohodnutej ceny: | podľa bodu a + b                      |

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Bankové spojenie: | VÚB, a.s., pobočka Krupina     |
| číslo účtu:       | SK 24 0200 0000 0000 2002 0412 |
| IČO:              | 00320056                       |
| DIČ:              | 2021152540                     |

##### 2. ZHOTOVITEĽ:

**VIAKORP, s.r.o.**  
**Nad Mlynom 10388/1**  
**960 01 Zvolen**  
**Stanislav Dado, konateľ**

zastúpený:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

- |                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| a) zmluvných:    | Stanislav Dado, konateľ         |
| b) technických:  | Stanislav Dado, Martin Grajciar |
| c) stavbyvedúci: | Martin Grajciar                 |

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Bankové spojenie: | Unicredit Bank                                                |
| číslo účtu:       | SK11 1111 0000 0011 3279 2008                                 |
| IČO:              | 50 288 455                                                    |
| DIČ:              | 2120221499                                                    |
| IČ DPH:           | SK2120221499                                                  |
| Zápis v OR SR:    | OR Okresného súdu B. Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.: 29450/S |

## **Článok II. PREDMET ZMLUVY**

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať a objednávateľovi dodať dielo v rozsahu nižšie uvedeného predmetu zákazky, ktorý je špecifikovaný v projektovej dokumentácii, v súťažných podkladoch a v predloženej cenovej ponuke zo dňa 19.09.2024, ktorá bola aktualizovaná na v súčasnosti platnú sadzbu DPH 23% dňa 05.08.2025 a ktorej rozpočet tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Cenová ponuka bola predložená v rámci vykonaného verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na obstaranie podlimitnej zákazky postupom bez zverejnenia vo vestníku verejného obstarávania podľa § 108 zákona o VO. Verejný obstarávateľ nepoužil v tomto obstarávaní postup podľa § 110 zákona o VO. Realizácia diela je v súlade s rozpočtom mesta na rok 2025.
- 2.2. Predmetom zákazky sú stavebné práce pri rekonštrukcii časti miestnej cesty na Priemyselnej ulici v Meste Krupina. Rekonštrukčné práce sú potrebné z dôvodu zlého technického stavu predmetného úseku miestnej cesty. V úseku sa nachádzajú výtlky a okraje vozovky sú po oboch stranách zdevastované. Rekonštruovaný úsek cesty označený ako 1. etapa je umiestnený v k.ú. Krupina, na pozemkoch parc. č. KN-C 1180/3 (KN-E 241), 1180/6 (KN-E 241), 1167/6, 1170/1, 1170/3, 1173/3 a 1180/5 (KN-E 9846).
- 2.3. Zhotoviteľ riadne zabezpečí miesto, kde budú prebiehať stavebné práce, aby nedošlo k zraneniu iných osôb pohybujúcich sa v priestoroch staveniska a riadne zabezpečí rekonštruovaný úsek cesty dočasným dopravným značením.
- 2.4. Zhotoviteľ v prípade potreby prejazdu jednotlivých zložiek integrovaného záchranného systému a Polície SR bezodkladne všetky potrebné časti stavbou dotknutých plôch sprejadrní.
- 2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa, uvedenými v súťažných podkladoch – vo výzve na predkladanie ponúk zo dňa 21.08.2024, PD a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.6. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebné vyjadrenia od správcov inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na záujmových častiach pozemkov v k. ú. Krupina, ktoré by mohli byť stavbou, resp. dielom dotknuté. Zhotoviteľ následne na vlastné náklady pred začatím prác na diele zabezpečí ich vytyčenie, v opačnom prípade zodpovedá tretím osobám za spôsobené škody.
- 2.7. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.8. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 2.9. Zhotoviteľ dielo vykoná sám, bez subdodávateľov.

## **Článok III. KVALITA PREDMETU DIELA**

- 3.1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. a nesmie mať žiadne vady a nedorobky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú inak.
- 3.3. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela príslušnými dokumentmi :
  - osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov, certifikáty,

doklady o odstránení prípadných väd a nedorobkov, kópie stavebného denníka, zápis o odovzdaní a prevzatí diela, príp. iné dokumenty preukazujúce riadne vyhotovenie diela.

- 3.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia, ktoré budú obsahom diela budú nové, prvej akosti a vyhovujú technickým normám a predpisom a zároveň požiadavkám uvedeným v projektovej dokumentácii stavby.
- 3.5 Práce je zhotoviteľ povinný vykonať v súlade so stavebným zákonom, technickými normami a všetkými právnymi predpismi SR vzťahujúcimi sa na realizáciu diela.
- 3.6 Na kontrolu a spolupôsobenie s dodávateľom určil objednávateľ výkonom technického dozoru Ing. Norberta Kempa, vedúceho oddelenia výstavby, ŽP a RM , č. tel.: 0908929104 a Ing. Martina Križana, odborného referenta oddelenia výstavby, ŽP a RM , č. tel.: 0910513754.
- 3.7 Zhotoviteľ určil pracovníka – stavbyvedúceho, zodpovedného za realizované práce a dodávky s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou. Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať : Martin Grajciar, tel.: 0903757980.

#### **Článok IV. CENA DIELA**

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov vo výške:

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>68 103,57 Eur</b> |
| <b>23 % DPH</b>     | <b>15 663,82 Eur</b> |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>83 767,39 Eur</b> |

- 4.2 Podrobná špecifikácia ceny diela je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy - ponukový rozpočet.
- 4.3 Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykazané a ocenené práce, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky, dopravné a prepravné náklady a ďalšie práce súvisiace s realizáciou a odovzdaním diela.
- 4.4 Cena dohodnutá v čl. IV. bod. 4.1 kryje aj náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
  - b) podmienok realizácie diela:
    - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas prác,
    - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
    - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
    - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí.
- 4.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že takto dohodnutá cena diela je konečná a nebude sa ďalej meniť ani vzhľadom na zvýšenie vstupných nákladov materiálov alebo ceny prác.
- 4.6 Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené:
- Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 21.08.2024 vrátane príloh.
- 4.7 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné zariadenia a materiály, alebo vykonané zmeny oproti dohodnutému rozsahu prác a ich charakteru. Zámenu zariadení za objednávateľa môžu potvrdiť jedine osoby uvedené v čl. I., bod 1. písm. b) tejto zmluvy a to písomne zápisom do stavebného denníka.

- 4.8 V prípade, že pri realizácii predmetu diela príde k zmenám, doplnkom, redukcii alebo rozšíreniu predmetu diela na základe potrieb stavby a požiadaviek objednávateľa, je objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi súpis týchto zmien, ktorý zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien uplatnených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Ak tak nie je možné oceniť naviac práce z dôvodu neobsiahnutia príslušnej položky a jej jednotkovej ceny v prílohe č. 1, je možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, spracovať individuálnu kalkuláciu jednotkovej ceny s tým, že výšku jednotkovej ceny takto vykalkulovanej písomne odsúhlasí objednávateľ uvedený v čl. I, bod 1. písm. b). Zmluvné strany potvrdia cenu naviac prác písomným dodatkom.
- 4.9 V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce naviac, je nutné s tým oboznámiť objednávateľa uvedeného v čl. I, bod 1. písm. c), zaznamenať ich v stavebnom denníku, vopred odsúhlasiť s objednávateľom uvedeným v čl. I, bod 1. písm. b). Zhotoviteľ vyhotoví súpis prác a dodávok naviac prác, ku ktorému sa vyjadrí technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie. Ocenenie prác naviac je potrebné vykonať podľa bodu 4.8. tejto zmluvy.

## **Čl. V.**

### **PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 5.1 Zhotoviteľ má nárok na dojednanú cenu diela po riadnom zhotovení diela, jeho odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom bez zjavných väd a nedorobkov. Zhotoviteľ vystaví faktúru po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom na základe súpisu skutočne vykonaných prác, v súlade podľa nacenení položiek uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č. 1 k ZoD, prípadne dohodnutých cien podľa čl. IV., bod 4.8. a bod 4.9. tejto zmluvy. K súpisu vykonaných prác sa vyjadrí do troch pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Až po odsúhlasení súpisu vykonaných prác technickým dozorom objednávateľa má právo zhotoviteľ vystaviť faktúru, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu.
- 5.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať zhotoviteľovi 10 % z celkovej ceny diela z vystavenej faktúry vrátane DPH ako zádržné v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, a to až do doby 60 dní odo dňa prevzatia diela na preukázanie splnenia kvalitatívnych parametrov diela. Zhotoviteľ po odstránení zistených väd, nedostatkov alebo nedorobkov v dohodnutej lehote písomne požiada objednávateľa o vyplatenie zádržného. V prípade, ak v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni vady, nedostatky alebo nedorobky diela, objednávateľ nie je povinný zádržné vrátiť až do ich skutočného odstránenia (resp. je oprávnený tieto odstrániť na náklady zhotoviteľa a na tento účel použiť sumu zádržného podľa tohto bodu zmluvy).
- 5.3 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela na základe faktúry v lehote splatnosti 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.4 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť túto do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. V takomto prípade prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti faktúry. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.5 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať oproti faktúram zhotoviteľa zmluvné pokuty, ktoré objednávateľ uplatnil na zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy a ku dňu doručenia faktúr neboli zhotoviteľom objednávateľovi uhradené. Jednostranné započítanie je objednávateľ povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi.

## **Čl. VI. ČAS PLNENIA**

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje započat' a zhotoviť dielo v nasledovných termínoch  
- **začiatok: dňom odovzdania staveniska, pričom odovzdanie a prevzatie staveniska musí byť do 10 pracovných dní odo dňa výzvy na prevzatie zaslanej objednávateľom,**  
- **ukončenie: do 2 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska,**  
- **vypratanie staveniska: do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia diela.**
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať v čase podľa čl. VI. ods. 6.1. tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela podľa bodu 6.1.
- 6.4 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov na jeho strane nad 5 kalendárnych dní a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 6.3., považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.5 Dodržanie termínu podľa bodu 6.1. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonávania. Dobu prerušenia potvrdí zástupca objednávateľa uvedený v čl. I, bod 1. písm. b).
- 6.6 V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa ods. 6.1. z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy. Po prípadnom márnom uplynutí tejto lehoty je objednávateľ oprávnený uplatniť sankcie v zmysle článku IX. a odstúpiť od tejto zmluvy.

## **Čl. VII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA**

### **7.1 Odovzdanie staveniska**

- 7.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko v termíne do 10 pracovných dní odo dňa výzvy na prevzatie zaslanej zhotoviteľovi. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 7.1.2 Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií. Náklady za odbery počas realizácie diela znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcami médií (vrátane podružného merania).
- 7.1.3 Bez dôvodného odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.1.4 Tieto skutočnosti budú zaznamenané do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník dňom odovzdania a prevzatia staveniska.

### **7.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa**

- 7.2.1 Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.2.2 Objednávateľ zastúpený osobou v čl. I., bod 1 písm. a), b) a c) je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady pri zhotovovaní diela a ďalej postupoval v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na dielo. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám

objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

- 7.2.3 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na stavenisko a kontrolovať priebeh a postup stavebných prác stavby a dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce.

### **7.3 Povinnosti zhotoviteľa**

- 7.3.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť zodpovedného technického pracovníka, resp. majstra na stavbe stále a viesť prostredníctvom stavbyvedúceho stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela a predkladať stavebný denník technickému dozoru objednávateľa. Zároveň je povinný viesť v stavebnom denníku podrobný popis výkonov.
- 7.3.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
- 7.3.3 Je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.3.4 Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle aktuálne platnej legislatívy, v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie zmluvy o dielo.
- 7.3.5 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti a využití svojich vedomostí.
- 7.3.6 Má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
- 7.3.7 Ak zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi riešenie, resp. zmenu diela.
- 7.3.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi. Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí čistotu pre stavbu používanej komunikácie a príslušných komunikácií, zároveň zabezpečí osvetlenie staveniska počas výstavby.
- 7.3.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb v okolí staveniska.
- 7.3.10 Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a PO a ich dodržiavania počas výstavby.
- 7.3.11 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
- 7.3.12 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich prípadných subdodávateľov.
- 7.3.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.

- 7.3.14 Ak zhotoviteľ poruší záväzok podľa čl. 7.3.13. tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky z toho vyplývajúce.
- 7.3.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb.
- 7.3.16 Zhotoviteľ je povinný v prípade potreby stavby, resp. na pokyn objednávateľa zvolať kontrolný deň v rámci realizácie stavby.
- 7.3.17 Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.
- 7.3.18 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.
- 7.3.19 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých predmetom je zhotoviteľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- 7.3.20 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi potvrdenie o odovzdaní odpadu ako súčasť odovzdávajúceho a preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky.
- 7.3.21 Zhotoviteľ na vlastné náklady pred začatím prác na diele zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí, ktoré sú v zmysle objednávateľom predložených vyjadrení stavbou priamo dotknuté, v opačnom prípade zodpovedá tretím osobám za spôsobené škody.

## Čl. VIII.

### ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi **najmenej 2 dni vopred**.
- 8.2 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:
- kópie zo stavebného denníka,
  - potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov ( v prípade, ak boli zistené),
  - osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov, certifikáty, príp. iné dokumenty preukazujúce riadne vyhotovenie diela.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu diela tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
- 8.4 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd.
- 8.5 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ.

## Čl. IX.

### SANKCIE

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu:
- a) vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a v termíne podľa bodu 6.1 tejto zmluvy,
  - b) 500,00 eur bez DPH za každý aj začatý týždeň omeškania s vypratáním staveniska, ak nevypratá stavenisko v lehote dohodnutej v bode 6.1. tejto zmluvy.

- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za dielo, má zhotoviteľ nárok na zákonný úrok z omeškania.
- 9.3 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že objednávateľ má právo zadržať z tejto faktúry sumu vo výške 10 % ako zádržné, pričom zádržné slúži výlučne na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie závad a nedorobkov, ktoré zhotoviteľ včas neodstránil. Zadržaná zmluvná cena bude uhradená do 60 dní po prevzatí diela, v opačnom prípade po uplynutí tejto lehoty do 30 dní po odstránení všetkých zistených závad uvedených v preberacom protokole, resp. zistených do 60 dní po prevzatí diela.

## **Čl. X.**

### **ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU**

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Dielo má vady ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
  - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
  - c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2.,
  - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval.
- 10.4 Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, zhotoviteľ zodpovedá počas piatich rokov od odovzdania diela objednávateľovi (Obchodný zákonník § 562, ods. 2, písm. c).
- 10.5 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 10.6 Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 10.7 Objávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom alebo listovou zásielkou.
- 10.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela bezodkladne (najneskôr však do 3 pracovných dní) od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 10.7 a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne. Ak nie je odstránenie väd diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny.

## **Čl. XI.**

### **ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 11.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

## **Čl. XII. VYŠŠIA MOC**

- 12.1 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej vyššou mocou podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 12.2 Pre účely tejto zmluvy sa za Vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, revolúcia, požiar veľkého rozsahu, záplavy, povodne, iné živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky, mobilizácia, rozhodnutia štátnych orgánov, obmedzenia súvisiace s pandémiami a pod.
- 12.3 O vzniku a zániku Vyššej moci a jej príčinách upovedomí zmluvná strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o jej vzniku dozvedela druhú zmluvnú stranu. Zmluvná strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc je povinná predložiť druhej zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o tejto skutočnosti.
- 12.4 Bez ohľadu na iné ustanovenia zmluvy zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škodu alebo stratu na diele spôsobenú vojnou, nepokojmi alebo operáciami vojnového charakteru, inváziou, občianskou vojnou, revolúciou, nastolením vojenskej diktatúry, teroristickými činmi, konfiškáciou a znárodnením, jadrovou reakciou, jadrovým žiarením alebo zamorením a tlakovou vlnou ako aj z dôvodov, ktoré sú mimo vplyvov zhotoviteľa a nie sú bežne poisťované na poistnom trhu.
- 12.5 O čas trvania udalostí spadajúcich pod Vyššiu moc sa predlžujú termíny dohodnuté v tejto zmluve.

## **Čl. XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY**

- 13.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní potom, ako sa o porušení dozvedela. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 13.2 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 12.1. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 12.1.
- 13.3 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane.
- 13.4 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody.
- 13.5 Zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy považujú:
  - a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
  - b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku VI. tejto zmluvy viac ako 14 dní,
  - c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
  - d) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VII., bod 7.3. tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v čl. VII. ods. 7.3. tejto zmluvy.

**Čl. XIV.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 14.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 14.2 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 14.3 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 14.4 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 14.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
- 14.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :  
Príloha č. 1 Ponukový rozpočet stavby s výkazom výmer

V Krupine, dňa ..... 2025

V Krupine , dňa ..... 2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

---

**Ing. Radoslav Vazan**  
primátor mesta

---

**Stanislav Dado**  
konateľ VIAKORP, s.r.o.

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                                    |          |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Názov stavby   | Rekonštrukcia ulice Priemyselná v meste Krupina                    | JKSO     |              |
| Názov objektu  | SO 01 Úsek križovatka s ulicou Nad Kotlom - vjazd do areálu Veróny | EČO      |              |
|                |                                                                    | Miesto   |              |
|                |                                                                    | IČO      | IČ DPH       |
| Objednávateľ   | Mesto Krupina                                                      |          |              |
| Projektant     |                                                                    |          |              |
| Zhotoviteľ     | VIAKORP                                                            | 50228455 | SK2120221499 |
| Spracoval      | VIAKORP                                                            |          |              |
| Rozpočet číslo | Dňa                                                                | CPV      |              |
|                | 5.8.2025                                                           | CPA      |              |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady \ EUR

| A  | Základné rozp. náklady |         |           | B  | Doplnkové náklady |      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |      |
|----|------------------------|---------|-----------|----|-------------------|------|----|------------------------------|--|------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 0,00      | 8  | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | GZS                          |  | 0,00 |
| 2  |                        | Montáž  | 0,00      | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce             |  | 0,00 |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 0,00      | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky            |  | 0,00 |
| 4  |                        | Montáž  | 0,00      | 11 |                   | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia             |  | 0,00 |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 0,00      |    |                   |      | 17 | Iné VRN                      |  | 0,00 |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00      |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu               |  | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           |         | 68 103,57 | 12 | DN (r. 8-11)      |      | 19 | VRN (r. 13-18)               |  | 0,00 |
| 20 | HZS                    |         | 0,00      | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady              |  | 0,00 |

|                |          |    |                                   |
|----------------|----------|----|-----------------------------------|
| Projektant     |          | D  | Celkové náklady                   |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 68 103,57      |
| Objednávateľ   |          | 24 | DPH 23,00 % z 68 103,57 15 663,82 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) 83 767,39   |
| Zhotoviteľ     |          | E  | Prípochty a odpočty               |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 26 | Dodávky zadávateľa 0,00           |
|                |          | 27 | Kľzavá doložka 0,00               |
|                |          | 28 | Zvýhodnenie + - 0,00              |

**VIAKORP**  
**VIAKORP, s.r.o.**  
 Nad Mlynom 10388/1, Zvolen 960 01  
 IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK2120221499

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ulice Priemyselná v meste Krupina

Objekt: SO 01 Úsek križovatka s ulicou Nad Kotlom - vjazd do areálu Veróny

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VIAKORP

Miesto:

Spracoval: VIAKORP

Dátum: 05.08.2025

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 67 833,30 0,000**

**1 Zemné práce 3 636,76 0,000**

|    |                |                                                                                                                  |    |         |       |        |       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|-------|
| 1  | 121101111.S    | Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3                 | m3 | 33,535  | 1,59  | 53,32  | 0,000 |
| 2  | 122202202.S    | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3                                      | m3 | 134,140 | 4,67  | 626,43 | 0,000 |
| 3  | 122202209.S    | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3                                     | m3 | 93,898  | 1,52  | 142,72 | 0,000 |
| 4  | 162501122.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 116,255 | 4,03  | 468,51 | 0,000 |
| 5  | 167101101.S    | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                        | m3 | 58,127  | 12,29 | 714,38 | 0,000 |
| 6  | 171201101.S    | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených              | m3 | 116,255 | 1,11  | 129,04 | 0,000 |
| 7  | 180402111.S    | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5                                                              | m2 | 174,000 | 0,50  | 87,00  | 0,000 |
| 8  | 005720001400.S | Osivá tráv - semená parkovej zmesi                                                                               | kg | 5,377   | 7,28  | 39,14  | 0,000 |
| 9  | 181102302.S    | Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením                                           | m2 | 335,350 | 1,11  | 372,24 | 0,000 |
| 10 | 181301101.S    | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm                                                    | m2 | 174,000 | 2,33  | 405,42 | 0,000 |
| 11 | 182001121.S    | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5                      | m2 | 174,000 | 2,24  | 389,76 | 0,000 |
| 12 | 183402111.S    | Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5                                         | m2 | 174,000 | 1,20  | 208,80 | 0,000 |

**4 Vodorovné konštrukcie 2 217,81 0,000**

|    |             |                                                                                   |    |         |       |          |       |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 13 | 451317777.S | Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10 | m2 | 177,000 | 12,53 | 2 217,81 | 0,000 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|

**5 Komunikácie 60 860,55 0,000**

|    |              |                                                                                                                       |    |           |       |           |       |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|
| 14 | 564231111.S  | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm                     | m2 | 335,350   | 5,90  | 1 978,57  | 0,000 |
| 15 | 564651111.S  | Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                | m2 | 335,350   | 7,15  | 2 397,75  | 0,000 |
| 16 | 564732111.S  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm                           | m2 | 335,350   | 3,35  | 1 123,42  | 0,000 |
| 17 | 567122114.S  | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm       | m2 | 335,350   | 14,68 | 4 922,94  | 0,000 |
| 18 | 572751211.S  | Vyspravenie výtkov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm pri vyspravovanej ploche do 10% na 1 km                   | m2 | 22,000    | 20,26 | 445,72    | 0,000 |
| 19 | 573211111.S  | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2                             | m2 | 3 345,270 | 0,78  | 2 609,31  | 0,000 |
| 20 | 573311511.S  | Prelatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 2,50 kg/m2                                               | m2 | 217,350   | 0,63  | 136,93    | 0,000 |
| 21 | 577144231.S  | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm           | m2 | 1 781,310 | 12,47 | 22 212,94 | 0,000 |
| 22 | 577154331.S  | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 1 781,310 | 13,20 | 23 513,29 | 0,000 |
| 23 | 592270000300 | Prídlažba betónová TBM 25-8, rozmer 500x250x80 mm, PREFA SUCANY                                                       | ks | 148,975   | 4,29  | 639,10    | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 24 | 596811341.S | Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy od 50 do 100 m2 | m2 | 73,750          | 11,94           | 880,58      | 0,000           |

**8 Rúrové vedenie 55,38 0,000**

|    |             |                                                                               |    |       |       |       |       |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 25 | 899431111.S | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca | ks | 1,000 | 55,38 | 55,38 | 0,000 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 718,80 0,000**

|    |                |                                                                                                                       |    |           |      |        |       |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|--------|-------|
| 26 | 914811112.S    | Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky                                                                   | ks | 70,000    | 0,39 | 27,30  | 0,000 |
| 27 | 404490008900.S | Podstavec gumený, dxš 750x375 mm, pre stĺpiky dopravného značenia                                                     | ks | 7,000     | 1,00 | 7,00   | 0,000 |
| 28 | 914811113.S    | Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky                                                                 | ks | 22,000    | 0,65 | 14,30  | 0,000 |
| 29 | 404490008500.S | Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky                          | ks | 2,200     | 1,00 | 2,20   | 0,000 |
| 30 | 914812111.S    | Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej                                                                | ks | 42,000    | 0,30 | 12,60  | 0,000 |
| 31 | 404410000220   | Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1                       | ks | 0,400     | 1,00 | 0,40   | 0,000 |
| 32 | 404410000235   | Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (zľava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1                        | ks | 0,400     | 1,00 | 0,40   | 0,000 |
| 33 | 404410000410   | Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1                                            | ks | 0,800     | 1,00 | 0,80   | 0,000 |
| 34 | 404410035620   | Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1 | ks | 0,800     | 1,00 | 0,80   | 0,000 |
| 35 | 404410035635   | Regulačná značka ZDZ 254 "Zákaz predchádzania", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1                       | ks | 0,800     | 1,00 | 0,80   | 0,000 |
| 36 | 404410178740   | Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 503-10V1RA1 "Smerová šípka (doľava)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1      | ks | 2,000     | 1,00 | 2,00   | 0,000 |
| 37 | 404410178744   | Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 503-20V1RA1 "Smerová šípka (doprava)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1     | ks | 2,000     | 1,00 | 2,00   | 0,000 |
| 38 | 404410035755   | Regulačná značka ZDZ 267 "Koniec viacerých zákazov", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1                  | ks | 0,600     | 1,00 | 0,60   | 0,000 |
| 39 | 915912211.S    | Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4                                                                 | ks | 48,000    | 0,30 | 14,40  | 0,000 |
| 40 | 404450006000.S | Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová                       | ks | 4,800     | 1,00 | 4,80   | 0,000 |
| 41 | 919726722.S    | Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 15 mm hl. 30 mm                       | m  | 52,770    | 3,60 | 189,97 | 0,000 |
| 42 | 919731121.S    | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm                                  | m  | 52,770    | 1,61 | 84,96  | 0,000 |
| 43 | 919735111.S    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm                                                  | m  | 52,770    | 3,68 | 194,19 | 0,000 |
| 44 | 938909315.S    | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou   | m2 | 1 563,960 | 0,05 | 78,20  | 0,000 |
| 45 | 966811112.S    | Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky                                                                 | ks | 70,000    | 0,20 | 14,00  | 0,000 |
| 46 | 966811113.S    | Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky                                                               | ks | 22,000    | 0,39 | 8,58   | 0,000 |
| 47 | 966812211.S    | Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej                                                               | ks | 42,000    | 0,65 | 27,30  | 0,000 |
| 48 | 966822211.S    | Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4                                                               | ks | 48,000    | 0,65 | 31,20  | 0,000 |

**99 Presun hmôt HSV 344,00 0,000**

|    |             |                                                                                          |   |         |      |        |       |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|-------|
| 49 | 998225311.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým | t | 929,729 | 0,37 | 344,00 | 0,000 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|-------|

**M Práce a dodávky M 270,27 0,000**

**96-M Geodetické a kartografické práce 270,27 0,000**

|    |             |                                                                        |       |       |       |        |       |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 50 | 960121001.S | Overenie priebehu káblového podzemného vedenia vyhľadáním (detektorom) | 100 m | 2,700 | 49,40 | 133,38 | 0,000 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|

| Č. | Kód položky | Popis                                                                   | MJ    | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 51 | 960121002.S | Overenie priebehu potrubného podzemného vedenia vyhľadáním (detektorom) | 100 m | 2,700           | 50,70           | 136,89      | 0,000           |

**Celkom**

**68 103,57**

**0,000**



**VIAKORP, s.r.o.**

I Mlynom 10388/1, Zvolen 960 01  
0 228 455 IČ DPH: SK2120221499