

Zmluva o dielo

„Obnova NKP Trojičný stĺp v Krupine“

uzavretá podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
/ ďalej len ZoD /

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ:

Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie č.4/4
963 01 Krupina
Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

zastúpený:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

- | | |
|--|---------------------------------------|
| a) zmluvných: | Veronika Babiaková |
| b) technických: | Ing. Martin Križan, Ing. Norbert Kemp |
| c) vykonávať technický dozor investora: | Ing. Martin Križan, Ing. Norbert Kemp |
| d) kontrolovať zhotovenie diela
v priebehu realizácie: | podľa bodu a, b, c |
| e) prevziať dielo: | podľa bodu b, c |
| f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny: | podľa bodu a + b |

Bankové spojenie:

VÚB, a.s., pobočka Krupina

číslo účtu:

SK 07 0200 0000 0015 8992 5851

IČO:

00320056

DIČ:

2021152540

2. ZHOTOVITEĽ:

DC Slovakia s.r.o.
Počúvadlo 59
969 01 Počúvadlo

zastúpený:

Igor Marko

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

- | | |
|-----------------|------------|
| a) zmluvných: | Igor Marko |
| b) technických: | Igor Marko |

Bankové spojenie:

SLSP

číslo účtu:

SK16 0900 0000 0051 3400 4560

IČO:

50953800

DIČ:

2120578603

IČ DPH:

SK2120578603

Register:

OR,Okr.Súd,Banská Bystrica , vl.č.: 52051/S

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať celý rozsah nižšie uvedeného diela predmetu zákazky, ktorý je špecifikovaný v súťažných podkladoch, Rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu č. KPUBB-2021/18120-2/71853/KLI,BOR zo dňa 31.08.2021, Rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica k Návrhu na umelecko remeselnú obnovu sv. Trojice v Krupine č. Z-PUSR-081129/2025/PIA/ŠVA zo dňa 05.11.2025, Návrhu na umelecko remeselnú obnovu a v predloženej cenovej ponuke, ktorej rozpočet tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy, predloženej v rámci verejného obstarávania zákazky malého rozsahu, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Realizácia diela je v súlade s rozpočtom mesta na rok 2025.
- 2.2. Predmetom diela je obnova časti morového Trojičného stĺpu v meste Krupina – socha sv. Rócha, umiestnenej v k.ú. Krupina, na pozemku parc. č. KN-C 204/2. Jedná sa o umelecko-remeselnú obnovu spočívajúcu v týchto prácach:
 - vyhotovenie digitálnej foto-dokumentácie súdobého stavu z prihliadnutím na lokálne časti carbonizácie, erózie a sedimentácie externých vplyvov
 - postupné mechanické odstraňovanie sedimentov a deflorizácia povrchu jemným erodovaním s prihliadnutím na udržanie pôvodnej povrchovej štruktúry pri použití mikro-trysiek s úpravou vodného zdroja.(Mokrý proces). Postupné a viacnásobné využitie mäkkých (nekovových) nástrojov na odstraňovanie uvedeného
 - neutralizácia a decarbonizácia lokálnych procesov (solarizácie)
 - doplnenie otvorených procesov, ortodoxným materiálom
 - hĺbková viacnásobná calcifikácia objektu na stabilizáciu vápenatého pojiva paleosedimentu
 - použitie číreho vápenného hydrátu získaného zo sedimentácie 15 – ročného haseného vápna
 - farebná homologizácia
 - záverečná konzervácia
 - vyhotovenie repliky „večného svetla a palice sv. Rocha, podľa zameraných parametrov
 - záverečná dokumentácia k uvedenej obnove
 - foto-dokumentácia (aj vo sférickej podobe)
 - pracovné lešenie (dodanie, montáž, prenájom, demontáž, odvoz)
- 2.3. Zhotoviteľ riadne zabezpečí miesto, kde budú prebiehať stavebné práce, aby nedošlo k zraneniu iných osôb pohybujúcich sa v priestoroch staveniska.
- 2.4. Zhotoviteľ je povinný strpieť obmedzenia, ktoré vzniknú v súvislosti s tým, že stavebné práce budú vykonávané pri peších komunikáciách.
- 2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa, uvedenými v súťažných podkladoch – vo výzve na predkladanie ponúk zo dňa 11.11.2025 a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.6. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 2.8. Zhotoviteľ dielo vykoná na vlastnú zodpovednosť a riziko.

Článok III. KVALITA PREDMETU DIELA

- 3.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. a nesmie mať žiadne vady a nedorobky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú inak.
- 3.3 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela príslušnými dokumentmi :
- osvedčenia o akosti použitých materiálov, atesty výrobkov, certifikáty, doklady o odstránení prípadných väd a nedorobkov, zápis o odovzdaní a prevzatí diela, príp. iné dokumenty preukazujúce riadne vyhotovenie diela.
- 3.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia, ktoré budú obsahom diela budú nové, prvej akosti a vyhovujú technickým normám a právnym predpisom a zároveň požiadavkám uvedeným v Rozhodnutí č. KPUBB-2021/8120-2/71853/KLI,BOR zo dňa 31.08.2021 a Rozhodnutí KPUBB č. Z-PUSR-081129/2025/PIA, ŠVA zo dňa 05.11.2025.
- 3.5 Práce je zhotoviteľ povinný vykonať v súlade so stavebným zákonom, technickými normami a všetkými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na realizáciu diela.
- 3.6 Na kontrolu a spolupôsobenie s dodávateľom určil objednávateľ výkonom technického dozoru Ing. Martina Križana, odborný referent oddelenia výstavby, ŽP a RM Mestského úradu v Krupine, č. tel.: 0910 513 754.
- 3.7 Zhotoviteľ určil pracovníka – stavbyvedúceho, zodpovedného za realizované práce a dodávky s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou. Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať : Igor Marko.

Článok IV. CENA DIELA

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH	8 530,00 €
23 % DPH	1 960,90 €
Cena s DPH	10 491,90 €

- 4.2 Podrobná špecifikácia ceny diela je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy - ponukový rozpočet.
- 4.3 Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky, dopravné a prepravné náklady a ďalšie práce súvisiace s realizáciou a odovzdaním diela.
- 4.4 Cena dohodnutá v čl. IV. bod. 4.1 kryje aj náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
 - b) podmienok realizácie diela:
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas prác,
 - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,

- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
 - prepravné a dopravné náklady,
 - náklady na zabezpečenie prívodu elektriny a vody, ako aj náklady na ich spotrebu.
- 4.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že takto dohodnutá cena diela je konečná a nebude sa ďalej meniť ani vzhľadom na zvýšenie vstupných nákladov materiálov, ceny prác a podobne.
- 4.6 Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené:
- Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 11.11.2025 vrátane príloh.
- 4.7 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné zariadenia a materiály, alebo vykonané zmeny oproti dohodnutému rozsahu prác a ich charakteru. Zmenu zariadení za objednávateľa môžu potvrdiť jedine osoby uvedené v čl. I., bod 1. písm. b) tejto zmluvy a to písomne.
- 4.8 V prípade, že pri realizácii predmetu diela príde k zmenám, doplnkom, redukcii alebo rozšíreniu predmetu diela na základe potrieb stavby a požiadaviek objednávateľa, je objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi súpis týchto zmien, ktorý zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien uplatnených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Ak tak nie je možné oceniť naviac práce z dôvodu neobsiahnutia príslušnej položky a jej jednotkovej ceny v prílohe č. 1, je možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, spracovať individuálnu kalkuláciu jednotkovej ceny s tým, že výšku jednotkovej ceny takto vykalkulovanej písomne odsúhlasí objednávateľ uvedený v čl. I, bod 1. písm. b). Zmluvné strany potvrdia cenu naviac prác písomným dodatkom.
- 4.9 V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce naviac, je nutné s tým oboznámiť objednávateľa uvedeného v čl. I, bod 1. písm. c), zaznamenať ich, vopred odsúhlasiť s objednávateľom uvedeným v čl. I, bod 1. písm. b). Zhotoviteľ vyhotoví súpis prác a dodávok naviac prác, ku ktorému sa vyjadrí technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti súpis zhotoviteľovi na prepracovanie. Ocenenie prác naviac je potrebné vykonať podľa bodu 4.8. tejto zmluvy.

Čl. V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zhotoviteľ vystaví faktúru po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom na základe súpisu skutočne vykonaných prác, v súlade podľa nacenení položiek uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č. 1 k ZoD, prípadne dohodnutých cien podľa čl. IV., bod 4.8. a bod 4.9. tejto zmluvy. K súpisu vykonaných prác sa vyjadří do troch pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Až po odsúhlasení súpisu vykonaných prác technickým dozorom objednávateľa má právo zhotoviteľ vystaviť faktúru, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu.
- 5.2 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela na základe faktúry v lehote splatnosti 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.3 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť túto do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. V takomto prípade prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti faktúry. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.4 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať oproti faktúre zhotoviteľa zmluvné pokuty, ktoré objednávateľ uplatnil na zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy a ku dňu doručenia faktúr neboli zhotoviteľom objednávateľovi uhradené. Jednostranné započítanie je objednávateľ povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi.

Čl. VI. ČAS PLNENIA

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje započat' a zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:
Začiatok: najneskôr do 3 dní od podpisu zmluvy, o čom sa vyhotoví Zápis o prevzatí staveniska, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovi oboch zmluvných strán
Ukončenie: do 24 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska. Faktúra musí byť vystavená najneskôr do 19.12.2025, aby objednávateľ mohol uhradiť faktúru do konca roka 2025, nakoľko objednávateľ čerpá dotáciu na predmet zmluvy (Obnova NKP – Trojičný stĺp v Krupine) z Ministerstva Kultúry SR a musí dotáciu použiť do 31.12.2025.
Vypratanie staveniska: do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia diela
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať v čase podľa čl. VI. ods. 6.1. tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela podľa bodu 6.1.
- 6.4 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov na jeho strane nad 5 kalendárnych dní a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 6.3., považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.5 Dodržanie termínu podľa bodu 6.1. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonávania. Dobu prerušenia potvrdí zástupca objednávateľa uvedený v čl. I, bod 1. písm. b).
- 6.6 V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa ods. 6.1. z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo okrem zmluvnej pokuty žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy. Po prípadnom márnom uplynutí tejto lehoty je objednávateľ oprávnený uplatniť sankcie v zmysle článku IX. a odstúpiť od tejto zmluvy.

Čl. VII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

- 7.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko v termíne do 24 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.
- 7.1.2 Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií. Náklady za odbery počas realizácie diela znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcami médií (vrátane podružného merania).
- 7.1.3 Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

- 7.2.1 Objednávateľ zastúpený osobou v čl. I., bod 1 písm. a), b) a c) je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady pri zhotovovaní diela a ďalej postupoval v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na dielo.
- 7.2.2 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na stavenisko a kontrolovať priebeh a postup stavebných prác stavby a dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce.

7.3 Povinnosti zhotoviteľa

- 7.3.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávatelom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
- 7.3.2 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Občianskeho zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávatelom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti a využití svojich vedomostí.
- 7.3.3 Má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
- 7.3.4 Ak zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi riešenie, resp. zmenu diela.
- 7.3.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi. Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí čistotu pre stavbu používanej komunikácie a príslušných komunikácií, zároveň zabezpečí osvetlenie staveniska počas výstavby.
- 7.3.6 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb v okolí staveniska.
- 7.3.7 Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a PO a ich dodržiavania počas výstavby.
- 7.3.8 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
- 7.3.9 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich prípadných subdodávateľov.
- 7.3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.
- 7.3.11 Ak zhotoviteľ poruší záväzok podľa čl. 7.3.10. tejto zmluvy, nesie v celom rozsahu zodpovednosť za porušenie a znáša všetky dôsledky z toho vyplývajúce, najmä náhradu spôsobenej škody.
- 7.3.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb.
- 7.3.13 Zhotoviteľ je povinný v prípade potreby stavby, resp. na pokyn objednávateľa zvolať kontrolný deň v rámci realizácie stavby.
- 7.3.14 Nakladanie s odpadom na stavbe bude riadiť a vykonávať zhotoviteľ v súlade s platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.
- 7.3.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávatel, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z.

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.

- 7.3.16 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- 7.3.17 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi potvrdenie o odovzdaní odpadu ako súčasť odovzdávajúceho a preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky.

ČI. VIII.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi **najmenej 2 dni vopred**.
- 8.2 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:,
- potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené),
 - osvedčenia o akosti použitých materiálov, atesty výrobkov, certifikáty, príp. iné dokumenty preukazujúce riadne vyhotovenie diela.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu diela tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
- 8.4 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd a objednávateľ povinnosť prevziať dielo bez väd a nedorobkov.
- 8.5 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ.

ČI. IX.

SANKCIE

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu:
- a) vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a v termíne podľa bodu 6.1 tejto zmluvy,
 - b) 500,00 Eur bez DPH za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode 6.1. tejto zmluvy.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za dielo, má zhotoviteľ nárok na zákonný úrok z omeškania.
- 9.3 Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky objednávateľ zadrží 10 % z celkovej ceny vystavenej faktúry vrátane DPH ako zádržné v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, a to až do doby ich odstránenia v dohodnutej lehote. Zádržné slúži výlučne na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie závad a nedorobkov, ktoré zhotoviteľ včas neodstránil. Zadržaná zmluvná cena bude uhradená do 30 dní po odstránení všetkých zistených závad uvedených v preberacom protokole. V prípade, že dielo bude zrealizované bez závad a nedorobkov, písomne odovzdané objednávateľovi, zádržné nebude uplatnené.

ČI. X.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

- 10.2 Dielo má vady ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2.,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval.
- 10.4 Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, zhotoviteľ zodpovedá počas piatich rokov od odovzdania diela objednávateľovi (Obchodný zákonník § 562, ods. 2, písm. c).
- 10.5 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 10.6 Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 10.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom alebo listovou zásielkou.
- 10.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela bezodkladne (najneskôr však do 3 pracovných dní) od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 10.7 a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne. Ak nie je odstránenie väd diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny.

Čl. XI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 11.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Čl. XII.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 12.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, ako sa o porušení dozvedela. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 12.2 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 12.1. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 12.1.
- 12.3 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane.
- 12.4 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody.
- 12.5 Zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy považujú:
- a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,

- b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku VI. tejto zmluvy viac ako 14 dní,
- c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú a napriek výzve zástupcu objednávateľa nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenej zástupcom objednávateľa,
- d) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VII., bod 7.3. tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v čl. VII. ods. 7.3. tejto zmluvy.

Čl. XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 13.2 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 13.3 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 13.4 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 13.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
- 13.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :
 - Príloha č. 1 Cenová ponuka
 - Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria
 - Príloha č. 3 Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. KPUBB-2021/18120-2/71853/KLI,BOR zo dňa 31.8.2021, Potvrdenie platnosti rozhodnutia zo dňa 10.12.2024 a Rozhodnutie k Návrhu na umelecko remeselnú obnovu sv. Trojice v Krupine č. Z-PUSR-081129/2025/PIA, ŠVA zo dňa 05.11.2025
 - Príloha č. 4 Návrh technologického postupu umelecko-remeselnej obnovy

V Krupine, dňa 21.11.2025

V, dňa 21.11.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

Igor Marko

Cenová ponuka

Uchádzač: názov DC Slovakia s.r.o.
 sídlo Počúvadlo 59, 969 01, Počúvadlo
 IČO 50953800
 tel. č., e-mail +421 944 036 424, igor.marko999@gmail.com

Názov zákazky: Umelecko-remeselná obnova stĺpa svätej trojice v Krupine

Názov projektu: Obnova NKP - Trojičný stĺp v Krupine, ÚZPF 1101/2, 1101/4, 1101/6, 1101/8, 1101/10, 1101/12, 1101/14

Opis: Obnova časti morového Trojičného stĺpu v meste Krupina – socha sv. Rocha, umiestnenej v k.ú. Krupina, na pozemku parc. č. KN-C 204/2. Jedná sa o umelecko-remeselnú obnovu spočívajúcu v týchto prácach na sochu sv. Rocha:

Poradové číslo	Práca	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1.	Vyhotovenie digitálnej foto-dokumentácie súdobného stavu z prihliadnutím na lokálne časti carbonizácie, erózie a sedimentácie externých vplyvov	410,00	94,30	504,30
2.	Postupné mechanické odstraňovanie sedimentov a deflorizácia povrchu jemným erodovaním s prihliadnutím na udržanie pôvodnej povrchovej štruktúry pri použití mikro-trysiek s úpravou vodného zdroja. (Mokrý proces). Postupné a viackrát vyčistenie mokrých (nekovových) nástrojom na odstraňovanie uvedeného	800,00	184,00	984,00
3.	Neutralizácia a decarbonizácia lokálnych procesov (solarizácie)			
4.	Doplnenie otvorených procesov, ortodoxným materiálom	320,00	73,60	393,60
5.	Hlboká viackrátosobná calcifikácia objektu na stabilizáciu vápenatého pojiva paleosedimentu	280,00	64,40	344,40
6.	Použitie čierneho vápenného hydrátu získaného zo sedimentácie 15 – ročného haseného vápna	510,00	117,30	627,30
7.	Farbná homologizácia	220,00	50,60	270,60
8.	Záverčná konzervácia	200,00	46,00	246,00
9.	Vyhotovenie repliky „večného svetla a palice sv. Rocha, podľa zameraných parametrov	450,00	103,50	553,50
10.	Záverčná dokumentácia k uvedenej obnove	4 020,00	924,60	4 944,60
11.	Foto-dokumentácia (aj vo sférickej podobe)	350,00	80,50	430,50
12.	Pracovné lešenie (dodanie, montáž, prenájom, demontáž, odvoz)	350,00	80,50	430,50
		620,00	142,60	762,60
	SPOLU	8 530,00	1 961,90	10 491,90

Počúvadlo 15.11.2025

Igor Marko, DC Slovakia s.r.o.

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Názov zákazky

Umelecko-remeselná obnova stĺpa svätej trojice v Krupine

Uchádzač

Názov: DC Slovakia s.r.o.
Sídlo: Počúvadlo 59, 969 01, Počúvadlo
IČO: 50953800

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena

Je uchádzač platiteľom DPH?

ÁNO

	Navrhovaná cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Navrhovaná celková cena v EUR s DPH - SÚŤAŽNÉ KRITÉRIUM
Celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky	8530,00	1961,90	10491,90

V Počúvadlo., dňa 15.11.2025





KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

Naše číslo: KPUBB-2021/18120-2/71853/KLI,BOR
Vybavuje/kontakt: Mgr. Ivana Klinčáková/048 2455 862
Banská Bystrica, 31.08.2021

ROZHODNUTIE

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), v spojitosti s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva toto

rozhodnutie

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“) podľa § 32 ods. 2 a 4 pamiatkového zákona

rozhodol

o zámere vlastníka, Mesta Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, vykonať obnovu národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „NKP“) „súsošie“ tzv. Trojičný stĺp (kópia), evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) pod č. 1101/2, 1101/4, 1101/6, 1101/8, 1101/8, 1101/10, 1101/12, 1101/14 a situovanej na Svätotrojičnom námestí v území Pamiatkovej zóny Krupina, ktorý je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom

prípustný

pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Obnovu NKP realizovať umelecko-remeselným spôsobom prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá doloží referencie o realizáciách na prácach podobného druhu.
2. Pred začatím prác na obnove predložiť KPÚ Banská Bystrica podrobné vyhodnotenie súčasného stavu poškodených častí a návrh na konkrétny rozsah aj s technológiou potrebných prác.
3. Realizované práce fotograficky dokumentovať a po ukončení prác dokumentáciu v jednom vyhotovení odovzdať KPÚ Banská Bystrica.
4. Začiatok a predpokladaný koniec obnovy NKP oznámiť písomne KPÚ Banská Bystrica min. 5 dní vopred.
5. Každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto rozhodnutí je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

Odôvodnenie:

KPÚ Banská Bystrica prijal dňa 30.08.2021 žiadosť vlastníka, Mesta Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, v zastúpení Ing. Radoslavom Vazanom, primátorom mesta, o predĺženie právoplatnosti vydaného rozhodnutia č. KPUBB-2017/24580-2/93359/KAJ zo dňa 18.12.2017 o zámere vykonať obnovu

NKP „súsošie“ tzv. Trojičný stĺp (kópia), evidovanej v ÚZPF pod č. 1101/2, 1101/4, 1101/6, 1101/8, 1101/8, 1101/10, 1101/12, 1101/14 a situovanej na Svätotrojičnom námestí v území Pamiatkovej zóny Krupina.

NKP Trojičný stĺp bol postavený v roku 1752, opravovaný v r. 1873 a 1912. Pre veľmi zlý stav originálu súsošia bol v 80. rokoch minulého storočia nahradený jeho kópiou od autorov L. Lebedinského a O. Kubovčika. Originál súsošia je demontovaný a uložený v depozitári Múzea A. Sládkoviča v Krupine.

KPÚ Banská Bystrica konal podľa § 32 ods. 2 a 4 pamiatkového zákona, posúdil zámer z hľadiska ochrany individuálnych hodnôt NKP, záujmov chránených pamiatkovým zákonom zistil, že zámer obnovy časti NKP je pri dodržaní určených podmienok prípustný a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Štátny pamiatkový dohľad z hľadiska ochrany pamiatkového fondu podľa § 32 ods. 13 pamiatkového zákona vykoná KPÚ Banská Bystrica.

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 975 65 Banská Bystrica v súlade s § 53 a 54 správneho poriadku v lehote 15 odo dňa doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

JUDr. Oľga Rejdovjanová
riaditeľka
Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica
dočasne poverená

Doručuje sa:

Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina

Na vedomie:

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, ul. Lazovná č. 8, 975 65 Banská Bystrica

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: Všeobecná agenda - rozhodnutie do vlastných rúk s
fiktíou doručenia 71853
Identifikátor: 18285/2021

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval:
Oprávnenie:
Zastupovaná osoba:
Spôsob autorizácie:
Dátum a čas autorizácie:
Dátum a čas vystavenia
časovej pečiatky:
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
18285/2021

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Slavka Debnáriková
Funkcia alebo pracovné odborný referent
zaraďenie:
Označenie orgánu: Mesto Krupina IČO: 00320056
Dátum vytvorenia doložky: 08.09.2021
Podpis a pečiatka:



**KRAJSKÝ
PAMIATKOVÝ ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA**

Číslo spisu: S-PUSR-022741/2024

Číslo záznamu: Z-PUSR-100193/2024/ŠVA

Banská Bystrica, 10.12.2024

Vybavuje/kontakt: Ing. arch. Michal Švantner / 048 2455 815

Mesto Krupina
Svätotrojičné nám. 4
963 01 Krupina

Vec:

Potvrdenie platnosti rozhodnutia

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica týmto potvrdzuje, že pre **obnovu nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky:**

názov NKP: „súsošie“ Trojičný stĺp č. ÚZPF 1101/2, 1101/4, 1101/6, 1101/8, 1101/10, 1101/12, 1101/14

adresa: Svätotrojičné nám Krupina, č. parc. C-KN č. 204/1 v k. ú. Krupina

vydané rozhodnutie číslo: KPUBB-2021/18120-2/71853/KLI, BOR zo dňa 31.08.2021 o zámere obnovy danej národnej kultúrnej pamiatky

je naďalej platné pre vykonanie obnovy podľa podmienok uvedeného rozhodnutia.

Ing. Ladislav Huňavý
zástupca riaditeľky
Krajského pamiatkového úradu
Banská Bystrica

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: Krupina, obnova Trojičného stĺpu (kópie), ÚZPF 1101, Svätotrojčné nám,
p.č.: 204/1-potvrdenie platnosti rozhodnutia
Identifikátor: 25162/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ladislav Huňavý
Oprávnenie: 1014 Zástupca riaditeľa odboru
Zastúpená osoba: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
31755194
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 11.12.2024 15:23:49 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 11.12.2024 14:24:02 časové pásmo UTC
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
S-PUSR-022741/2024

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ladislav Huňavý
Oprávnenie: 1014 Zástupca riaditeľa odboru
Zastúpená osoba: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
31755194
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 11.12.2024 15:24:12 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 11.12.2024 14:24:26 časové pásmo UTC
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
S-PUSR-022741/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Slavka Debnáriková
Funkcia alebo pracovné zaradenie: odborný referent
Označenie orgánu verejnej moci: Mesto Krupina IČO: 00320056
Dátum vytvorenia doložky: 12.12.2024
Podpis a pečiatka:

MESTO KRUPINA
Svätotrojčné nám. 4/4
963 01 Krupina



KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

Číslo konania: S-PUSR-018323/2025

Číslo záznamu: Z-PUSR-081129/2025/PIA,ŠVA

Banská Bystrica, 05.11.2025

Vybavuje/kontakt: Mgr. Marián Piatrov /+ 421 048 2455 827

Ing. arch. Michal Švantner /+421 048 5455 815

ROZHODNUTIE

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), v spojitosti s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva toto

rozhodnutie

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“ alebo „správny orgán“) podľa § 32 ods. 2 a 4 pamiatkového zákona

rozhodol

o zámere vlastníka, Mesto Krupina, Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 01 Krupina, vykonať obnovu národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „NKP“) „*Súsošie*“, *Trojičný stĺp (kópia)*, evidovanú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) pod č. 1101/2, 1101/4, 1101/6, 1101/, 1101/8, 1101/10, 1101/12 a 1101/14, na parc. KN-E č. 204/2 k. ú. Krupina, Svätotrojičné nám v Krupine, podľa predloženej dokumentácie „*Návrh na umelecko remeselnú obnovu sv. Trojice v Krupine*“, vypracovanej Igorom Markom ASK, Počúvadlo 55, 969 01 Počúvadlo, dátum: 12.10.2025, ktorý je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom

prípustný

a určuje podmienky:

1. Realizované práce fotograficky dokumentovať a po ukončení prác dokumentáciu v jednom vyhotovení odovzdať KPÚ Banská Bystrica.
2. Počas obnovy zvolávať kontrolné dni za účasti zástupcov KPÚ Banská Bystrica.
3. Vizualizáciu a prevedenie večného svetla poslať KPÚ Banská Bystrica na odsúhlasenie.
4. Začiatok a predpokladaný koniec obnovy oznámiť KPÚ Banská Bystrica 5 dní vopred.
5. Každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto rozhodnutí prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

Odôvodnenie:

KPÚ Banská Bystrica prijal dňa 24.10.2025 žiadosť vlastníka, Mesto Krupina, Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 01 Krupina, vykonať obnovu NKP „*Súsošie*“, *Trojičný stĺp (kópia)*, evidovanú v ÚZPF pod č. 1101/2, 1101/4, 1101/6, 1101/, 1101/8, 1101/10, 1101/12 a 1101/14, na parc. KN-E č. 204/2 k. ú. Krupina, Svätotrojičné nám v Krupine, podľa predloženej dokumentácie „*Návrh na umelecko remeselnú obnovu sv. Trojice v Krupine*“, vypracovanej Igorom Markom ASK, Počúvadlo 55, 969 01 Počúvadlo, dátum:

12.10.2025. Kópia katastrálnej mapy a listu vlastníctva boli vyhotovené KPÚ Banská Bystrica cez katastrálny portál.

Predmetom plánovanej obnovy je kópia súsošia Trojičného stĺpa umiestnená na Svätotrojičnom nám. v Krupine. Ide o kópiu vytvorenú medzi rokmi 1974-83 (originál z r. 1752) v dielňach ÚUR v Bratislave pod vedením Ondreja Kubovčíka a jeho zástupcu Ladislava Lebedinského. Konzultantom bol sochár a pedagóg VŠMU Ladislav Šichman. Originálne barokové súčasti stĺpa sú umiestnené v mestskom múzeu v Krupine.

KPÚ Banská Bystrica v predmetnej veci vydal rozhodnutie č. KPUBB-2021/18120-2/71853/KLI,BOR zo dňa 31.08.2021 o zámere obnovy danej národnej kultúrnej pamiatky.

NKP Trojičný stĺp bol postavený v roku 1752, opravovaný v r. 1873 a 1912. Pre veľmi zlý stav originálu súsošia bol v 80. rokoch minulého storočia nahradený jeho kópiou od autorov L. Lebedinského a O. Kubovčíka. Originál súsošia je demontovaný a uložený v depozitári Múzea A. Sládkoviča v Krupine.

Pripravovaná obnova trojičného stĺpa predstavuje najmä očistenie, stabilizáciu a následnú konzerváciu kamenného povrchu sôch a podstavca. Pripevní sa odlomená ruka na soche sv. Rocha a doplní sa jeho palica. Vytvorí sa kópia večného svetla, ktoré bolo odcudzené, podľa dochovanej fotodokumentácie.

Podľa všeobecných princípov ochrany pamiatkových hodnôt a regionálnych znakov NKP je nutné dodržať:

- *Zachovať a chrániť architektonické, umelecké, umelecko – remeselné artefakty a prvky, pôvodné materiály, povrchové úpravy, stavebné techniky a technológie. Nepripustné je neopodstatnené nahradzovanie časových, slohových častí prvkov či detailov, falzifikujúcich autentický stavebný vývoj, materiál a slohové zaradenie pamiatky.*
- *Kópiou možno nahrádzať originálne historické prvky, alebo materiály iba výnimočne, ak stupeň poškodenia originálu je nezvratný. Kópia musí byť identická s originálom materiálovo, tvarovo, konštrukčne, povrchovo a farebne a musí mať rovnaké vizuálne a funkčné vlastnosti.*

KPÚ Banská Bystrica konal podľa § 32 ods. 2 a 4 pamiatkového zákona, posúdil predložený zámer z hľadiska ochrany individuálnych hodnôt predmetnej NKP, záujmov chránených pamiatkovým zákonom, pričom nezistil dôvody, ktoré by pri dodržaní určených podmienok neumožňovali vykonať obnovu NKP, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu podľa § 32 ods. 13 pamiatkového zákona bude vykonávať KPÚ Banská Bystrica.

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 975 65 Banská Bystrica v súlade s § 53 a 54 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. arch. Renáta Lieskovská
riaditeľka
Krajského pamiatkového úradu
Banská Bystrica

Doručí sa do vlastných rúk:

Mesto Krupina, Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 01 Krupina.

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov: Krupina, p. č. 1101/2; "Súsošie Trojičný stĺp - kópia", obnova kópie na námestí - Rozhodnutie
Identifikátor: 22570/2025

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Renáta Lieskovská
Oprávnenie: 1065
Zastúpená osoba: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
31755194
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 10.11.2025 14:46:48 časové pásmo UTC
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 10.11.2025 14:46:59 časové pásmo UTC
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
S-PUSR-018323/2025

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Renáta Lieskovská
Oprávnenie: 1065
Zastúpená osoba: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
31755194
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 10.11.2025 14:47:03 časové pásmo UTC
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 10.11.2025 14:47:14 časové pásmo UTC
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
S-PUSR-018323/2025

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Veronika Babiaková
Funkcia alebo pracovné zaradenie: odborný referent
Označenie orgánu verejnej moci: Mesto Krupina
IČO: 00320056
Dátum vytvorenia doložky: 11.11.2025
Podpis a pečiatka:



TROJIČNÝ STĽP

/Kópia/

Vlastník- mesto Krupina,

Svätotrojičné námestie 4/4,

963 01 Krupina

Evidovaný v ÚZPF pod č:

1101/2, 1101/4, 1101/6, 1101/8,

1101/10, 1101/12, 1101/14.

Stav – NKP

REFERENCIE:



Foto – archív Igor Marko

VYPRACOVAL:

Igor Marko ASK

Počúvadlo 55

969 01 Počúvadlo

N Á V R H

NA

UMELECKO REMESELNÚ OBNOVU

sv. Trojice v Krupine

Jedná sa kópiu súsošia /originál z r. 1752/ vyhotovenej v dielňach ÚUR v Bratislave v r. 1974-1983.

Na modeláciach a realizácii obnovy silne poškodených figúr a prvkov architektúry sa podieľalo viacero sochárov kameňa rôznej hierarchie v ÚUR. Práce technicky riadil vedúci strediska Ondrej Kubovčík a lokálne, jeho zástupca Ladislav Lebedinský. Konzultantom bol sochár a pedagóg z VŠMU Ladislav Šichman .

Výber materiálu a jeho transport :

Ondrej Kubovčík, Igor Marko.

Materiál: Paleogénny pieskovec s vysokým výskytom fosílií, z lomu / na pôvodne- ťaženie dekoračného kameňa / z oblasti Králiky pri Banskej Bystrici. Jednotlivé prvky sa skladajú z troch materiálovo odlišných segmentov organogénov v hustote, zložení aj v tvrdosti.



Jednotlivé etage architekt. prvkov a figurálnej tvorby boli osádzané v pôdoryse na 4 mm alovený „koberec“ a stabilizované masadznými čapmi štvorcového profilu o 4-6 cm na hrane. Každý čap bol hĺbkovo nasekaný po hrane proti vertikálnemu posunu...



TROJIČNÝ STĚP

Krupina

Stupeň poškodenia –

Postupné, náletové znečistenia a carbonizácia zatopových plôch. Jemná erózia povrchu spôsobená decalcifikáciou pri nefunkčnosti pôsobenia dobovej konzervácie...

Mechanické poškodenie ruky sv. Rocha...

Odcudzenie večného svetla...

KONTAKT

DC Slovakia s.r.o.

Igor Marko ASK

Počúvadlo 59

969 01 Počúvadlo

mob: +421944036424

IČO: 50953800

IČ-DPH: SK2120578603

E-MAIL:

Igor.marko999@gmail.com

Návrh

technologického postupu umelecko-remeselnej obnovy:

Vyhotovenie digitálnej foto-dokumentácie súdobého stavu z prihliadnutím na lokálne časti carbonizácie, erózie a sedimentácie externých vplyvov.

- Postupné mechanické odstraňovanie sedimentov a deflorizácia povrchu jemným erodovaním s prihliadnutím na udržanie pôvodnej povrchovej štruktúry pri použití mikro-trysiek s úpravou vodného zdroja. /mokrý proces/. Postupné a viacnásobné využitie mäkkých /nekovových/ nástrojov na odstraňovanie uvedeného...
- Neutralizácia a decarbonizácia lokálnych procesov /solarizácie/.
- Doplnenie otvorených procesov, ortodoxným materiálom.
- Hĺbková viacnásobná calcifikácia objektu na stabilizáciu vápenatého pojiva paleosedimentu .
- Použitie číreho vápenného hydrátu získaného zo sedimentácie 15- ročného haseného vápna.
- Farebná homologizácia .
- Záverečná konzervácia .
- Vyhotovenie repliky „večného svetla a palice sv. Rocha, podľa zameraných parametrov...
- Záverečná dokumentácia k uvedenej obnove.
- Foto-dokumentácia /aj vo sférickej podobe /.

Počúvadlo, 12.10.2025

Igor Marko ASK