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ZMLUVA O DIELO
cislo: Z1/2013/144/04

uzatvorena podra §536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskorgich zmien
(dalej len ,Zmluva")

l
Zmluvné strany

1.1  Objednavatef: Mesto Krupina
Adresa: Svétotrojitné nadmestie &. 4/4, 963 01 Krupina
Zastupeny: Ing. Radoslav Vazan, primator mesta
ICO: 00320056
DIC: 2021152540
Bankové spojenie: VUB a.s., pobocka Krupina, &.0.; 20020412/0200
Tel: 045/5550320
Fax: 045/5550325
E-mail: krupina@krupina.sk
1.2 Zhotovitel: Doprastav, a.s.
Adresa; Driefiova 27, 826 56 Bratislava

realizaény zavod :

Zapisany v

zaved Zvolen,

Hronska 3211/1, 963 93 Zvolen

Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava |.,
Oddiel : Sa, viozka : 581/B

v meng ktorého kona;
Opravneny rokovat:
Vo veciach zmluvnych:

Ing. Marek O¢enas, riaditel zavodu Zvolen

Ing. Marek Oc¢enas, riaditel zavodu Zvolen

Ing. Pavel Straka, povereny riadenim obchodného useku
zavodu Zvolen

Vo veciach vyrobno-technickych: Ing. Roman Suda, vyrobno-technicky namestnik zavodu

Zvolen
{ole} 31333320
DIC: 202037249
IC DPH : SK2020372497
Bankové spojenie: Komerénl banka, a.s., poboéka zahraniénej banky
&islo ugtu: 107-0118720257/8100
Telefén: 045/5305201
Fax: 045/5305202
E-mail: zvolen{@doprastav.sk

.
PREAMBULA

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy vyhiasil postup pre zadavanie podprahovej
Zzdkazky podia § 99 a nasl. zakona NR SR & 25/2006 Z.z. overejnom obstaravani a o zmene
a dopineni niektorych zakonov v zneni neskoriich predpisov, ktorého vitazom sa stal zhotovitel.

3.1

HI.
Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo: ,Rekonstrukcia lavky pre pesSich ponad potok
Krupinica® v rozsahu vykazu vymer, ktory tvoril prilohu sutaznych podkladov a odovzdat ho
objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit zaf

dohodnutd cenu.
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3.2

3.3

4.1,

42,

4.3.

44

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' aj naviac prace nad rozsah diela vymedzeného v tejto zmluve
za Uhradu, a to na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve podplsanom oboma zmluvnymi
stranami.

Zavazok zhotovit' dielo bude splneny odovzdanim diela zhotovitelom a jeho prevzatim
objednavatelom.

Iv.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatefovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite

vymedzenej v Cl. Hll. tejto zmiuvy v termine do 6 tyzdiov od nadobudnutia Uginnosti tejto
zmluvy.

Zakatie prac na diele; do § dni od prevzatia staveniska
Dokonéenie prac na diele: do 6 tyzdnov od zatatia realizacie
Termin odovzdania staveniska: do 7 dni od podpisu zmluvy.

Zhotovitel bude zhotovovat' dielo podla harmonogramu préac, ktory je samostatnou prilohou

¢.2 tejto zmluvy. Harmonogram je spracovany s podrobnostou na jednotlivé druhy prac
a dodavok podfa Elenenia uvedengého vo vykaze vymer, ktory tvoril prilohu sataznych
podkladov.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd &ast na odovzdanie pred dohodputym
terminom, cbjednavatel sa zav&zuje dielo prevziat aj v skor$om termine ponukanom
zhotovitelom.

V.
Cena

5.1.Cena za dielo, ktoré je podra &l IIl. predmetom tejto zmluvy, je stanovena v sulade so

zakonom NR SR &.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskordich predpisov a vyhlagky MF SR
£.87/1996 Z. z,, ktorou sa vykonava zakon NR SR & 18/1996 Z.z. o cendch a je doloZena
rozpodtom zhotovitela, ktory tvori prilohu &.1 k tejto zmluve. Prace a naklady do rozpottu
nezahrnuté, moZno Uétovat iba viedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel.

5.2. Cena za zhotovenie diela pedla &l. Il bez DPH je: 12 660,85 €

Slovom: dvanasttisic SeststoSestdesiat Eur, csemdesiatpat Eurocentov

Cena za zhotovenie diela podfa &l. 11l vratane DPH je: 15 193,02 €

Slovom: péatnasttisic stodevatdesiattri Eur, dva Eurocenty

5.3.Cena diela podla prilohy &.1 tejto zmluvy sa mé2e zmenit' podla skutotne zabudovanych

mnozstiev pri realizacii, ¢o musi byt po realizacii pisomne odsuhlasené na zaklade supisu
vykonanych prac zastupcom objednavatefa (stavebnym dozorom). Jednotkové ceny podla
prilohy &.1 tejto zmluvy zostavaja nemenné.

VL.
Platobné podmienky

6.1. Cena za zhotovenie diela bude platena zo strany objednavatela nasledovne:

Za vykonané prace ma pravo a povinnost zhotovitel vystavit' jednu faktiru po zrealizovani
prac atato dorudif do 5. dfia nasledujuceho mesiaca objednavatelovi na adresu uvedent
v Elanku &. | tejto zmluvy.
Podkladom na poskytnutie platby bude faktlra zhotovitela doloZena potvrdenim vecného
splnenia zavazkov zhotovitela zo strany objednavatela.
Faktura bude obsahovat' nasledovné Udaje:

- oznatenie opravnenej osoby, adresa, ICO, DIC, sidio firmy

- &islo zmluvy,

- Clslo Ciastkovej faktlry,

- den odoslania, deft splatnosti faktury a defi zdanite’ného plnenia,

- oznaéenie penazného ustavu a &islo U&tu, na ktory sa ma platit,



- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkova fakturovani cenu,
- jednotlivé vymery zrealizovanych prac a ich ceny
- oznatenie diela,
- pediatka a podpis opravnenej osoby.
Cenu za vykonané prace predmetu zakazky objednavatel na zéklade faktlry uhradi, s lehotou
splatnosti 60 dni od doru¢enia faktlry objednavatelovi.

6.2.V pripade, Ze platobny doklad nebude obsahovat naleZitosti dohodnuté v tejto zmiuve,

7.1.
7.2,

7.3.
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7.5

7.6.

7.7.

8.1.

objednavatel ma pravo vratit ho zhotovitelovi na doplinenie, resp. prepracovanie do 5 dni od
doruéenia. V takom pripade sa preru$i plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynut doruenim opraveného platobného dokladu objednévatelovi.

VIL.
Zaruéné doba ~ Zodpovednost' za vady

Zhotovitel zodpoveda za realizaciu stavby podla podmienok tejto zmiuvy.

Zmluvneé strany dojednavaju zaru¢ni dobu u stavebnych &astl na 60 mesiacov a pri zaruke na
akost platia ustanovenia § 429-431 Obchodného zakonnika, pogas ktorej zhotovitel
Zodpoveda za kvalitu diela v zmysle poZiadaviek a $pecifikacii objednavatela. Zaruéna doba
zadina plynat diom odovzdania a prevzatia diela a odstranenia vad a nedorobkov, na
odstraneni ktorych sa zmluvné strany pri odovzdani a prevzati diela dohodli.

Plynutie zaruénej doby na dotknutd ¢&ast diela sa prerudi diom uplatnenia prava
objednavatela na odstranenie vad doruéenim reklamacie.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto
zmluve a v projekte stavby na realizaciu. Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti
projektu stavby na realizaciu, vratane pripadnych dopinkov.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznadenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, tj. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohal zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela. Musia byt reklamované zapisanim v zapise o odovzdan( a
prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia, inak préavo
objednavatela na ich bezplatné odstréanenie zanika.

b) skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytni sa v
zaruéngj dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u zhotovitela najneskorsie do 8
pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na reklaméaciu reagovat do 3
pracovnych dni po jej obdrzanl a dohodnif s objedndvatelom a podla okolnosti aj s
projektantom spdsob a primeran( lehotu odstranenia vady.

Havarijne stavy je povinny zhotovitel odstranit obratom po ich nahlasen! objednavatelom.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit’ reklamované vady v technicky ¢o moZno najkratSom &ase.
Zhotovitel zodpoveda len za tie vady diela, kioré vznikli jeho ginnostou pri plneni zavazkov
tejto zmluvy. Zhotovitel nezodpoveda za vady, kioré nemohol zistit ani vzhladom pa
odbornost’ alebo starostlivost, ktorl mozno u neho predpokladat’ alebo od neho poZzadovat
alebo v ddsledku neodborného zasahu alebo neodborného uzivania zo strany objednavatela
alebo inej osoby, alebo okolnostami, ktoré vyluéujt zodpovednost zhotovitela (€. X.).

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj take vady, zodpovednost za vznik
ktorych nenesie, ktorych odstranenie v8ak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté
zhotovitelovi budl uhradené objednavatelom.

VIl
Podmienky zhotovenia diela

Podmienky zhotovenia diela su detailne uvedené v prilohe .3 tejto zmluvy.



iX.
Zmluvne pokuty
9.1.  Zhotovitel zaplatl objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 0,05% z ceny jeho odovzdavane]
Casti za kazdy, aj zaaty defl omeskania odovzdania diela, resp. jeho asti podra &l Iil. bod
3.4, resp. podla ¢l. IV. bod 4.3 tejto zmluvy v dohednutom termine.

9.2. Objednavatel zaplati za omeskanie Chrady platieb na zaklade platobnych dokladov uvedenych

v &l V. tejto zmiuvy za kazdy pripad a za kazdy def omes$kania zmluvnd pokutu vo vyske
0,05 % z diZnej sumy.

X.
Okolnosti vyluéujice zodpovednost’ (vy§§ia moc)

10.1. Za vy38iu moc sa povazuju pripady, ktoré nie sa zdvislé, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné
strany, napr. Zivelné pchromy, vojna a pod.

10.2. Pre OCely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost prijima pravna uprava podla
§374 Obchodného zakonnlka.

10.3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym pre okolnosti vyludujice zodpovednost, strana,
ktora sa bude chciet’ odvolat na také okolnosti, bude mat' pravo do 2 mesiacov od ich vzniku
odstupit’ od tejto zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej strane. Uginky odstapenia v
takom pripade nastanu dfiom doruc¢enia cznamenia a skutotnostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

10.4. V pripade prerugenia alebo zastavenia prac na diele z dovodov uvedenych v tomto &lanku je
zhotovitel povinny obratom vykonat také opatrenia na zabezpelenie diela, aby nedoslo
k jeho zni€eniu, poSkodeniu, odcudzeniu alebo k inej &kode. Rozsah, sp6sob a Ghrada
nakladov bude dohodnutd zmiuvnymi stranami pred vykonanim prac. Navrh predioZi
zhotovitel.

XI.
Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel sa zav&zuje dodrziavat v8ecbecne zavirzné predpisy, platné technické normy,
Specifikacie dodané cbjednavatelom a podmienky tejto zmluvy.

11.1. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykenavanie ginnostl v rozsahu &l 1l! tejto zmluvy.

11.2. Objednavatel v slivislosti s povinnostou zverejnenia zmiuvy podla § 47a Obéianskeho
zakonnika a § 5a zakona &. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécil} v zneni neskorsich predpisov
{dalej len ,zakon & 211/2000 Z. z.*) zabezpedi ochranu prav zhotovitefa vyplyvajlcich z §
17 Obchodného zakonnlka tykajlcich sa obchodného tajomstva a § 11 Obdianskeho
zakonnika, tykajuceho sa prava na ochranu osobnosti.

11.3. Objednavatel konkrétne zabezpeéi ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy o dielo

{vratanej jej priloh), ktoré st vysledkom dusevnej cinnosti zhotovitela, nakolko:

a) tieto neboli podfa § 10 ods. 2 pism. ¢) zakona & 211/2000 Z.z. obstarané z verejnych
prostriedkov,

b) tieto vznikli z &innosti zhotovitela, kiory nie je povinnou osobou v zmysle zakona &.
211/2000 Z. z. a zhotovitel si si¢asne uplatiiuje svoje pravo v zmysle § 11 ods. 1 pism. a)
zakona €. 211/2000 Z., a to vyjadrit nesuhlas so spristupnenim informacif,

c) tieto zhotovitel chrani zodpovedajlicim spdsobom s podrobnostami uvedenymi v jeho
internom predpise

11.4. Objednévatel v nadvaznosti na body 11.2. a 11.3. tohto &lAnku zabezped&i anonymizovanie (t.

j. prekrytie, vymazanie alebo iny spésobom znemoZnenie &itatelnosti) tych udajov, ktoré:

a) zhotovitel oddell od zmluvy, pripadne ostatnych zéaznamov suvisiacich so zmluvou, krycim
listorn pevne zviazanym so zdznamami obsahujlcimi Udaje majuce charakter obchodného
tajomstva,

b) obsahujl Udaje o bankovom spojeni a &isle G¢tu zhotovitela,
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c} obsahuji Udaje spojené sosobou (titul, meno, priezvisko a vietky Gdaje tykajuce sa
mozZnosti kontaktu s touto osobou — mobil, fax, elektronicka adresa, adresa pracoviska
a pod.).

Anonymizovanim Gdajov tejto zmluvy podfa bodu 11.4. tohto &lanku nie je v sulade
s ustanovenim § 47a ods. 3 Obgianskeho zadkonnika dotknuta Gginnost tych ustanoveni
Zmiuvy, ktoré neboli spristupnené.”

XII,
Zavereténé ustanovenia

12.1. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu zmluvnymi stranami a u&innost v silade s §
47a Obtianskeho zadkonnika a § 5a zakona & 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v znenl neskorsich predpisov dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na
webovom sidle objednavatela.

12.2. Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej pripadnych dodatkov,
pisomnu formu a dohodu v celom rozsahu.

12.3. Zmeny alebo dopinky tejto zmluvy je moZné robit len dodatkami k zmluve.

12.4. Zmluvné strany sa zavazuju riedit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutdrnych organov. V pripade, Ze spor sa nevyrieéi
zmierom, hociktora zo zmluvnych stran je opravnend predloZit spor na riesenie prislugnému
sudu v SR.

12.5. V ostatnych vztahoch neupravenych touto zmluvou plati Obchodny zakonnik a platné pravne
predpisy.

12.6. Neoddelitelnou sugastou tejto zmiuvy sa prilohy:

1. Rozpotet,
2. Harmonograrn prac,
3. Podmienky zhotovenia diela.

12.7. UZastnici zmluvy prehlasuji, 2e tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, &o potvrdzuji
podpismi zastupcov svejich $tatutarnych organov.

12.8. Tato zmluva je vyhotovend v 4 exemplaroch, z ktorych 2 s pre objednavatela, 2 pre

zhotovitela,
q’j\ VAN

V Krupine, dita 13.4%. 8013, 5 & |\ Vo Zvolene, dha 73 . ¥ Av 73

Objednavater: ' Zhotmer: B Ullﬁl.’llsiﬂif
| pDuprntav, a8

P00 LTI T T Tehova 27, 826 56 Bratislava
R R TP 0454
Ing. Radoslav Vazan Ing;"l\lla"i'é(gﬁjzii'é:'s’
primator mesta riaditel zavo volen



ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia lavky pre pesich

Objekt: RekonStrukcia 1avky pre peSich ponad potok Krupinica JKSO:
ECO:
Objednavatel: Mesto Krupina Spracoval:
Zhotovitel: Doprastav, a.s. Datum:
Pl od polozky Popis my| Mnozstvo Cena Cena celkom
. celkom jednotkova
1 2 3 4 5 6 7
H8V Prace a dodavky HSV 11 861,638
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 3 245,760
1 1317171112 [MontaZ dodasne] konzoly pre debnenie di. 1 m ks 32,000 50,210 1 606,720
Kotvenis do mastovky - chemicka kotva HILTI priem 16 mm
2 1317171117 do hl. 200 mm ks 45,000 12,160 547,200]
3 (348171111 Osadenie zabradlia ocefového do 100 kg/m m 32,000 34,120 1091 ,846'
4 Vodorovné konstrukcie 4933,233
4 [421321118 Mostne konstr, dosiek alebo klenieb zo 2b, tr. 30/37 m3 10,170 142,510 1449327
Debnenie doskovych kongtr. mostov baz nabehov,
5 |421351111 zhotovenie m2 37,600 21,600 812,160]
6 |421351131 Debnenie bo&nej steny konstr. mosta vysky do 350 mm gm2 27,067 22,800 617,128
Debnenie doskovych konstr, mostav bez nabehov,
7 1421351211 odstranenie m2 37,600 6,570 247,032
Debnenie boénej steny konstr. mostov vysky do 350 mm,
8 (421351231 odstranenie m2 27,087 7,300 197,589
Vystuz vodorov. kontrukcil mostov, ocel 10505, pr. nad 12
9 |421361316 mm t 1,548 1 040,050 1 608,997
& Komunikacie 619,552
10 |573211111 Postrek Ziviény spojovaci z cestného asfaltu 0,5 - 0,7 kg/m2 |m2 30,400 1,000 30,400
11 |5676136111  |Asfaltovy beton AC 11, hr. 40 mm, 8do 3 m m2 30,400 19,380 589,152
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 295,480
12 |622211111 Cistenie muriva od machu a ingj vegetécie m2 17,800 7,200 128,160
Skarovanie starého muriva kvadrového, so Skdrevanim do
13 |627455131 hibky 100 mm - stredna pedpora ma 17,800 9,400 167,320
9 Ostatné konstrukcie a prace-bdranie 2 767,613
14 938533111 Cistenie povrchu tlakovou vadou m2 17,800 13,300 236,740
Biranie mostného zabradlia, vzdialenost stipikov do 2,5 m -
15 |962085711 pre spétné pouZitie m 32,000 12,480 389,360
16 |963051111 Buranie mostnych kon&tr. zo zb m3 12,312 49,210 605,874
17 |967041111 Uprava Gloznej &kary odsekanim hr. do 100 mm, -0,17600t |[m2 6,670 9,860 65,766
18 |979082113  |Vodorovna doprava sutiny na vzdialenost de 1000 m t 28,900 7,180 207,791
Priplatok k cene za kaZdych dal3ich i zagatych 1000 m nad
19 1979084119 1000 m do 15 km t 404 600 0,130 52,508
20 |979087112  |Nakladanie sute t 28,900 9,130 263,857
Poplatok za uloz. a znedk. stav. sute na uré. skladke -z
21 |979131410 demol. vozaviek t 28,900 15,000 433,500
Presun hmét pre mosty murovaneg,
221998212111 monoliticke, beténoveé, kovové, vysky mosta do 20 m t 31,640 15,740 498,014
Priplatok k cene za kaZdych dal$ich 5000 m pre mosty
23 1998212199  |murované, monolit., kovové t 31,640 0,130 4,113
PSSV Prace a dodavky PSV 799,210
767 Konstrukcie dopinkové kovové B567,786
24 | 767995101 Montaz kotvenia zabradlia kg 51,900 8,560 340,464
25 | 553000010 Qcefové konstrukcie ocef S 235 - pol. 2,3,4 Kg 51,900 4,380 227,322
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P.C . . MnozZstvo Cena
Kéd polo P
) ad polozky opis MJ celkomn jednotkova Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7
783 Dokontovacie prace - natery 231,424
Nétery kov.konstr. -repasov. jestv. zébradlia ( odhrdzavenie,
26 |783215100  [odmastenie, novy zakl nater + email) m2 25,600 9,040 231,424
Celkom 12 660,848
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Podmienky zhotovenia diela Zmluva o dielo & Z1/2013/144/04

Zmluvne strany sa budu v priebehu realizacie diela riadit’ nasiedovnymi podmienkami:

1.

O NOO W

10.

1.

Stavenisko

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi pracovisko na vykonanie prac zapisniéne. V
zapise budl zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznagne vymedzeny
rozsah odovzdaného pracoviska.

Objednavatel je povinny odovzdat pracovisko v takom stave, aby zhotovitel mohol na fiom
zaCat prace podia projektu a podia podmienok dohodnutych v zmluve a v pracach riadne
pokraCovat. Ak stav pracoviska nebude zodpovedat projektu stavby, rozdiely budy zistené,
zahrnuté do dopinku realizagného projektu a naviac prace buda zhotovitelovi uhradené.
Objednavatel su¢asne presne vymedzi hranice pracoviska.

Zhotovitel si zabezpeti stréZenie a osvetlenie pracoviska poéas realizacie diela.

Sucasne s odovzdanim pracoviska budu dohodnuté pristupové komunikacie.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi miesto privodu el. energie.

Objednavatel poskytne zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby vystavby.

Zhotovitel bude udrZiavat na prevzatom pracovisku a na jeho bezprostrednom okoli
(pristupové komunikacie, cesty a chodniky) a na pouZivanych inZinierskych sietach poriadok a
Cistotu a odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho préac.

Bezpecnost, ochrana zdravia a protipoZiarne opatrenia na odovzdanom pracovisku a v jeho
bezprostrednom okoll zabezpeduje zhotovitel.

Zhotovitel vyprace pracovisko ku dfiu odovzdania diela.

Zhotovitel musl vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k porugovaniu dobrych
mravov {nepouZivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a
pod.)

Stavebny dozor

Dozor stavebnych prac vykonava zastupca stavebnika, ktory sleduje, &i sa prace vykonavaiju v

stlade s touto zmiuvou, podfa projektu stavby na realizaciu a podla dohovorenych podmienok
(stavebny dennik, kontrolné a skusobné plany stavby, operativhe porady stavby, kontroiné porady
stavby). Na nedostatky zistené v priebehu prac upozoriiuje zépisom do stavebného dennika, a to bez
meskania. Stavebny dozor ma nasledovny dalif rozsah opravnenia;

odovzdat pracovisko,

organizovat a viest vedenie stavby (operativne porady a kontrolné porady),

vykonavat' kvalitativno-technickl kontrolu realizovanych stavebnych prac,

predkladat’ stanovisko k dopinkom a zmenam projektu,

kontrolovat a potvrdzovat vecnl a cenovu spravnost a Upinost' platobnych dokladov,
kontrolovat prace a dodavky daldim postupom zakryté alebo znepristupnené,

spolupracovat s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

v spolupraci s projektantom a zhotovitelom stavby navrhovat a robit’ opatrenia na odstranenie
pripadnych vad v projekte,

kontrolovat, ¢i zhotovitel vykonava predpisané skasky materialov, konstrukcii a prac v ramci
kontrolnych a skugobnych planov, kontrolovat ich vysledky a poZadovat doklady, ktoré
preukazujl kvalitu uskutodnenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

vykonavat opatrenia k odvrateniu alebo obmedzeniu Skéd,

kontrolovat' postup prac podla ¢asového planu vystavby — harmonogramu,

dohodnut terminy odstranenia vad a nederobkov, kontrolovat a potvrdzovat' ich odstranenie,
vyjadrovat’ sa k zmenam terminov,

v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik 8kéd na stavbe, nedodrizanie bezpeénosti
chrozujlcej Zivot alebo zdravie pracovnikov na stavbe alebo inych osdb na pracovisku alebo jeho
bezprostrednom okali, prerusit' alebo zastavit prace zhotovitefa.

2.

Zhotovitel zabezpeéi Gtast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykonava stavebny dozor a bez me&kania vykona opatrenia na odstranenie vyéitanych zavad
a odchylok od projektu.

Zhotovitel umozni zastupcovi autorského dozoru kontrolovat vykonavanie dohodnutych prac.



4. Zhotovitel' sa bude zugastiovat objednavatelom organizovanych pravidelnych operativnych
porad na Urovni zastupcov vedenia stavby a kontrolnych poradach na urovni Statutarneho
organu zhotovitela alebo nim splnomocnenych zastupcov (pisomna pina moc) s tym, Ze Glohy
prijaté na kontrolnych poradach stavby budd mat charakter zmluvného zévazku s plnou
majetkovopravnou zodpovednostou za ich pinenie podla podmienok tejto zmluvy.

lil. Stavebny dennik

1. Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dfia prevzatia pracoviska. Do dennika sa budu
zapisovat v3etky skutognosti rozhodné pre plhenie zmluvy, najma udaje o Gasovom postupe prac a
ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektu. Objednavatel je povinny sledovat
obsah dennlka a zapisom pripajat svoje stanovisko (slhlas, namietky a pod.). V priebehu
pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Vedenie dennika sa kondi odovzdanim
a prevzatim diela.
2, Dennik sa sklada z uvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh:
a) Uvodné listy v denniku budu obsahovat"
- zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, generaineho projektanta,
zhotovitela stavby a zmeny tychto Udajov,
- identifikaéné Udaje stavby podla projektu,
- zoznam dokumentdcie stavby, jgj zmien a dopinkov,
- prehlad skusok kazdého druhu.
b} Denné zaznamy sa budu pisal do knihy s o&islovanymi listami na dva oddelitelné
priepisy. Denne zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyved(ci zasadne v ten def,
ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.

3. Okrem stavbyvediceho mdze robit potrebné zapisy v denniku stavebny dozor objednavatela
(stavebnika), pracovnik projektanta povereny vykonom autorského dozoru. Ak osoba, ktorad je
opravnena vykonavat’ zapisy do stavebného dennika a ktorej zapis uréeny jej nesthlasi s vykonanym
zaznamom, vyjadri sa k nemu do 3 pracovnych dni, inak sa predpoklada, Zze s obsahom zaznamu
suhlasi. Stavbyvedlci zhotovitefa predloZi stavebnému dozoru stavebnika denny zaznam najneskor v
nasledujici pracovny defi a odovzda mu prvy prepis. Ak stavebny dozor s nim nesuihlasi, zapige to do
troch pracovnych dni do dennika s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zéaznamu
suhlasi.

4. Pravo usmerfiovat stavebné prace prostrednictvom stavebného dennika ma ien stavebny dozor
Objednavatela.

IV. Kontrola prac

1. Zhotovitel je povinny najneskor do 24 hodin vopred zaznamom v stavebnom denniku, prip. v
dohodnutych terminoch vyzvat objednavatela a kopiou listu aj zastupcu stavebnika na preverenie
prac, ktoré budd v dalsom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stand nepristupnymi.

2. Ak sa objednavatel na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, alebo nezabezpeti
ucast zastupcu stavebnika, je povinny zna3at naklady dodatoéného odkrytia, ak také odkrytie
pozaduje. Ak sa v8ak pri dodatoénom odkrytl zistl, Ze prace neboli riadne vykonané, nakiady
dodatoéného odkrytia znasa zhotovitel.

V. Odovzdanie a preberanie prac

1. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér k terminu dokon&enia diela
termin, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na zaklade tohto oznamenia s zmluvné
strany povinné dohodnut pracovny program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie
a prevzatie diela bolo ukondené v zmluvnom termine. Dielo sa povazuje za splnené jeho
odovzdanim zhotovitelom a prevzatim objednavatelom. Objednavatel prevezme diglo aj s
ojedinelymi vadami a nedorobkami, ktoré samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrania
pokragovaniu v dalsich stavebnych pracach.

' 2. Dokladom o splneni - odovzdan diela zhotovitelom je "Zapis o odovzdani a prevzati diela”
alebo jeho prevadzkyschopnych ¢asti, ktorého navrh pripravi zhotovitel. "Zapis™ podplsu



VI.

ERAIS

VIi.

b)

c)

d)

zastupcovia zmluvnych stran opravneni k podpisovaniu v zmluvnych veciach. V "Zapise”
zhotovitel prehlasi, Ze dielo odovzdava a objednavatel prehlasi, 2e dielo prebera. "Zapis”
obsahuje najma:
- Zhodnotenie kvality vykonanych prac,
- sUpis zistenych vad a nedorobkov,
- dohedu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,
v pripade vad, ak nedoslo k dohode, stanoviska zhotovitefa, objednavatela a
projektanta.

Ak objednavatel odmieta dielo prevziat, spiu obe strany zapis, v ktorom uvedd svoje
stanovisk& a ich zdovodnenie.

Preberacieho konania sa zugasthia spinomocneni zdstupcovia objednavatela a zhotovitela a
projektanta.

Objednavatel prevezme dielo aj vtedy, ak ma drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v
spojenl s inym nebrania uzivaniu diela a neznizuju jeho hodnotu.

Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia prijaté rie$enia, ani nezvy$ujl cenu prac, nie s
vadou, ak boli dohodnuté aspoi sthlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky je
Zhatovitel povinny ohlasit projektantovi stavby, ktory ich vyznaél v projekte stavby.

Objednavatel je povinny umoZnit' zhotovitelovi pristup do priestoru alebo miestnosti, pokiarl je
to potrebné pre moZnost riadneho odstranenia vad a nederobkov. V takom pripade sa
zmluvné strany pisomne dohodnl na &ase, v ktorom bude objekt pristupny pracovnikom
zhotovitela.

Pokial objednavatel neumozni zhotovitelovi v dohodnutom &ase pristup do dohodnutého
priestoru, je povinny zaplatit' skuto&né naklady, ktoré zhotovitelovi vznikli v stivislosti s tym, 2e
nemohel opravu vykonat. Objednavatel a zhotovite! st potom povinn{ dohodnGt’ novy &as na
odstranenie vad. Ak objednévatel v nahradnej lehote ani v dal$ej ndhradnej lehote dohodnutej
na odstranenie vad neumozni zhotovitelovi vady odstranit, jeho prave na odstranenie vad a
nedorobkov zanika.

Osoby opravnené rokovat’ ohladne realizovaného diela

Objednavatel{stavebnlik) :

Zastupca stavebnika:
Splnomocneny zastupca stavebnika:
Stavebny dozor:

Projektant

Za zhotovitela stavby:

Iné dohody

Projekt stavby na realizaciu /PSR/

Objednavatel odovzda zhotovitelfovi PSR spracovany v rozsahu, ktory bude zohladfhovat
rozsah diela podla tejto zmluvy.

Objednéavatel odovzda zhotovitelovi PSR v poéte dvoch exemplérov, pripadne dopinky v
rovnakom poéte a jedenkrat elektronickl verziu na CD/DVD nosiéi

Véetky vyhotovenia PSR odovzda objednavatel zhotovitelovi opatrené na znak platnosti
firemnou pegiatkou v dohodnutych terminoch.

Pripadné zhotovitelom uplatnené reklamacie vodi kvalite a Uplnosti odovzdanych projektov
stavby na realizaciou sa objednavatel zavazuje riedit v nutnych pripadoch ihned, v ostatnych
najneskorsie do 7 dni od oznamenia zhotovitelom.



e) Drobné zmeny a Gpravy projektu stavby na realizéciu budd strany navzajom odsuhlasovat
zapismi v stavebnom denniku.

2, Zmena rozsahu prac, alebo zmena kvalitativnych poziadaviek a technickych rie$eni oproti
projektu stavby pre stavebné povolenie a pre realizaciu a objektivne zmeny tychto
"Podmienck zhotovenia diela” st dévodom na zmenu zmluvy o dielo v jej dotknutej Gasti.

3. V pripade, Ze v priecbehu vystavby zhotovitel prerusi vykon stavebnych prac z
preukazatefného dévodu na strane objednavatela (napr. neplatenie faktur) a nezavineného
zhotovitefom, zhotovitelovi sa prerusuje plynutie zmluvnych lehdt. Po pominuti prekaZky sa
predizi dotknuta lehota o dobu preruenia prac, ak sa strany nedohodn( a objednavatel
sUCasne nahradi zhotovitelovi vzniknuté néklady, pripadne $kody.

4. Objednavatel zaplati zhotovitelovi vietky preukazatelné $kody a naklady, ktoré mu vznikn( na
odovzdanom stavenisku zasahom tretich oséb, ak zhotovitel nemohol tomuto zasahu
zabranit, alebo ak mu uvedené nahrady alebo $kody neboli uhradené z titulu poistného
plnenia.

5. V pripade, 2e z dbvodov na strane objednivatela sa na stavenisko dodané materialy,
konstrukcie a dielce stant zbytoénymi, ndklady slvisiace s ich odpredajom alebo inym
vyuZitim hradi objednavatel. Pokial péjde o nepredajny material, uhradi ho objednavatel
zhotovitelovi a material sa stane majetkom objednavatela.

8. Objednavatel uhradi zhotovitefovi preukazatelne marne vynaloZené naklady spojené s
pripravou diela v pripade, ak sa niektoré stavebné prace nebudu realizovat.

7. Zhotovitel je opravneny vykonavat stavebné prace v nepretrZitej 24 hodinovej prevadzke po
dobu celeho tyzdiia potas realizacie diela (alebo 2-zmennej prevadzke).

8. Zhotovitel bude potas realizacie diela riadne vykonavat vSetky skusky a kontroly uvedené v
kontrolnom a ski3obnom plane.

9. V&etky montazne préce ukongi zhotovitel vykonanim individualnych skigok v rozsahu podfa
obchodnych zvyklosti.

10.  Casti diela technologického charakteru, ktoré zabezpeduju uceleny proces budi ukonZené
Uspesnym komplexnym vyskusanim. Obsah, rozsah a podmienky komplexného vyska&ania
dohodnu zmluvné strany v dodatku k tejto zmiuve. Navrh dodatku predloZi zhotovitel.

11.  Objednéavatel upozorni zhotovitela na chranené prava pouZité v projektovej dokumentacii
stavby.

12.  Zhotovitel sa zavdzuje, Ze ak pri realizacii diela pouZije materialy a prace alebo dokumentaciu,
ktoré s chranené patentovymi alebo autorskymi pravami bez suhlasu opréavnenych oséb
nakladat' s tymito pravami, znasa vietky désledky s tym spojené.

Tato priloha je nedelitelnou saGastou zmluvy ¢ dielo & Z1/2013/144/04

Vo Zvolene, dfa  £2 . ¥ 2o

V Krupine , dta £3.0%. %

Objednavatel:

e)

Popraitalr

Doprastav, a.s.
~Diriefiové 27, 826 56 Bratislava
-0454-

1g. Radoslav Vazan
primator mesta




