¢. zmluvy: 31/2017/OVZP

Zmluva o dielo
podla §536 -565 zékona ¢.513/1991 Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov, kde
zmluvné dielo predstavuje izemno-planovacia dokumentacia

1.Zakladné udaje
1. Objednavatel’:
Nézov: Mesto Krupina
Sidlo: Svétotrojicné namestie 4/4, Krupina 963 01
Stat: Slovenska republika
1CO: 00320056
DIC: 2021152540
Zastupeny: Ing. Radoslav Vazan - primator mesta
Telefon: +421 455550311
E-mail: krupina@krupina.sk
C. ictu: 20020412/0200
IBAN: SK 24 0200 0000 0000 2002 0412
Internetova adresa: http://www.krupina.sk

2. Zhotovitel’:
Nazov: Ekoplan, s.r.o.
Sidlo: Budatinska 10, 851 06 Bratislava
ICO: 47021918
DIC: 2023702747
Zapisany: Obch. register Okr. stidu Bratislava I., oddiel: Sro, vlozka ¢. 87468/B
Zastupeny: doc. Ing.arch. Jaroslav Coplak, PhD., konatel
Cislo Gétu: 4017616352/7500
IBAN: SK2875000000004017616352

2. Predmet diela

2.1 Zhotovitel sa zavédzuje, Ze vypracuje a objednavatel'ovi odovzda podl'a podmienok tejto zmluvy o dielo
(d'alej len ,,ZoD*) tizemnoplanovaciu dokumentdciu podla § 8 ods.2 pism. c) zdkona & 50/1976 Zb. o
tizemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni neskor3ich predpisov (d’alej len ,,stavebny zdkon* alebo
»SZ*), ako zdkladny ndstroj tizemného rozvoja a starostlivosti o Zivotné prostredie mesta Krupina, s ndzvom
,,Uzemny plan mesta Krupina“(d‘alej len ,,UPN mesta Krupina“ alebo ,UPN“). V ramci tejto ZoD sa pod
UPN mesta Krupina povaZuje kazda cast uzemnopldnovacej dokumentdcie, ktord vyplyva z platnej
legislativy alebo podmienok tejto ZoD. Zakladny ciel’ a obsah obstarania Uzemného planu mesta Krupina,
pre Vymedzene rieSené uzemie (podla prilohy ¢. 1), ktoré tvori mesto Krupina (k.i. Krupina) je podrobnejsie
urcené v ozndmeni o strategickom dokumente ,,Uzemny pldn mesta Krupina“, zo diia 22.02.2016.

2.2 Predmet diela zahftia postupné spracovanie UPN mesta Krupina, v ramci jednotlivych etap, podl'a SZ:
1. Spracovanie prieskumov a rozborov (§19¢ SZ) a KEP-u
2. Spracovanie navrhu zadania a definitivneho zadania v rozsahu podt'a ZoD (§20 SZ)
3. Spracovania konceptu UPN (§21 SZ) a spravy o hodnoteni podl'a ur¢eného rozsahu
4. Spracovanie navrhu UPN (§22 SZ)
5. Spracovanie Cistopisu navrhu UPN (§2 vyhlasky ¢. 55/2001 Z.z.)

2.3 Sucast'ou predmetu diela je spracovanie spravy o hodnoteni strategického dokumentu ,Uzemny plan
mesta Krupina“, vo faze rieSenia konceptu UPN mesta Krupina, podla platnej legislativy, na zdklade
urCeného rozsahu hodnotenia, ktory bol urceny Okresnym tiradom Krupina, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie Krupina diia 27.04.2016. Z hladiska vecného a Casového harmonogramu pripravy a schvalovania
uvedeného v oznameni o strategickom dokumente (kapitola II., bod 6.) je potrebné zhotovitel'om zohladnit
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aktualizovany Casovy harmonogram, ktory vyplynie z podmienok plnenia tejto ZoD a redlneho ukoncenia
jednotlivych etap podl'a bodu 2.2.

2.4 NeoddeliteI'nou sicastou plnenia jednotlivych etdp podla bodu 2.2. je aktivna komunikécia zo strany
zhotovitel'a s prislusnymi dotknutymi organmi, dotknutymi samospravnymi krajmi, dotknutymi obcami a
mestami, dotknutymi vlastnikmi stavieb verejného a technického vybavenia, objednévatel'om a verejnost’ou,
za Ucelom zabezpeCenia aktualnych a plnych podkladov potrebnych pre rieSenie jednotlivych etap a hlavne
v ramci prieskumov a rozborov ziskanie poznatkov o stave a moZnostiach vyvoja priestorového usporiadania
a funkéného vyuZzivania Gzemia, urenia problémov a stretov v rieSenom tizemi potrebnych pre spracovanie
zadania, konceptu a navrhu.

2.5 V ramci spracovavania prieskumov a rozborov bude zhotovitel'om spracovany, podl'a § 19¢ bod 2 SZ
krajinno — ekologicky plan zohladiiujuc skutocnost’, Ze objednavatel' neposkytne zhotovitel'ovi aktualny
dokument ochrany prirody a krajiny, dokument miestneho uzemného systému ekologickej stability
(MUSES).

2.6 Stuicastou predmetu diela je aj uCast’ zastupcu zhotovitel'a (min. hlavného rieSitel'a alebo zodpovedného
rieSitefa) na vSetkych kontrolnych diloch, verejnych prerokovaniach a opakovanych verejnych
prerokovaniach, podl'a dalsich podmienok ZoD, so zabezpecenim odborného vykladu a pri vyhodnocovani
stanovisk, pripomienok a ndmietok v rdmci verejného prerokovania, resp. opakovanych verejnych
prerokovani, poskytovanie si¢innosti objednavatel'ovi v ramci jednotlivych etdp vypracovévania UPN mesta
Krupina a spolupraca s odborne spdsobilou osobou podl'a § 2a SZ, prostrednictvom ktorej bude objednavatel
zabezpeCovat’ obstardvanie izemnoplanovacej dokumentacie podla tejto ZoD.

3. Sposob plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavizuje, Ze predmet zmluvy bude spracovany v rozsahu, obsahu a spdsobom podla tejto
ZoD, opravnenou osobou podla § 45 stavebného zdkona. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze celé plnenie bude
zabezpeZovat ako hlavny rieSitel, osoba s prislusnym opravnenim, ktord ako hlavny rieSitel’ bola uvedena v
ramci ponuky verejnej sitaze. Akékol'vek zmeny musia byt’ predmetom odsuhlasenia objednévatel'om.

3.2 Zhotovitel’ méZe okrem uvedeného zhotovitel'a podl'a 3.1 zabezpecCit' icast’ na spracovani Casti diela
podra tejto ZoD, podl'a bodu 2.3 a 2.5, aj dalsimi osobami, v takomto pripade musia byt’ v rdmci prislusnej
Casti uvedené.

3.3 Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze predmet zmluvy bude vypracovany v rozsahu podla platnych pravnych
predpisov, s odbornou starostlivostou, predpisov a ostatnych stivisiacich ¢innosti a tikonov a uvedenych v
tejto ZoD.

3.4 Zhotovitel' vykond dielo v zmysle prislusnych pravnych predpisov (hlavne zakona ¢. 50/1976 Zb. o
tzemnom pldnovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky ¢. 55/2001 Z.z. o
tizemnopldnovacich podkladoch a tzemnopldnovacej dokumentécii, ostatnych stvisiacich pravnych
predpisov, metodickych usmerneni v danej oblasti) a za podmienok dohodnutych v tejto ZoD.

3.5 V pripade, Ze by v Case platnosti tejto ZoD bol schvaleny pravny predpis so zasadnym dopadom na
spracovanie tizemnopldnovacej dokumentdcie je takato skutocnost dévodom na okamZité preruSenie prac
zhotovitel'om a zvolanie vzdjomného rokovania pre stanovenie d'alSieho postupu, pricom zhotovitel' musi
akceptovat’ prisposobenie plnenia predmetu zmluvy novym podmienkam (novym prévnym predpisom) a v
ramci plnenia terminov nemozZe prist k zmene terminov o viac ako 3 mesiace. Dalsi postup, a to
pokracovanie v plneni podla tejto zmluvy bude predmetom dodatku k tejto zmluve. V pripade zavéznosti
novej metodiky pre spracovanie tizemnych pldnov obci bude moZnost’ prispdsobenia urcend podla stupiia
rozpracovanosti vzajomnou dohodou.

3.6 Zhotovitel’ od zaciatku plnenia tejto ZoD bude akceptovat, Ze v rdmci urcitych okruhov suvisiacich s
moZnostou vyvoja su v rieSeni zasadné okruhy suvisiace s rieSenim dopravy, odpadového hospodarstva,
ktoré budd premietnuté do inych materidlov aj poCas spracovavania predmetu ZoD, a preto je potrebné
rozsah podkladov povaZovat' za otvoreny, zhotovitel musi sledovat problematiku vSetkych materidlov
dotykajiici sa rozvoja mesta Krupina a zapracovat’ ich v prislusnych etapach plnenia ZoD.

3.7 Z hladiska podkladov vyplyvajicich z uzneseni Mestského zastupitel'stva zhotovitel' akceptuje, Ze v
ramci rieSenia sa bude zaoberat’ v3etkymi podnetmi, ktoré boli odsunuté na rieSenie v ramci nového
tizemného pldnu mesta Krupina, bez ohl'adu na to, ¢i v uzneseniach je uvddzané rieSenie Zmien a doplnkov...
3.8 Vzhl'adom na ¢asovy harmonogram bude zhotovitel’ akceptovat, Ze v priebehu spracovavania mézu byt
aktualizované vstupné podklady (na zdklade ich zabezpecenia objednavatel'om, pricom ich adekvatne
pouZitie bude predmetom kontrolnych dni, s ciefom zabezpecit aby predmet ZoD bol v ase jeho ukoncenia



v etape 4. Co najaktualnejsi, zohl'adiiujic vSetky relevantné zmeny.

3.9 V suvislosti s plnenim predmetu zmluvy a dohladom nad jeho spracovavanim, v nadvéznosti na
harmonogram casového plnenia, budi organizované kontrolné dni. Organizacia kontrolnych dni je na
zhotovitel'ovi, vratane zabezpecenia zaznamov, kde sa ich vypracovavanie dohodne na zaciatku kontrolného
diia, ich presny termin musi byt stanoveny tak, aby bolo mozné jeho oznamenie v ramci objednavatela
minimalne 5 pracovnych dni vopred. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze aj objednavatel je opravneny
zvolat’ kontrolné dni a pozvat’ zhotovitel'a na rokovanie organov objednavatel’a, priCom takéto kontrolné dni,
resp. rokovania si nad ramec poctu kontrolnych dni uvedenych v bode 3.10 tohto ¢ldnku zmluvy a takisto st
uZ zahrnuté v cene za dielo ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnt inak.

3.10 Objednavatel zabezpeci sicinnost’ pre zabezpecenie ticasti objednavatel’a (v tomto pripade pracovnikov
Mestského tiradu, ¢lenov komisii MsZ, poslancov, pripadne pracovnikov mestskych organizdcif) a priestorov
pre konanie kontrolnych dni.

Kontrolné dni:

1. etapa (spracovanie prieskumov a rozborov -a spracovanie krajinnoekologického planu) v rozsahu 3
kontrolnych dni v sidle objednavatela, pricom 1. kontrolny defl sa uskutocni do 7 pracovnych dni od
ucinnosti ZoD.

2. etapa (spracovanie navrhu zadania a definitivneho zadania v rozsahu podla ZoD) v rozsahu min. 1
kontrolny defi, v sidle objednavatel'a

3.etapa (spracovania konceptu UPN a sprévy o hodnoteni podla ur¢eného rozsahu v rozsahu min. 4
kontrolné dni, v sidle objednavatel’a

4.etapa (spracovania navrhu UPN) v rozsahu min. 2 kontrolné dni, v sidle objednévatel'a
5. etapa (spracovanie Cistopisu navrhu UPN) v rozsahu min.1 kontrolny defi, v sidle objednavatela.

Objednéavatel moZe kedykol'vek zvolat’ stretnutie v ramci predmetu diela a Zhotovitel je povinny sa
kaZdého takéhoto stretnutia zucastnit’.

3.11 Terminy kontrolnych dni pre jednotlivé etapy budu dohodnuté medzi hlavnym rieSitelom a odborne
spdsobilou osobou podla 82a SZ pre obstardvanie UPN vZdy na zaciatku prislusnej etapy tak, aby boli
reSpektované terminy plnenia podla ¢l. 4.

3.12 Na posledny kontrolny defi v rdmci prislusnej etapy musi byt uZ zo strany zhotovitel'a zabezpeceny
vysledny stav prisluSnej etapy min. v digitdlnej forme, s vynimkou konceptu a navrhu, kde musi by k
dispozicii aj vytlacena vykresova cast. Posledny kontrolny den sa musi konat’ min. 10 pracovnych dni pred
terminom odovzdania prislusnej etapy.

3.13 V rdmci plnenia 1. etapy (spracovanie prieskumov a rozborov, spracovania krajinnoekologického planu)
zhotovitel’ musi vyuZzit' okrem dostupnych podkladov a informécii v maximalnom rozsahu prieskum tizemia
priamo v teréne na celom tuzemi mesta Krupina, zabezpecit identifikdciu problémovych dzemi (napr.
zastavanych, ktoré nie si evidované v KN, pricom mu objednavatel’ poskytne maximalnu sdicinnost—¢i uz
zabezpeCenim oznamov pre verejnost, zabezpeCenim Ziadosti o umoZnenie vstupu na pozemky, v ramci
spolo¢nych obhliadok v teréne, a pod.).

3.14 V ramci plnenia 2. etapy zhotovitel' poskytne sticinnost’ pri vyhodnoteni prerokovania zadania a pre
spracovanie jeho definitivneho znenia bezodkladne, pre zabezpecenie schvalenia zadania na zasadnuti MsZ,
ak tomu nebudu branit’ prekazky sivisiace z postidenia zadania prislusSnym uradom.

3.15 Zhotovitel musi pri priprave harmonogramov plnenia jednotlivych etdp akceptovat’ procesny postup
pripravy materidlov na rokovanie schval'ujuceho organu (t.j. prerokovanie v komisidch a predloZenie na
rokovanie MsZ).

3.16 Objednavatel sa zavdzuje, Ze poskytne zhotovitel'ovi dohodnuté spolupodsobenie pri vypracovani
predmetu diela podl'a ustanoveni tejto ZoD, prevezme dielo, resp. jeho ¢ast podl'a jednotlivych etap a zaplati
zhotovitel'ovi zmluvnu cenu.

4. Termin plnenia

4.1 Predmet diela podl'a bodu 2.1 bude plneny postupne, podl'a platnej legislativy, podla jednotlivych etap
uvedenych v bode 2.2., v stilade s platnou legislativou.

4.2 Zhotovitel sa zavidzuje, Ze vypracuje a doda objednavatel'ovi riadne ukoncené dielo tvoriace predmet
ZoD, v rozsahu a obsahu podl'a ZoD, v terminoch tak, aby celkovy cas plnenia nepresiahol 36 mesiacov.

1. etapa (spracovanie prieskumov a rozborov a krajinnoekologického planu): do 08/2017



2. etapa (spracovanie navrhu zadania a definitivneho zadania v rozsahu podl'a ZoD): spracovanie navrhu do
09/2017, pricom je potrebné zo strany zhotovitel'a zabezpecit’ si aj oponentiiru navrhu zadania (pred jeho
prerokovanim) s objednavatelom, spracovanie definitivneho zadania (na zdklade prerokovania navrhu
zadania) — do 12/2017.

3. etapa (spracovanie konceptu UPN a spravy o hodnoteni) — max. do 06/2018.
4. etapa (spracovanie navrhu UPN) — max. do 11/2018
5. etapa (spracovanie Cistopisu navrhu UPN mesta Krupina) - max. do 03/2019

4.3 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze si bude rezervovat' dostatocné kapacity pocas plnenia ZoD, az do
definitivneho odovzdania navrhu UPN mesta Krupina, pricom obidve zmluvné strany sa budi snazit' v
maximalnej miere dodrZat’ predpokladany harmonogram obstaravania. Z hl'adiska uzatvorenia podrobnejsich
harmonogramov pre plnenie jednotlivych etdp bude kontaktovat’ zhotovitel'a objednavatel'.

4.4 Za uzatvorenie podrobnejSich harmonogramov zodpoveda zhotovitel' a odborne spdsobild osoba pre
obstardvanie podla §2aSZ.

4.5 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude akceptovat’ posuny terminov, na neskorsie obdobie, na zaklade pokynov
objednavatela v pripade, Ze objednavatel nedokaZe zabezpecit schvalenie potrebnych dokumentov
schval'ovacim organom v predpokladanych terminoch.

4.6 V pripade ziskania dotdcie na spracovanie izemnopldnovacej dokumentdcie sa zhotovitel’ zavdzuje, Ze po
vzajomnej dohode bude akceptovat tipravy terminov, tak, aby boli zo strany Mesta Krupina splnené zdkonné
podmienky ziskania dotécie na obstaravanie UPN, v pripade financovania cez dotdciu.

4.7 Podrobny vecny a ¢asovy harmonogram (d’alej harmonogram) plnenia jednotlivych etap bude upresneny
a odstihlaseny odborne sposobilou osobou podla §2a stavebného zakona a hlavnym rieSitel'om, vidy na
zaciatku plnenia jednotlivych etdp. Odsihlaseny harmonogram sa stdva neoddelitelnou sticastou ZoD a pre
podmienky resp. terminy v iom stanovené platia ostatné podmienky tejto ZoD.

4.8 Odovzdanie bude v sidle objednavatel’a, priCom za sidlo objednavatel'’a sa pre plnenie tejto ZoD budu
povaZovat priestory Mestského tiradu v Krupine, ul. Svétotrojicné namestie 4/4, 963 01 Krupina.

4.9 Objednavatel’ potvrdi prevzatie dodanej casti diela na dodacom liste zhotovitela.

5. Technické podmienky plnenia

5.1 Obsah a rozsah musi byt’ v stlade s platnymi pravnymi predpismi, v rdmci technického spracovania pri
dodrzani platnych Standardov pre informacné systémy verejnej spravy. V pripade zmeny Standardov bude
moznost’ ich dodrZania prerokovana v prislusnej etape.

5.2 Mierka vykresov, okrem $irSich vzt'ahov bude 1 : 10 000. Mierka vykresu SirSich vzt'ahov bude urcena v
navrhu zadania, obdobne podrobna skladba vykresov a ich presné nazvy.

5.3 Zakladny mapovy podklad pre spracovanie a prezentaciu vykresov bude tvorit' katastrdlna mapa v
suradnicovom systéme, tak ako bude poskytnutd zhotovitel'ovi, priCom v rdmci spracovania nesmie prist’ k
jeho zmene. Ostatné podklady budd urcené na zaciatku etapy konceptu, podla vysledkov prieskumov a
rozborov na zéklade schvaleného zadania.
5.4 Vsetky ostatné mapové podklady, ktoré budu tvorit' podklad pre spracovanie jednotlivych vykresov, ale
nebudd ich primarnou sicastou (nebudd predmetom tlace definitivnych vykresov) budd sustredené do
samostatného vykresu ,Mapové podklady“. Na ich odovzdanie v ramci prisluSnych etdp sa vztahuju
obdobne ustanovenia tejto ZoD.
5.5 Vsetky pravne predpisy musia byt’ uvadzané v ramci textovych casti len v ramci poznamok pod ciarou.
Textova Cast’:
V rdmci textovych Casti v ramci jednotlivych etdp, kde bude prichddzat' k zmendm musia byt digitalne
podklady odovzdané aj v zneni, ktoré umozni sledovanie zmien.
Graficka cast- tlacenda forma:
Vsetky vykresy musia byt v tlacenej forme odovzdavané ako jeden celok.
Grafické cast- digitalna forma:
Na optickom pamdtovom médiu - CD, DVD, vo formatoch platnych Standardov pre informacné systémy
verejnej spravy (vo formatoch Rich Text Format - .rtf, xls,jpg, dwg a vo forméte Portable Document Format
(.pdf) minimalne vo verzii 1.3 a maximalne vo verzii 1.5), vratane podkladov pre GIS vo forméte SHP pre
ArcGIS v 3.1 a DGN pre MicroStation v 8.1. Podklad pre GIS bude odovzdavany v prisluSnom rozsahu
etapy, podl'a jednotlivych etdp odovzdavania, v cleneni po jednotlivych vykresoch grafickej Casti, tak aby
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bol trvalo zabezpeceny spdsob jeho aktualizécie v d'alSom obdobi. Struktira digitdlnych podkladov musi
zodpovedat legende vykresov v tlacenej forme. Legendy musia obsahovat’ vSetky prisluSné udaje, vratane
C pre mapové podklady.

6. Cena a platobné podmienky
6.1 Cena za 1.aZ 5. etapu je stanovena dohodou ako maximalna a konecna v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. o
cenach podl'a prilohy ¢.2 tejto ZoD vo vyske:
cena bez DPH: 46 550,- EUR
DPH: 0,- EUR
celkova cena s DPH: 46 550,- EUR
Slovom: StyridsatSest'tisic pat'stopdtdesiat EUR
6.2 V cene je zahrnutd, z hl'adiska tlacenej formy dodavka:

- prieskumov a rozborov a Krajinnoekologického planu (KEP-u) - v 3 tlatenom vyhotoveni, vSetko v 3
vyhotovenia

- navrhu zadania a definitivneho zadania — v 3 x tlacenom vyhotoveni ,
- konceptu a spravy o hodnoteni - v 3 x tlaCenych vyhotoveniach,

- navrhu — v 3 x tlacenych vyhotoveniach,

- Cistopisu — v 3 x tlacenych vyhotoveniach.

V cene si tak isto zahrnuté akékol'vek a vSetky naklady zhotovitel'a, si v nej zahrnuté aj ndklady na
kontrolné dni spolu so vSetkymi dopravnymi a inymi ndkladmi, ktoré sivisia s predmetom tejto zmluvy,
pricom zhotovitel’ prehlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy oboznamil s predmetom plnenia, tento mu je
znamy. Zhotovitel je odborne znald a sposobila osoba, ktora mé skusenosti s vykonavanim takéhoto druhu
diela a preto je priloha ¢.2 iplna a kompletna. V pripade, ak by sa pocas vykonavania diela zistilo, Ze je
potreba vykonat” akékol'vek naviac prace, tieto sa zhotovitel' zavdzuje vykonat, priCom tieto naviac prace
bude vykonavat' na vlastné naklady bez povinnosti objednavatela kedykolvek neskor tieto naklady
zhotovitel'a uhradit’.

6.3 Podrobna kalkuldcia ceny je sucast'ou prilohy ¢.2, ktora tvor{ neoddelitel'nu Cast’ tejto ZoD.
6.4 Zhotovitel nie je platitelom DPH.

7. Uhrada za vykonané prace a splatnost’ faktir

7.1 Objednavatel je povinny ozndmit v urenom termine zhotovitel'ovi, potvrdenim prijatia diela izemny
plan mesta Krupina odborne sp6sobilou osobou podla § 2a stavebného zakona na obstaravanie, ¢i dielo
prijima, a v pripade Ze dielo neprijme, uviest dévody svojho rozhodnutia. Toto potvrdenie vykona
objednavatel najskor po schvéleni jednotlivej etapy, resp. casti diela schval'ujucim urceny organ).

7.2 Pokial’ objednavatel’ neoznami zhotovitel'ovi svoje stanovisko v urCenom termine, ma sa za to, Ze dielo
prijima a zhotovitel’ ma pravo na fakturaciu diela, pricom zmluvné strany sa dohodli na fakturacii podl'a
jednotlivych ukoncenych etap.

7.3 Pre body 7.1 a 7.2 su urCené terminy:
- odovzdanie prieskumov a rozborov a KEP-u —do 15 pracovnych dni odo diia prevzatia
- odovzdanie definitivneho znenia zadania- do 10 pracovnych dni odo diia schvalenia schvalujicim
organom
- odovzdanie konceptu a spravy o hodnoteni-do 20 pracovnych dni odo dnia schvdlenia schvalujicim
organom
- spracovania navrhu- do 20 pracovnych dni odo dia schvalenia schvalujicim organom
- spracovanie Cistopisu navrhu — do 20 pracovnych dni odo dia schvalenia schval'ujicim organom

7.4 Cena predmetu diela bude fakturovanda postupne, po prevzati resp. schvaleni casti diela podl'a bodu 7.2. a
7.3 ak nie je urCené inak, pricCom fakturdcia pre 2. aZz 5. bude podrobnejSie dorieSend v ramci
harmonogramov podl'a bodu 4.8

7.5 Po dokonceni, odovzdani a odsthlaseni kazdej Casti dodavky bude fakturovanych 100 % z jej zmluvnej
ceny.

7.6 V pripade, Ze sa z procesného hl'adiska nebude musiet’ niektora Cast v ramci jednotlivych etdp



vypracovavat’ cena podl'a podrobnej kalkulacie (prilcha €. 2) nebude zhotovitel'om fakturovana.
7.7 Faktiry budu splatné do 30 dni odo diia dorucenia objednavatel'ovi.

8. Zodpovednost’ za vady diela

8.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a prislusnych platnych predpisov
stvisiacich s vypracovanim uzemnoplanovacej dokumentdcie pocas vSetkych etdp spracovania predmetu
ZoD.

8.2 Objednavatel ma pravo prezriet dodané diela v lehote 30 pracovnych dni od odovzdania diela
zhotovitelom a pokial' ide o vady zjavné, reklamovat’ ich u zhotovitel'a bez zbytocného odkladu po ich
zisteni.

8.3 Ostatné vady ma pravo reklamovat objednavatel vtedy, ak boli sposobené poruSenim povinnosti
zhotovitel'a. Objednavatel’ ma pri chybnom plneni prdvo na bezplatné odstranenie vad.

8.4 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze na vyzvanie objednavatel'a bez meskania odstrani pripadné nedostatky zistené
v priebehu spracovania diela na zdklade priebeZného prerokovania vysledkov pracovnych etap.

8.5 Zodpovednost za Skody sa riesi v zmysle § 373 Obchodného zakonnika.

8.6 Zhotovitel sa zavdzuje mat' minimalne po cely cas platnosti a ucinnosti tejto zmluvy v zmysle § 12
zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni
neskorSich predpisov poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu pri vykone povolania s poistnou sumou
(vyskou skod krytych poistenim) minimélne do vysky predpokladanej hodnoty zdkazky, z ktorej tato zmluva
vzisla, t.j. minimalne do 47 000,- EUR.

8.7 Zhotovitel' sa zavdzuje kedykol'vek na vyzvanie objednavatela preukazat’ objednavatelovi uzavreté
platné poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenu pri vykone povolania predloZzenim poistnej zmluvy o
poisteni zodpovednosti za Skodu spésobent pri vykone povolania v poZadovanej minimaélnej vyske poistnej
sumy podl'a ods. 8.6 tejto zmluvy.

9. Vyska zmluvnych pokit

9.1 Ak zhotovitel’ nedoda dielo alebo jeho Cast’ v terminoch stanovenych v ¢l. 4, uhradi objednéavatel'ovi
pokutu za omeskanie vo vyske 0,05 % z jednotlivej casti ceny diela podl'a bodu 6.1 za kaZdy der omeskania.

9.2 V pripade neplnenia ostatnych podmienok tejto ZoD uhradi zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
vo vyske 500,-€ za kaZzdy dei, v pripade Ze neplnenie neodstrani do 10 pracovnych dni od pisomného
upozornenia objednavatela.

9.3 Ak objednavatel’ neuhradi faktiru za dielo alebo jeho fakturované casti v termine podla cl. 5.6. tejto
zmluvy, uhradi zhotovitel'ovi urok z omeskania v sadzbe urcenej podla § 369a Obchodného zakonnika v
spojeni s § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

9.4 V pripade neplnenia podmienky podla ods. 8. 6 alebo ods. 8.7 ¢lanku 8 tejto ZoD uhradi zhotovitel
objednéavatel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 500,-€ za kaZdy den, v pripade Ze neplnenie neodstrani do 5
pracovnych dni od pisomného upozornenia objednévatela.

10. Spolupdsobenie obstaravatel’a a zhotovitel’a

10.1 Zhotovitel' podpisom ZoD akceptuje, Ze obstaravanie podla § 2a stavebného zdkona a dohlad nad
spracovavanim v sulade s § 2 ods. 1 pism. c¢) vyhlasky ¢. 55/2001 Z.z. o uzemnoplanovacich podkladoch
uzemnopldnovacej dokumentdcii pre mesto Krupina bude zabezpecovat odborne spdsobila osoba podl'a § 2a
stavebného zakona pre obstaravanie, pricom komunikacia v rdmci dohladu nad spracovavanim bude
prednostne rieSend e-mailom.

10.2 Komunikacia so zhotovitel'om bude upresnend na 1. kontrolnom dni podl'a tejto ZoD.

10.3 Vsetky poskytnuté podklady, ktoré objednavatel poskytne zhotovitel'ovi bude moct’ pouZit' len na
spracovanie predmetu ZoD, musi zabezpecCit' ich nezneuZitie tretimi osobami, neporusenie autorskych prav,
ak sa k nim vzt'ahuji a v ramci vystupov musi uvadzat’ zdroj.

10.4 Objednavatel' bude moct vsetky podklady a vystupy z jednotlivych etdp plnenia predmetu ZoD
vyuzivat’ neobmedzene, diiom ich odovzdania resp. poskytnutia bez ohl'adu na to ¢i uZ bola zrealizovana
fakturdcia za tcCelom zabezpeCenia procesnych tkonov suvisiacich s prerokovdvanim podla platnych
predpisov.

10.5 Objednavatel sa zavdzuje, Ze v pripade potreby zabezpeci v priebehu spracovania predmetu ZoD vSetky
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podklady, ktorych potreba bude zhotovitel'om preukézand a to max. do 10 pracovnych dni od vyZiadania.
Kontaktnou osobou pre vydavanie podkladov zhotovitel'ovi bude pracovnik Oddelenia vystavby, ZP a RR
Mestského tiradu v Krupine, ktory okrem podkladov bude zabezpecovat’ aj vydavanie potrebnych informacii
zhotovitel'ovi z informacnych systémov Mesta Krupina, pocas spracovavania predmetu ZoD, ¢i uZ priamo
alebo upresnenim koho je mozné kontaktovat’ alebo zabezpecenim zakladného kontaktu.

10.6 Podklady je potrebné vyZiadat' zhotovitelom pisomne alebo prostrednictvom e-mailu
krupina@krupina.sk, resp. vystavba@krupina.sk.

10.7 Zhotovitel sa zavizuje, Ze v priebehu plnenia ZoD bude akceptovat’ vSetky nové zavdzné podklady,
ktoré budu priebezne rieSené na kontrolnych diioch a ktoré by mali zdsadny dopad na vypracovanie predmetu
diela, za icelom zabezpecenia, aby vysledné dielo odrazalo ¢o najaktudlnejSie podklady a bolo v stlade s
nadradenou dokumentaciou.

10.8 Na kontrolnych diioch budi vzdjomne poskytnuté vSetky relevantné informacie k predmetu diela v
rozpracovanosti, za icasti zodpovednych pracovnikov objednévatel'a zhotovitel'a.

10.9 Ak objednévatel' neposkytne zhotovitelovi podklady nevyhnutné pre zhotovenie diela v termine
uvedenom v bode 8.1., predlZi sa Cas plnenia zhotovitel'a o dobu omeskania, alebo o dobu ktoré si zmluvné
strany dohodnu.

10.10 Zhotovitel je povinny prevzaté podklady bez zbytocného odkladu vrétit’ objednavatel'ovi najneskor po
skonCeni diela, alebo po zaniku zavidzku dielo vykonat. Podklady moZe zhotovitel' pouZit' len pre
spracovanie predmetu diela podla tejto ZoD.

10.11 Poskytnuté podklady a ani Casti diela, s vynimkou zabezpecovania procesnych tikonov suvisiacich s
jeho spracovdvanim nesmie poskytnut tretim subjektom, tyka sa to hlavne digitalneho vyhotovenia. V
pripade potreby poskytnutia bude takato pozZiadavka osobitne prerokované a odsiihlasena.

10.12 Objednévatel’ sa zavdzuje, Ze bezodkladne bude informovat’ zhotovitel'a o skutocnostiach, ktoré budu
mat dosah na vecny a Casovy harmonogram plnenia predmetu ZoD.

10.13 Zhotovitel' je povinny zicastnit’ sa na verejnom prerokovani Zadania, Konceptu a Navrhu UPN +
prerokovania strategického dokumentu.

10.14 Zmluvné strany sa vzdjomne zavdzuji, Ze budi chranit' a utajovat’ pred tretimi osobami déverné
informécie a skutocnosti, ktoré boli vzajomne stranami poskytnuté v rdmci €innosti vyplyvajucich z tejto
ZoD, pokial nie su celkom beZne dostupné alebo sa nejedna o skutocnosti vSeobecne zname.

10.15 Zhotovitel berie na vedomie, Ze Mesto Krupina je povinnou osobou v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe k informédcidm a o zmene a doplneni neskorSich niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

11, Vyssia moc
11.1 Pre tGcely tejto ZoD sa za vys$iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nem6Zu ovplyvnit’
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

11.2 Pre tcely tejto ZoD sa za vys§iu moc povazuje aj pripad, Ze v ramci rozpoctu mesta Krupina nebudu
schvélené financné prostriedky pre zabezpecenie plnenia jednotlivych etép.

11.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemozZnym do 1 mesiaca od vyskytnutia vysSej moci, strana, ktora sa
bude chciet’ odvolat’ na vys$iu moc poZiada druhu stranu o dpravu zmluvy vo vztiahu k predmetu, cene a
Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na vy3siu moc pravo odstipit’ od zmluvy.
Ucinky odstiipenia nastant diiom dorucenia pisomného ozndmenia.

12. Vyutzitie subdodavatel’ov

12.1 Zhotovitel' predkladd v prilohe ¢. 3 k tejto zmluve zoznam vSetkych svojich subdodavatel'ov
(identifika¢né tidaje a predmet subdodavky) a idaje o osobe opravnenej konat' za kaZzdého subdodavatel'a v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. AZ do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny oznamit’ Objednavatel'ov akikol'vek zmenu dajov o subdodavatel'ovi.

12.2 Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocCas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodéavatel'a, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel’ spiiia poziadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 pism.
b) zakona o verejnom obstaravani v platnom zneni, ako aj povinnost podl'a § 56 ods. 16 zakona o verejnom
obstarédvani v platnom zneni v pripade subdodévatela, ktorého plnenie na predmete zdkazky je najmenej
50% z hodnoty plnenia tejto zmluvy. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodévky od nového subdodavatela,



alebo od uzavretia zmluvné vztahu s novym subdodéavatelom (podla toho ktora udalost’ nastane skér, je
Zhotovitel’ povinny ozndmit" Objedndvatel'ovi (identifikacné) idaje o novom subdodéavatel'ovi a o osobe
opravnenej konat za nového subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a
zaroveil predloZit zhotovitel'ovi doklady preukazujice, Ze novy subdodévatel spiia podmienky ucasti
osobného postavenia v rozsahu poZadovanom ust. § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstardvani v
platnom zneni. AZ do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel' povinny oznamit" Objednavatel'ovi akikol'vek
zmenu Udajov o novom subdodavatel'ovi.

12.3 Povinnosti uvedené v bodoch 12.1. a 12.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit' v pripade subdodéavatel'ov,
ktor{ mu dodavaju tovary.

12.4 V pripade poruSenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajtcej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodéavatel'a, nepredloZenie dokladov preukazujicich splnenie podmienok ucasti
podla ust. § 41 ods.l pism. b) zdkona o verejnom obstardvani v plathom zneni, alebo vyuZitie
subdodévatel'a, ktory nespiiia podmienky podl'a ust. § 41 ods.1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani v
platnom zneni alebo povinnost’ podla § 56 ods. 16 zakona o verejnom obstaravani v platnom zneni pripade
subdodavatela, ktorého plnenie na predmete zdkazky je najmenej 50 % z celkového plnenia predmetu
zékazky), ma Objednavatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny
diela, za kaZdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

13. Zaverecné ustanovenia
13.1 Tuto ZoD je mozné zmenit’ alebo zrusit’ len pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran.

13.2 Objednévatel’ ma pravo poZadovat’ od zhotovitel'a predmetu diela ZoD nédhradu $kody vo vyske, ktord a
rovna rozdielu ceny za dielo a ceny diela nového zhotovitel'a, ktory bol vo verejnej sitazi vyhodnoteny na
mieste za vitazom verejnej sutaZe v pripade, ak zhotovitel' odstipi od zmluvy o dielo bez dévodu a stihlasu
objednavatela.

13.3 Objednévatel si vyhradzuje pravo z nedostatku finan¢nych prostriedkov, resp. technickych dévodov
prerusit’ dodanie predmetnej sluzby.

13.4 Objednavatel si vyhradzuje prdvo od zmluvy odstipit v pripade ak zhotovitel nezacne s realizaciou do
15 pracovnych dni po podpise ZoD a ak ani po pisomnej vyzve nezacne s realizaciou ¢innosti, ktoré siivisia s
dodanim predmetu diela a z dévodu poruSenia podmienok a podkladov verejnej sitaze, na zaklade ktorych
prislo k uzatvoreniu tejto ZoD.

13.5 Zhotovitel'ovi v pripade odstipenia od zmluvy podl'a bodu 13.2 nevznika nérok na néhradu skody.

13.6 Akékol'vek zmeny a dopinky tejto ZoD budi vykonané formou pisomnych dodatkov potvrdenych
oboma stranami.

13.7 Vztahy medzi zmluvnymi stranami, ktoré nie s touto zmluvou upravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

13.8 V pripade sporov medzi zmluvnymi stranami riesia sa tieto rokovanim. Len v pripade, Ze sa zmluvné
strany nedohodny, riesi ich spor sud, prislusny podl'a OSP.

13.9 Tato zmluva sa uzatvara na dobu 36 mesiacov. Tato zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou a
nadobudne tcinnost’ nasledujuci den po jej zverejneni v silade s platnymi pravnymi predpismi.

Prilohy ZoD v case jej podpisu:
Priloha €.1 - ur€enie hranic rieSeného tizemia Uzemny plan mesta Krupina
Priloha €.2 - podrobné kalkulacia ceny
Priloha €. 3 - zoznam subdodévatel'ov

Ekoplan, s.ro.
Budatinska 10
85106 Bratislava
1CO: 47 021 918
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