

Číslo zmluvy objednávateľa:

Číslo zmluvy zhotoviteľa:

ZMLUVA O DIELO

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou.

Zmluva je uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník – v znení neskorších predpisov), zákona č. 569/2007 o geologických prácach (geologický zákon), Vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z.z. (ktorou sa vykonáva geologický zákon), Vyhlášky MF SR č. 305/1993 Z.z. o spôsobe a rozsahu financovania geologických prác a zabezpečenia, alebo likvidácie starých banských diel a ich následkov zo štátneho rozpočtu.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ	Mesto Krupina
Sídlo	Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina
Štatutárny zástupca	Ing. Radoslav Vazan – primátor mesta
Oprávnení rokovať:	
- vo veciach zmluvných	Ing. Dajana Belláková, projektový manažér
- vo veciach odborných	Ing. Radoslav Vazan, primátor
IČO	00320056
DIČ	20 211 525 540
IČ DPH	nie je platca DPH
Bankové spojenie	VÚB, a.s., Zvolen, pobočka Krupina
Číslo účtu	20020412/0200
Právna forma	obec

ďalej len ako „objednávateľ“

Zhotoviteľ	ENVIGEO, a.s.
Sídlo	Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca	Ing. Eva Satinová – podpredseda predstavenstva a.s.
Oprávnení rokovať:	
- vo veciach zmluvných	Ing. Eva Satinová
- vo veciach odborných	Mgr. Tomáš Bvoc
Bankové spojenie	VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Číslo účtu	4280042405/3100
IČO	31 600 891
DIČ	2020454579
IČO DPH	SK2022335975
Právna forma	Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č.721/S

ďalej len ako „zhotoviteľ“

Článok II. Predmet zmluvy

Názov predmetu tejto zmluvy je „Sanácia havarijného zosuvu v Krupine – I. etapa“. Predmetom zmluvy je vypracovanie projektu geologickej úlohy a jeho realizácia. Projekt geologickej úlohy bol vypracovaný vopred a 18.01.2012 odovzdaný objednávateľovi. Cieľom projektu je sanácia havarijného zosuvu v Krupine v lokalite Nad kotlom. Prvá etapa sanačných prác je zameraná na zhotovenie súboru geologických, geotechnických, stavebných a geodetických prác, ktoré obmedzia negatívne následky zosuvného procesu na postihnutých parcelách a v ich najbližšom okolí a taktiež obmedzia riziko vzniku ďalších geodynamických procesov typu svahových gravitačných pohybov a deformácií.

Projektované sanačné práce vychádzali z odporúčaní uvedených v záverečnej správe z podrobného inžinierskogeologického prieskumu (Liščák a kol., 2011, ŠGÚDŠ Bratislava). V prvej etape sanácie geologického prostredia ide o :

Realizáciu zárubného múru budovaného drôteno-kamenným gabiónovým systémom v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii.

Zhotoviteľ vykoná dielo i jeho časti odborne, racionálne, na svoje nebezpečenstvo a to v termínoch a za podmienok v tejto zmluve dohodnutých. Predmet zmluvy bude vykonaný v súlade s podmienkami verejného obstarávania a schválenou projektovou dokumentáciou. Tá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo ako Príloha č. 1. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

Článok III. Lehoty plnenia a zmluvná pokuta

1. Začiatok realizácie technických prác : dňom účinnosti tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv
 2. Vyriešenie stretov záujmov a vybavenie povolení vstupov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy : pred začatím technických prác
 3. Ukončenie technických prác : **do 30. marca 2012**
 4. Predloženie technickej správy za riešenie (vrátane grafických príloh) – v troch písomných vyhotoveniach a jedenkrát na médiu v dohodnutom programe a formáte : do štrnástich dní po ukončení technických prác.
 5. Protokolárne odovzдание pozemkov majiteľovi, resp. správcovi : do siedmich dní od ukončenia technických prác.
- V prípade nepriaznivých klimatických podmienok sa termín realizácie dodatkom k tejto zmluve predĺži o počet dní, počas ktorých boli sanačné práce prerušené.
- V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. II. v termínoch dohodnutých v tomto článku môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % za každý deň omeškania z ceny diela bez DPH, to neplatí ak nastane situácia uvedená v bode 6. tohto článku.
8. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela v termíne špecifikovanom v čl. VII. bod. 2 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,025 % za každý deň omeškania z nezaplatennej časti ceny diela.

Článok IV. Vykonávanie diela a kontrola plnenia záväzkov zmluvy

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo podľa schváleného technického projektu a podmienok stanovených zákonom č. 569/2007 Z. z. a Vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z. a ostatnou platnou a záväznou legislatívou.
2. Zhotoviteľ bude bezodkladne informovať objednávateľa a navrhne zmenu technického riešenia projektu, ak na základe čiastkových výsledkov získaných pri realizácii diela zistí, že :
 - a) na riešenie je potrebné voliť zásadne iný metodický alebo technický postup alebo vykonať podstatne väčší rozsah technických prác, než bol schválený v technickom projekte,
 - b) nemožno dosiahnuť projektovaný cieľ,
 - c) vykonávané dielo, alebo jeho časti nespĺňajú kvalitatívne a dodacie podmienky stanovené v technickom projekte, ale v prípade, že výsledky sú použiteľné pre splnenie projektovaného cieľa úlohy dohodne objednávateľ so zhotoviteľom nové zmluvné podmienky.
3. Kontrolu plnenia organizuje a riadi Mesto Krupina.
4. Zhotoviteľ je povinný pre účely kontroly predložiť technickú dokumentáciu i čiastkové výsledky vykonaného diela.

Článok V. Vyhodnocovanie diela

1. Zhotoviteľ vyhodnotí dielo v súlade s platnou legislatívou.

Článok VI. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami stanovená dohodou podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a určená rozpočtom geologickej úlohy vo výške =**17.483,00 €** bez DPH a 20 % DPH vo výške =3.496,60 €. Celková cena diela je dohodnutá vo výške =**20.979,60 €** vrátane DPH (Slovom : Dvadsaťtisíc deväťstosedemdesiatdeväť eur a 60 centov).
2. Špecifikácia ceny je uvedená v rozpočtovej časti geologického projektu „Sanácia havarijného zosuvu v Krupine – I. etapa“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1.
3. Ak zhotoviteľ pri vykonávaní diela nespĺní kvalitatívne a dodacie podmienky v súlade s projektom a platnou legislatívou, ale výsledky sú použiteľné pre splnenie projektovaného cieľa geologickej úlohy, dohodne objednávateľ so zhotoviteľom novú cenu.
4. Ak zhotoviteľ pri vykonávaní diela nespĺní kvalitatívne a dodacie podmienky v súlade s projektom s takým následkom, že nie je možné dosiahnuť projektovaný cieľ geologickej úlohy, bude objednávateľ postupovať takto :
 - a) bude požadovať náhradné plnenie na vlastné náklady zhotoviteľa,
 - b) pri opakovanom vadnom plnení na strane zhotoviteľa, objednávateľ odstúpi od zmluvy a bude požadovať vrátenie uhradenej ceny a náhradu škody.

Článok VII. Fakturácia a platenie

1. Zhotoviteľ bude fakturovať vykonané a prevzaté dielo do 14 dní po predložení technickej správy. K faktúre bude priložený súpis vykonaných prác a dodávok.
2. Objednávateľ uhradí faktúru vystavenú zhotoviteľom do 21 dní od jej doručenia.
3. Faktúra musí mať predpísané náležitosti v súlade so zák. č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4. Nedostatky zistené pri kontrolách a prebierkach diela i jeho častí budú vysporiadané v priebehu plnenia, až do vystavenia faktúry.

Článok VIII. Vady diela

1. Vady diela sú:
 - nesplnenie kvalitatívnych a dodacích podmienok dohodnutých v projekte a v tejto zmluve.
2. Vady diela nie sú:
 - zistenie inej geologickej stavby a podmienok zakladania ako predpokladal projekt
 - vykonanie menšieho alebo väčšieho rozsahu, alebo zmena technických parametrov diela ak sa tak stalo s dokázateľným súhlasom objednávateľa a na jeho písomný pokyn.

Článok IX. Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II. má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve a technickom projekte, v súlade s platnými a záväznými právnymi predpismi a STN.
2. Dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy sa považuje za ukončené dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia zmluvnými stranami.
3. Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II. tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia zmluvnými stranami.
4. Reklamácia - oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. II. musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.
Rozoznávajú sa :
 - a) **zjavné vady**, t. j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. II.. Musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
 - b) **skryté vady**, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. II. a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .
5. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
6. Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
7. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 a

následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:

- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
- b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
- c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo,
- d) odstúpiť od zmluvy.

Článok X. Ostatné podmienky

1. Zhotoviteľ ohlásí vykonávanie diela alebo jeho častí príslušným orgánom štátnej správy a samosprávy. Povolenia vstupov na pozemky, ich trvalý alebo dočasný záber a všetky stretý záujmov a opatrenia na ochranu týchto záujmov bude zhotoviteľ riešiť v spolupráci s objednávateľom.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo tak, aby boli obmedzené negatívne zásahy do prírodného prostredia na nutný rozsah.
3. V prípade zániku, alebo zmeny jednej zo zmluvných strán, táto zabezpečí prechod práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na jej právneho nástupcu.
4. Prípadné škody vzniknuté pri realizácii diela, alebo v súvislosti s jeho realizáciou, ktoré nebolo možné predvídať, zhotoviteľ odstráni, alebo vysporiada na základe overených škodových protokolov, ak je to technicky a ekonomicky možné.
5. Výsledky diela vykonávaného podľa tejto zmluvy, hmotné aj nehmotné, sú majetkom objednávateľa.

Bez súhlasu objednávateľa nesmú byť výsledky :

- a) použité zhotoviteľom na iný ako dohodnutý účel,
- b) zhotoviteľ nesmie poskytnúť výsledky tretej osobe,
- c) pre svoju potrebu zhotoviteľ výsledky použije, len po písomnom súhlase objednávateľa.

6. Vykonané dielo - vypracované v súlade s platnou legislatívou - v požadovanom rozsahu a kvalite a na základe preberacieho protokolu:

odovzdá : RNDr. Pavol Tupý – zástupca zhotoviteľa

prevezme : Ing. Radoslav Vazan – zástupca objednávateľa

7. V prípade zániku alebo organizačných zmien zhotoviteľa, zhotoviteľ zabezpečí prechod práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na svojho právneho nástupcu.
8. V prípade zásahu vyššej moci (živelné pohromy, zhoršené klimatické podmienky z negatívnym dopadom na vykonanie a kvalitu prác) objednávateľ prehlasuje, že nebude penalizovať zhotoviteľa a ani inak vymáhať včasné plnenie predmetu zmluvy.
9. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy a geologického projektu v plnom rozsahu – v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú dohodnuté v tejto zmluve, sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými platnými právnymi predpismi. Prípadné spory budú zmluvné strany riešiť rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, rieši tieto spory príslušný Obchodný súd.
2. Zmluvný vzťah končí:
- splnením predmetu zmluvy za podmienok stanovených v tejto zmluve a v projekte

- odstúpením v súlade so všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a tiež písomnou dohodou zmluvných strán – v prípadoch a za týchto podmienok:

- písomným nariadením objednávateľa o zastavení úlohy,
 - pri opakovanom vadnom plnení,
 - pri neplnení čiastkových termínov zo strany zhotoviteľa,
 - neschválením finančných prostriedkov na vykonávanie diela.
3. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi vykonané a prevzaté časti diela ku dňu odstúpenia od zmluvy.
 4. Akékoľvek zmeny, úpravy tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá bude tvoriť dodatok k tejto zmluve.
 5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami v súlade s § 47a, odst. 3. zákona č. 546/2010 Z. z. a je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva potvrdené exempláre.
 6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :
Príloha č.1 : Projekt geologickej úlohy „Sanácia havarijného zosuvu v Krupine – I. etapa, Gabiónový múr“.

Krupina, 17. 01. 2012

Za objednávateľa



.....
Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

Banská Bystrica, 17. 01. 2012

Za zhotoviteľa

ENVIGEO, a.s.
Krupina
974 11 B
1991
.....

Ing. Eva Satinová
podpredseda predstavenstva a.s.