


Zverejnená: 02.08.2021

1P7/2021/ODPH



## ZMLUVA O DIELO č. 2021/DA/01/009

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -  
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov  
(ďalej len „zmluva“)

### Čl. I.

#### Zmluvné strany

##### Objednávateľ:

**Názov** : Mesto Krupina  
**Sídlo** : Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina  
**IČO** : 00320056  
**DIČ** : 2021152540  
**IČ DPH** : nie je platiteľ DPH  
**Zastúpený** : Ing. Radoslav Vazan, primátor  
**Bankové spojenie** : VUB, a.s.  
**Číslo účtu** : 20020412/0200  
**IBAN** : SK24 0200 0000 0000 2002 0412  
**Osoby oprávnené jednať v:**  
- zmluvných veciach : Ing. Dajana Belláková, [bellakova@krupina.sk](mailto:bellakova@krupina.sk), 0907 170 350  
- realizačných veciach : Zdenko Lalka, [lalka@krupina.sk](mailto:lalka@krupina.sk), 0949 137 230  
**Telefón** : 045/55 50 311  
**E-mail. adresa** : [krupina@krupina.sk](mailto:krupina@krupina.sk)

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

##### Zhotoviteľ:

**Obchodné meno** : STRABAG s.r.o.  
**Sídlo** : Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
**IČO** : 17 317 282  
**IČ DPH** : SK2020316298  
**DIČ** : 2020316298  
**Zastúpený** : Ing. Jarmila Považanová - konateľka spoločnosti  
Viera Nádaská - konateľka spoločnosti  
Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti  
**Bankové spojenie** : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka  
zahraničnej banky  
**Číslo účtu IBAN** : SK54 1111 0000 0014 2311 0003  
**Osoby oprávnené jednať v:**  
-zmluvných veciach : Ing. Pavel Müller, riaditeľ oblasti STRED Zvolen  
-realizačných veciach : Ing. Jaroslav Hejtmaník, vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen  
(stavbyvedúci) : Ing. Daniel Kohút, stavbyvedúci prevádzkovej jednotky Zvolen  
č. oprávnenia : Ev.č.13749  
**Telefonický kontakt** : 0911 276 714  
**Email** : [jaroslav.hejtmanik@strabag.com](mailto:jaroslav.hejtmanik@strabag.com)  
**Zapísaný v registri** : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,  
vložka č. 991/B

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

## Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele:

### „Rekonštrukcia atletického oválu - Krupina“

(ďalej len „Dielo“) podľa:

- projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom: DEALS MANAGEMENT, a.s., Brniarska 2392, 911 05 Trenčín („projektová dokumentácia“),
- cenovej ponuky (krycí list a rozpočet) zo dňa 25.5.2020.- **Príloha č. 1**
- súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania
- informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela
- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (Čl. IV. a V.).

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

2.3 Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka Zhotoviteľa (krycí list a rozpočet) – **Príloha č. 1.**

2.4 Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný obstarávateľ: Mesto Krupina postupom podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 113 až § 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 343/2015 Z. z.“) na predmet zákazky: „Rekonštrukcia atletického oválu - Krupina“.

## Čl. III. Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 **Miestom vykonania Diela** je: Slovenská republika, Banskobystrický kraj, Krupina, katastrálne územie Krupina (829 498), parcela č. 390/2.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:

- **prevzatie staveniska:** do 7 dní odo dňa prevzatia písomnej výzvy Objednávateľa s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)

- **začatie vykonávania Diela:** do 7 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
  - **vykonanie Diela:** do 12 (dvanástich) mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
  - **odovzdanie Diela:** do 12 (dvanástich) mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
- 3.3 Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie **harmonogram prác** ako neoddeliteľnú časť tejto zmluvy (**Príloha č. 2**).
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.
- 3.6 V prípade, že Zhotoviteľ sa **omešká** s odovzdaním Diela o menej ako 7 dní oproti dohodnutému termínu na vykonanie Diela podľa bodu 3.2 tohto článku z dôvodov na strane Zhotoviteľa sa nepovažuje na účely vyhotovovania referencie za prípustné omeškanie s vykonaním Diela a bude sa započítavať do celkového trvania omeškania Zhotoviteľa.
- 3.7 **Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.** Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, stavebným dozorcom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavby vykonávaný). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.
- 3.8 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v súlade so zmluvou, ak sú úspešne vykonané **všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy** pre riadne ukončenie a užívanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia.
- Po ukončení stavebných prác zabezpečí Zhotoviteľ a toto odovzdá Objednávateľovi:
- **porealizačné zameranie stavby a vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby,**
  - **na svoje náklady do 90 dní po ukončení stavby certifikát Slovenského atletického zväzu na bežecký ovál a atletické sektory.**
- 3.9 Zhotoviteľ najmenej **7 dní vopred**, pred riadnym a včasným ukončením Diela v súlade s touto zmluvou oznámi osobám oprávneným konať v realizačných veciach za Objednávateľa písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany osôb oprávnených konať v realizačných veciach za Objednávateľa, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektorá z osôb oprávnených konať v realizačných veciach za Objednávateľa na základe tohto oznámenia

upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia preberania Diela e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa alebo zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte **3 pracovných dní**. Pri odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto článku zmluvy.

- 3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.8 tohto článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.
- 3.11 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 3.12 Vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 3.13 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

#### Čl. IV. Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena bez DPH	417 180,24 EUR
DPH 20 %	83 436,05 EUR
<b>spolu s DPH</b>	<b>500 616,29 EUR</b>
<b>slovom: päťstotisíc šesťstošesťnásť Eur a dvadsaťdeväť centov</b>	

- 4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.
- 4.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky.
- 4.4 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zriadením staveniska, vypratáním staveniska a s činnosťami vyplývajúcimi z Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy, z Čl. VII. bodov 7.29 a 7.30 tejto zmluvy, náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly a meraní, rovnako aj spotrebované množstvo energie (elektrická energia, voda...) počas realizácie prác a náklady na opravu prístupových komunikácií. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia a nakladanie s odpadom.
- 4.5 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle čl. VII. bod 7.28 tejto zmluvy.

- 4.6 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.
- 4.7 Predmet tejto zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr so splatnosťou do 60 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi.

## Čl. V.

### Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe **čiastkových faktúr** vystavených podľa bodu 5.3 tohto článku zmluvy a na základe **konečnej faktúry** vystavenej podľa bodu 5.5 tohto článku zmluvy.
- 5.2 Vo faktúre v označení **Odberateľ** bude uvedený **Mesto Krupina**
- 5.3 Zhotoviteľ je oprávnený a súčasne povinný v priebehu vykonávania Diela vystaviť **prvú a každú ďalšiu čiastkovú faktúru po prestávaní minimálne 25 % z ceny Diela s DPH** na základe odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok. Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 90% z ceny Diela s DPH.
- 5.4 Čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis štatutára Zhotoviteľa a **prílohou čiastkovej faktúry musí byť:**
- súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou konať v realizačných veciach /stavebným dozorcom za Objednávateľa;
  - položkový rozpočet Diela;
  - krycí list rozpočtu;
  - doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu** na skládkach zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce **presné množstvo** odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry – v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou čiastkovej faktúry predloženej Objednávateľovi.

**Čiastková faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcií Objednávateľa.**

- 5.5 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr a konečnej faktúry nemôže byť väčší ako cena Diela uvedená v Čl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti Diela zaplatené Objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v bode 5.4 tohto článku a certifikát Slovenského atletického zväzu na bežecký ovál a atletické sektory a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje Zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných

čiasťok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov. **Konečná faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcií Objednávateľa.**

- 5.6 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa tejto zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti Diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru (čiastkovú alebo konečnú) skôr, než mal Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu/Diela, plynie 60 dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia prehliadky, ktorou bude Objednávateľovi preukázané riadne vykonanie stavebných prác a dodávok/stavebného objektu/Diela.
- 5.7 Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa a schválená stavebným dozorcom Objednávateľa, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené v bode 5.4. resp. 5.5 tohto článku. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.
- 5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny s DPH za Dielo podľa Čl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zadržať do odstránenia väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy a predloženia certifikátu SAZ na bežecký ovál a atletické sektory. Zadržanú sumu Objednávateľ uvoľní do 30 dní od odstránenia väd a nedorobkov.
- 5.9 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podľžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškani so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.

## Čl. VI. Subdodávateľia

- 6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v Prílohe č. 3 - Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 6.2 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 6.4 **Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:**

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.

V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosť prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho.

- 6.5 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.

## Čl. VII. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

- 7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania.
- 7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi [podklady z verejného

obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa a stavebného dozoru, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.

- 7.3 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať funkciu: stavebno-technického dozoru Objednávateľa.
- 7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísaný všetkými zmluvnými stranami.
- 7.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 7.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.
- 7.7 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s Čl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.
- 7.8 Po dohode zmluvných strán, Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zariadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradíť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ Diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízných a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby.
- 7.9 Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných veciach Objednávateľa, stavebný dozor/dohľad Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zastavané alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže Objednávateľ vyžadovať



dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané navyše je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole Objednávateľom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho, resp. kolaudačného konania.

- 7.10 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.
- 7.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchyliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné.
- 7.12 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.
- 7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko poslancom Mestského zastupiteľstva Mesta Krupina v prípade, ak o to požiadajú. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca správcu, právni zástupcovia). Na stavbu a stavenisko bude mať prístup aj osoba poverená Slovenským atletickým zväzom na vykonanie kontroly postupu prác, jej prípadné pripomienky budú zaznamenané do stavebného denníka a riešené v spolupráci s objednávatelom.
- 7.14 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 7.15 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecné záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe:
- o pracovných úrazoch,
  - o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
  - o škodách na životnom prostredí,
  - o požiaroch.

- 7.16 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprávnená konať v realizačných veciach Objednávateľa alebo stavebný dozor Objednávateľa je oprávnená/oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnené zdržiavajú mimo určených priestorov.
- 7.18 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách. Zhotoviteľ je povinný - označiť stavbu aj informačnou tabuľou (banerom) s textom uvedeným v zmluve medzi SAZ a Mestom Krupina.
- 7.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi certifikáty o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku – „SK certifikát výrobku“ použitých stavebných výrobkov pred ich zabudovaním v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, certifikáty IAAF na všetky aplikované športové povrchy, skúšobné správy na všetky aplikované športové povrchy vydané autorizovanou osobou a oprávnenie od výrobcu na pokládku všetkých aplikovaných športových povrchov.
- 7.21 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.
- 7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitie stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.
- 7.23 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia Zhotoviteľa.
- 7.24 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu s Objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa, potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela.

- 7.25 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného obstarávania. Objednávateľ požaduje neustálu prítomnosť stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu na stavbe so sankciou počas neprítomnosti vo výške 100 EUR za každý deň neprítomnosti.
- 7.26 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.
- 7.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov.
- 7.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:
- pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo, a
  - pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo.
- Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.
- 7.29 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich ochranu (umiestnenie do chráničiek podľa STN). Zhotoviteľ bude spolupracovať pri prekládke IS s vlastníkmi (správcami) sietí.
- 7.30 Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej kontroly/auditú/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej kontroly/auditú/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale nielen): Útvary hlavného kontrolóra Mesta Krupina, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládny auditorom/orgánom auditu, povereným zamestnancom Objednávateľa, Protimonopolnému úradu SR.

## Čl. VIII.

### Sankcie a zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Čl. III. bod 3.2 tejto zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predložením alebo plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v harmonograme prác, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, počas prvých sedem (7) dní omeškania,

- 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dní omeškania.

- 8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.13 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
- 8.3 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi zaplatenie zákonných úrokov z omeškania.
- 8.4 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 8.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných väd a nedorobkov v zmysle Čl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi za každú vadu alebo nedorobok a každý deň omeškania s ich odstránením zmluvnú pokutu vo výške 100 €. Rovnako Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou väd diela podľa Čl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.
- 8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela s DPH za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa Čl. VI. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia tejto povinnosti.
- 8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa.
- 8.10 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 8.11 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 8.12 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z ceny Diela s DPH. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške.

## Čl. IX. Zodpovednosť za vady, záruka

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii (ak bola predložená) a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy.
- 9.2 V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby (bod 9.5) má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela **do 24 hodín** po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.
- 9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
- a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokiaľ táto suma nebola Objednávateľom zaplatená, alebo
  - b.) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v **záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľ upozornil, ale ten na ich použitie písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba **60 mesiacov** odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.
- 9.7 Na materiály a technológie, ktoré tvoria súčasť dodávky Diela sa vzťahuje záručná doba podľa uvedení ich výrobcov.

## Čl. X. Zmena zmluvy

10.1 K uzavretiu písomného dodatku, ktorým sa mení zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov:

- 10.1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.,
- 10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.

10.2 **Zákonné dôvody** na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. ako:

- 10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo vzťahu k navyiac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam)
- 10.2.2 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce stavebné práce)
- 10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvídateľné okolnosti)
- 10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodávateľa na základe právneho nástupníctva)
- 10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná zmena).

10.3. **Zmluvné dôvody** na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:

- 10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 7.12 tejto zmluvy;
- 10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky;
- 10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak:

a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo

b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

c) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária) alebo iné prevádzkové okolnosti. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením.

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení navyše prác a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,
- b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny.

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

10.5 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených konať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 6.4 tejto zmluvy.

## **Článok XI.**

### **Osobitné ustanovenia**

- 11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnené odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 11.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ dáva súhlas Objednávateľovi vykonať na stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si Objednávateľ vyberie, a to bezodplatne počas celej doby stavby. Za účelom inštalácie alebo demontáže tohto informačno-propagačného zariadenia sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť vstup na stavenisko tretím osobám, ktoré budú zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu ako aj termín inštalácie (alebo demontáže) oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

## **Čl. XII.**

### **Odstúpenie od zmluvy**

- 12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:
  - a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
  - b) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,

- c) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,
- d) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo konštatované porušenie zákona,
- e) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,
- f) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúce rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so zákonom č. 343/2015 Z. z.,
- g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
- h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.,
- i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z.

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku.

12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak:

- a) je v omeškaní s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,
- b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Objednávateľa,
- c) nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí staveniska podľa Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,
- d) bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác,
- e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy,
- f) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,
- g) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,
- h) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
- i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu väd plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky



stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu väd plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:

- a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Zhotoviteľa,
- b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 60 dní,
- c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie,
- d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.

### Čl. XIII.

#### Záverečné ustanovenia

13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.

13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.

13.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej strane, doručuje sa písomnosť:

- a) v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo
- b) v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej elektronickej schránky adresáta ako elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do vlastných rúk.

Listinná zásielka sa považuje za doručení v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka sa považuje za doručení aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Elektronická zásielka sa považuje za doručení v deň bezprostredne nasledujúci po dni uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke adresáta, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.

13.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému

účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

- 13.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
- 13.6 Táto zmluva je vypracovaná v **šiestich vyhotoveniach**, Objednávateľ obdrží po štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

Príloha č. 1: Rozpočet výkaz/výmer (ponuka zhotoviteľa) v písomnej aj elektronickej forme vo formáte MS Excel

Príloha č. 2: Harmonogram postupu prác v zmysle bodu 3.3



Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4: Doklad preukazujúci uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu

V Krupine, dňa 02. 08. 2021

Vo Zvolene, dňa 30. 07. 2021

Za Objednávateľa:



Mesto Krupina  
Ing. Radoslav Vazan, primátor

Za Zhotoviteľa:

**STRABAG**

S.R.O.  
61/A, 825 18 Bratislava

STRABAG s.r.o.  
Ing. Pavel Müller  
riaditeľ oblasti STRED Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

STRABAG s.r.o.  
Ing. Jaroslav Hejtmaník  
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014

Zmluvu overila: .....  
Ing. Aneta Mojžišová  
ekonómka oblasti STRED Zvolen

## Slepý rozpočet stavby

Stavba: **20190039 KRUPINA - Rekonštrukcia atl. dráhy**

Objekt: **01 Atletická dráha, dl. 400m**

Rozpočet: **20190039 Atletická dráha, dl. 400m**

Objednatel: **Mesto Krupina**

IČO: **00 320 056**

DIČ: **2021152540**

Zhotoviteľ: **STRABAG s.r.o.**  
**Mlynské Nivy 61/A**  
**825 18 Bratislava**

IČO: **17 317 282**

DIČ: **2020316298**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	399 289,28
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	17 890,96
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>417 180,24</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	0 %	0,00 EUR
Snížená DPH	0 %	0,00 EUR
Základ pro základní DPH	20 %	417 180,24 EUR
Základní DPH	20 %	83 436,05 EUR
Zaokrouhlení		0,00 EUR
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>500 616,29 EUR</b>


vo Zvolene \_\_\_\_\_

dne **25.5.2020** \_\_\_\_\_

**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
 Mlynské Nivy 61/A, 825 18  
 (49)

\_\_\_\_\_  
 Zhotoviteľa



\_\_\_\_\_  
 Za objednávateľa

## Položkový rozpočet

S:	20190039	KRUPINA - Rekonštrukcia atl. dráhy
O:	01	Atletická dráha, dl. 400m
R:	20190039	Atletická dráha, dl. 400m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 023.0</b>		<b>Príprava pre el.časomieru</b>	<b>10 689,42</b>			
1	131201101S00	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 (0,7*0,7*0,7)*10	m3	3,43000	8,51	29,19
				3,43		
2	132201101S00	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 264*0,3*0,5	m3	39,60000	8,51	337,00
				39,6		
3	162701105S00	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 3,43+39,6	m3	43,03000	2,17	93,38
				43,03		
4	451541111S00	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo št rkodrvy 264*0,3*0,07	m3	5,54400	42,24	234,18
				5,544		
5	871251111S00	Montáž flexibilnej káblovej cháničky DN90	m	264,00000	0,75	198,00
6	953943124S00	Osadenie ostat. výrobkov do 30 kg do betónu bez do dávky	kus	10,00000	110,35	1 103,50
7	286-10001.NC	Rozdeľovacia šachta - dodávka, rozmer 500x500x624 mm	kus	10,00000	812,33	8 123,30
napr. Hauraton SPORTFIX, Distribučná šachta - Distribučná šachta umožňuje prístup k elektrickým a komunikačným káblom - Kryt s rukoväťou a ochranou proti vytiahnutiu kábla						
8	286-10002.NC	Flexibilná kábová chránička DN 90 /dodávka kabelové chráničky/ 264*1,02	m	269,28000	2,12	570,87
				269,28		
<b>Díl: 1.0</b>		<b>Zemné práce</b>	<b>46 393,87</b>			
9	122201103S00	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3 2504*0,15 2119*0,3	m3	1 011,30000	4,54	4 591,30
				375,6		
				635,7		
10	131201101S00	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 šachty DN315 : (0,32*0,32*1,0)*5 šachta DN600 : 0,6*0,6*1,5 bet. základ : (0,6*0,6*0,8)*4 (0,3*0,3*0,6)*10	m3	2,74400	8,51	23,35
				0,512		
				0,54		
				1,152		
				0,54		
11	131201109S00	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	2,74400	0,01	0,03
12	131201202S00	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 20*12*2,5	m3	600,00000	4,54	2 724,00
				600		
13	131201209S00	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	600,00000	0,01	6,00
14	132201101S00	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 Drenážne potrubie : (400,7+4,5+12,8+12,8)*0,3*0,5 Kanalizačné potrubie DN 160 : 7*0,3*0,85 Kanalizačné potrubie DN 80 : (197+109,3+54,3)*0,3*0,85	m3	158,35800	8,51	1 347,63
				64,62		
				1,785		
				91,953		
15	132201109S00	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	158,35800	0,01	1,58
16	151101102S00	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m (2*(20+12,0))*2,5	m2	160,00000	5,29	846,40
				160		
17	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	160,00000	0,75	120,00
18	162701105S00	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 (1194,0+2,75+1762,56+151,692)-414,72	m3	2 696,28200	4,34	11 701,86
				2696,282		

## Položkový rozpočet

S:	20190039	KRUPINA - Rekonštrukcia atl. dráhy
O:	01	Atletická dráha, dl. 400m
R:	20190039	Atletická dráha, dl. 400m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
19	171201202S00	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	2 696,28200	0,82	2 210,95
20	215901101S00	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	7 960,00000	0,23	1 830,80
21	512585121S00.1	Odstránenie antuky a škváry z plochy s odvozom na skládku, hr. do 20cm	m3	375,60000	22,69	8 522,36
				plocha bežeckého oválu : 2504*0,15		
				375,6		
22	17120120900S00	Poplatok za skládovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4 314,05120	2,89	12 467,61
				2696,282*1,6		
				4314,0512		

<b>Díl: 18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>		<b>4 195,26</b>
----------------	--------------------------------	--	-----------------

23	162206113S00	Vodorovné premiestnenie zemin schopných zúrodnenia 50-100 m	m3	113,70000	1,39	158,04
				premiestnenie výkopku pre ter.úpravy : 379*1,0*0,3		
				113,7		
24	180402112S00	Založenie parkového trávniká výsevom vo svahu 1:5- 1:2	m2	379,00000	1,45	549,55
				379*1,0		
				379		
25	181301104S00	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. d o 25 cm	m2	113,70000	1,10	125,07
				379*1,0*0,3		
				113,7		
26	103-64199.SR	Zemina pre ter.úpravy	m3	113,70000	28,90	3 285,93
				dovoz zeminy pre ter.úpravy : 379*1,0*0,3		
				113,7		
27	005724400S	Zmes trávna ihrisková	kg	13,26500	5,78	76,67
				((379*1)*35)/1000		
				13,265		

<b>Díl: 2.0</b>	<b>Základy a zvláštne zakladanie</b>		<b>3 097,70</b>
-----------------	--------------------------------------	--	-----------------

28	271571111S00	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	4,87140	42,67	207,86
				Klietka : (1,0*1,0*0,15)*10		1,5
				(3,0*0,15)*2		0,9
				Futbalová bránka : (0,6*0,6*0,1)*4		0,144
				rohová zástavka a úchytenie siete : (0,3*0,3*0,1)*10		0,09
				nový múrik oplotenia : 24,86*0,6*0,15		2,2374
29	274313711S00	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	m3	10,44120	102,72	1 072,52
				24,86*0,6*0,7		
				10,4412		
30	275313711S00	Základové pätky z betónu prostého tr. C25/30	m3	17,69200	102,72	1 817,32
				zákl. pätky pre púzdra stĺpkov ochrannnej klietky :		10
				(1,0*1,0*1,0)*10		
				(3,0*1,0)*2		6
				Základové pätky pre futbal : (0,6*0,6*0,8)*4		1,152
				(0,3*0,3*0,6)*10		0,54

<b>Díl: 3.0</b>	<b>Zvislé a komletné konštrukcie</b>		<b>1 711,80</b>
-----------------	--------------------------------------	--	-----------------

31	320211000S00	Vystužený monolitický betónový múr do 1 m vyso ký	m2	14,90000	61,63	918,29
32	380356231S00	Debnenie komplet. konštrukcií neomietaných plôch r ovinných, zhotovenie	m2	30,90000	20,61	636,85
				51,5*0,6		
				30,9		
33	380356232S00	Debnenie komplet. konštrukcií neomietaných plôch r ovinných, odstránenie	m2	30,90000	5,07	156,66
<b>Díl: 471.0</b>		<b>Umelé povrchy</b>				<b>119 961,34</b>
34	589311111S00	Kryt vonkajších plôch pre atletiku (napr. Conipur SP, Spurtan WS)	m2	2 604,50000	25,34	65 998,03

Sportový povrch musí spĺňať tieto všeobecné náležitosti:

- a) Certifikácia IAAF
- b) Certifikácia podľa EN 14 877

## Položkový rozpočet

S:	20190039	KRUPINA - Rekonštrukcia atl. dráhy
O:	01	Atletická dráha, dl. 400m
R:	20190039	Atletická dráha, dl. 400m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Požadované technické vlastnosti:

a) Podľa IAAF špecifikácie

Útlm dopadu – min 35%

Vertikálna deformácia – min 1,5 mm

Klizkosť – min 0,5

Vodopriepustnosť – 1 N/mm<sup>2</sup>, min 80%

Pevnosť v ťahu – min 0,6 mm

Protážení – min 70%

b) Podľa špecifikácie DIN V 18035-6

Štandardná deformácia – min. 0,6 mm

Odporové opotrebenie – max. 1 mm

35	589311112S00	Kryt vonkajších plôch pre atletiku (napr. Conipur SW, Rekotan M)	m <sup>2</sup>	1 270,00000	37,43	47 536,10
----	--------------	--	----------------	-------------	-------	-----------

Sportový povrch musí spĺňať tieto všeobecné náležitosti:

a) Certifikácia IAAF

b) Certifikácia podľa EN 14 877

Požadované technické vlastnosti:

a) Podľa IAAF špecifikácie

Útlm dopadu – min 35%

Vertikálna deformácia – min 1,5 mm

Klizkosť – min 0,5

Vodopriepustnosť – vodonepriepustný

Pevnosť v ťahu – min 0,6 mm

Protážení – min 70%

b) Podľa špecifikácie DIN V 18035-6

Štandardná deformácia – min. 0,6 mm

Odporové opotrebenie – max. 1 mm

36	589991001.SR	Čiarovanie ihriska	kompl.	1,00000	6 427,21	6 427,21
----	--------------	--------------------	--------	---------	----------	----------

čiarovanie atletickej dráhy podľa pravidiel IAAF

<b>Díl: 5.0</b>	<b>Komunikácie</b>					<b>71 016,71</b>
-----------------	--------------------	--	--	--	--	------------------

37	564721111.1S00	Podklad z kameniva drveného 16-32 mm hr. 80 mm, Trieda A	m <sup>2</sup>	3 874,50000	3,49	13 522,01
----	----------------	--	----------------	-------------	------	-----------

38	564721111.2S00	Podklad z kameniva drveného 8-16 mm hr. 40 mm, Trieda A	m <sup>2</sup>	3 874,50000	3,37	13 057,07
----	----------------	---	----------------	-------------	------	-----------

39	564721111.3S00	Podklad z kameniva drveného 4-8 mm hr. 20 mm, Trieda A	m <sup>2</sup>	3 874,50000	1,66	6 509,16
----	----------------	--	----------------	-------------	------	----------

40	564721111S00	Podklad z kameniva drveného 0-4 mm hr. 10 mm, Trieda A, ručné spracovanie, hutnenie Edf2= min. 50Mpa	m <sup>2</sup>	3 874,50000	1,11	4 300,70
----	--------------	--	----------------	-------------	------	----------

41	564751112S00	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 160 mm, Trieda A, prehutnenie Edf2=min. 25Mpa	m <sup>2</sup>	3 874,50000	6,35	24 603,08
----	--------------	--	----------------	-------------	------	-----------

42	564751112S00	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 160 mm, Trieda A, prehutnenie Edf2=min. 25Mpa	m <sup>2</sup>	3 874,50000	0,00	0,00
----	--------------	--	----------------	-------------	------	------

43	916561111S00	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou trieda A	m	656,80000	8,11	5 326,65
----	--------------	---	---	-----------	------	----------

44	918101111S00	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m <sup>3</sup>	32,84000	75,48	2 478,76
----	--------------	--	----------------	----------	-------	----------

656,8\*0,25\*0,2

32,84

## Položkový rozpočet

S:	20190039	KRUPINA - Rekonštrukcia atl. dráhy
O:	01	Atletická dráha, dl. 400m
R:	20190039	Atletická dráha, dl. 400m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
45	592173100S	Obrubník záhonový ABO 4-5 50x5x25 (656,8*2)*1,02	kus	1 339,87200	0,91	1 219,28
				1339,872		
<b>Díl: 569.0 Podkladné vrstvy umelých povrchov</b>						<b>58 844,52</b>
46	327055T10	Asfaltový koberec drenážny PA 8, hr.40 mm	m2	2 604,50000	5,74	14 949,83
47	327055T10.1	Asfaltový koberec drenážny PA 11, hr.50 mm	m2	2 604,50000	7,52	19 585,84
48	573231111S00	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0, 8 kg/m2	m2	3 874,50000	0,41	1 588,55
49	577133221S00	Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. nad 3 m	m2	1 270,00000	7,96	10 109,20
50	577144121S00	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 50 mm, š. nad 3 m	m2	1 270,00000	9,93	12 611,10
<b>Díl: 63.0 Podlahy a podlahové konštrukcie</b>						<b>2 288,95</b>
51	380356231S00	Debnenie komplet. konštrukcií neomietaných plôch r ovinných, zhotovenie (16*0,15)*2	m2	4,80000	35,46	170,21
				4,8		
52	380356232S00	Debnenie komplet. konštrukcií neomietaných plôch r ovinných, odstránenie	m2	4,80000	20,61	98,93
53	564231111S00	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm vrh.kruhy : (4,0*4,0)*2	m2	32,00000	3,45	110,40
				32		
54	631315711S00	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm, vystužená oceľovými vláknami (16*2)*0,15	m3	4,80000	132,43	635,95
				4,8		
55	631319165S00	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m3	4,80000	75,37	361,78
56	631571007S00	Násyp z piesku zlievárenského vyplň doskočiska : (8,0*2,8*0,5)*2	m3	22,40000	21,20	474,88
				22,4		
57	632412130R00	Poter zo SMS Hasit, ručné spracovanie, hr. 30 mm	m2	32,00000	13,95	436,80
<b>Díl: 8.0 Trubné vedenie</b>						<b>14 367,57</b>
58	211561111S00	Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým drvený m 4-16 mm Drenážne potrubie : (400,7+4,5+12,8+12,8)*0,3*0,7 Kanalizačné potrubie DN 160 : 7*0,3*0,85 Kanalizačné potrubie DN 110 : (197+109,3+54,3)*0,3*0,85	m3	184,20600	57,13	10 523,69
				90,468		
				1,785		
				91,953		
59	871219111S00	Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkopovým systémom m z flexibilného PVC, bez obsypu Drenážne potrubie : 400,7+4,5+12,8+12,8	m	430,80000	0,38	163,70
				430,8		
60	871251111S00.1	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 110, tesnených gumovým krúžkom Kanalizačné potrubie DN 110 : 71,5+71,5+26,8+26,8+15+15	m	226,60000	2,27	514,38
				226,6		
61	871311111S00	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160, tesnených gumovým krúžkom Kanalizačné potrubie DN 160 : 15,3+10,5+37,5+48,5	m	111,80000	2,84	317,51
				111,8		
62	894807112S00	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN po trubia 160, tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	kus	11,00000	86,88	955,68
63	286111210S	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,9x5000 Kanalizačné potrubie DN 160 : (7/5)*1,02	ks	1,42800	16,07	22,95
				1,428		
64	286111210S.1	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 110x4,9x5000 Kanalizačné potrubie DN 110 : ((197+109,3+54,3)/5)*1,02	kus	73,56240	9,02	663,53
				73,5624		
65	286112163S	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm (400,7+4,5+12,8+12,8)*1,02	m	439,41600	0,78	342,74
				439,416		
66	2863K7980S	Program AWA-šachta DN 300 / DN 400 - REHAU	ks	11,00000	78,49	863,39

## Položkový rozpočet

S:	20190039	KRUPINA - Rekonštrukcia atl. dráhy
O:	01	Atletická dráha, dl. 400m
R:	20190039	Atletická dráha, dl. 400m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 872.0</b>		<b>Liniové odvodňovacie žľaby</b>				<b>41 512,20</b>
67	597103111RT1	Montáž vpustí pro žľaby polymerbetonové, včetně obetonování B 15, zatížení A 15 - C 250 kN /osazení těles odvodňovacích žľabů v místě vnitřního obrubníku/	kus	10,00000	15,57	155,70
68	918101111S00	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 462,5*0,30*0,25	m3	34,68750	70,81	2 456,22
69	935113111S00	Osadenie odvodňovacieho polymerbetónového žľabu s krycím roštom šírky do 200 mm žľaby : 398,2 69,3 odpočet vpustí : -(0,5*10)	m	462,50000	11,59	5 360,38
70	DEALSHRAM02	Montáž hliníkového rámu	kpl.	1,00000	811,24	811,24
71	87299-9001.NC	Štrbinový odvodňovací žľab - priamy, s rozdelovacou hranou dodávka štrbinových žľabov - napr. HauratonSPORTFIX-SUPER/ SPORTFIX SUPER - štrbinový žľab, vyrobený z kompozitu, nerozbitný, s integrovaným oceľovým povrchom, úprava KTL, čierny, umožňuje súvislé napojenie umelého povrchu bežeckej dráhy, s EPDM vložkou (z bezpečnostných dôvodov neobsahuje polymérové, alebo betónové úchytky), s oceľovou hranou na jednej strane, v súlade s požiadavkami IAAF, dĺžka 1000 mm 398,5-(107,5*2)-3 69,3	kus	249,80000	50,94	12 724,81
72	87299-9001.NC	Liniový odvodňovací žľab DN 100 dl. 100cm /dodávka liniových žľabov - napr. Hauraton SPORTFIX/ SPORTFIX - Žľab vyrobený z kompozitu, s integrovaným oceľovým rámom, s úpravou KTL, čierny, umožňuje súvislé napojenie umelého povrchu bežeckej dráhy, v súlade s požiadavkami IAAF, pozinkovaná mriežka 191,5*1,02	kus	195,33000	28,31	5 529,79
73	87299-9002.NC	Liniový odvodňovací žľab DN 100 dl. 50cm /dodávka liniových žľabov - napr. Hauraton SPORTFIX/ SPORTFIX - Žľab vyrobený z kompozitu, s integrovaným oceľovým rámom, s úpravou KTL, čierny, umožňuje súvislé napojenie umelého povrchu bežeckej dráhy, v súlade s požiadavkami IAAF, pozinkovaná mriežka (114,2*2)*1,02	kus	232,96800	21,49	5 006,48
74	87299-9003.NC	Vpust' k odvod. žľabu dl. 50cm napr. Hauraton SPORTFIX Standard, odtokový vpust s plastovým košom, štrbinovým krytom, štrbiny 75/9, pojazdný- osobnými vozidlami, s aretáciou	kus	7,00000	65,82	460,74
75	87299-9007.NC	Vpust' k štrbinovému žľabu /dodávka vpustí pre štrbinové žľaby s plastovým košom - napr. Hauraton SPORTFIX/	ks	3,00000	68,83	206,49
76	87299-9008.NC	Revizný nástavec z ocele pre vpust' /pre vpust' k štrbinovému žľabu/	ks	3,00000	79,37	238,11
77	DEALSHRAM01	Hliníkový rám, s obojstranným prítokom, priamy napr. Hauraton SPORTFIX - Set pre trať o dĺžke 400 m vrátane spojovacie podľa pravidiel IAAF	sada	1,00000	8 562,24	8 562,24
<b>Díl: 913.0</b>		<b>Vybavenie športoviska</b>				<b>13 672,26</b>
78	953943123S00	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez do dávk	kus	2,00000	400,24	800,48
79	91301-1003.NC	Konštrukcia guliarskeho kruhu-obruč+vysuhy,, certif. IAAF /dodávka obrúče - povrchová úprava žiarové zinkovanie/	kus	1,00000	300,55	300,55



## Položkový rozpočet

S:	20190039	KRUPINA - Rekonštrukcia atl. dráhy
O:	01	Atletická dráha, dl. 400m
R:	20190039	Atletická dráha, dl. 400m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
80	91399-1003.NC	Konstrukce soustř.kruhu DS-KL-obruč+výtzuhy, vč. redukce, certif. IAAF <i>/dodávka obruče - povrchová úprava žárové zinkování; včetně redukční vložky pro hod kladivem/</i>	kus	1,00000	531,75	531,75
81	91399-1014.SR	Startové bloky <i>/dodávka startovních bloků - provedení standard/</i>	ks	6,00000	103,46	620,76
82	91399-1021.SR	Odrážová doska pre skok do diaľky (vr.púzdra) <i>/dodávka odrážovej dosky pre skok do diaľky a trojskok - trojdielne vrátane odnímateľnej prešlapovej lišty a</i>	kus	2,00000	335,46	670,92
83	91399-1022.SR	Prebehová doska-skok ďaleký,trojskok vr.púzdra <i>/dodávka přeběhového pikna pro skok do dálky a trojskok - umělý povrch dtto jako na ploše sektoru/</i>	kus	6,00000	187,21	1 183,26
84	91399-1023.SR	Lapač piesku-pryžová rohož 600/400/25mm <i>/dodávka kompletných telies rohoží čistiacej zóny okolo doskočiška/</i>	kus	43,00000	32,32	1 389,76
85	SPORTBRAN04	Bránka na futbal stabilná 7,32 x 2,44 x 1,50 m (vr. siete, púzdiar) <i>/dodávka a montáž bránok na futbal stabilná 7,32 x 2,44 x 1,50 m, hliník, vr. siete, uchycovacích stĺpkov a a púzdiar/</i>	ks	2,00000	1 029,86	2 059,72
86	SPORTSTRIED1	Striedačka pre 16 hráčov,zastrešený typ D+M, mobilná	ks	2,00000	2 993,97	5 987,94
87	SPORTVYBAV1	Zástavka rohová vr. púzdra D+M	ks	4,00000	27,74	110,96
88	91399-1025.NC	Ochranná kletka disk/kladivo v. 7-10m, cerif. IAAF (napr. Weller-Herden)	kpl	1,00000	16,16	16,16
<b>Díl: 915.0 Ochraničenie plôch - obrubníky</b>						<b>2 715,10</b>
89	916561111S00	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou <i>doskočiško : ((2,8+8)*2)*2</i>	m	43,20000	11,02	476,06
90	918101111S00	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 <i>doskočiško : (((2,8*8)*2)*2)*0,2*0,15</i>	m3	2,68800	70,81	190,34
91	592-1.SR	Obrubník 1000x300x60mm <i>dodávka špeciálneho obrubníku doskočiška s integrovanou hranou z EPDM</i> napr. Hauraton SPORTFIX SOFT <i>kratšie strany : ((2,8-0,25-0,25-0,5)*4)*2</i> <i>dihšie strany : ((8,0-0,25-0,25-0,5)*4)*2</i>	kus	35,20000	39,57	1 392,86
92	592-3.SR	Obrubník rohový 250x250x60mm, v. 300mm <i>dodávka špeciálneho obrubníku doskočiška s integrovanou hranou z EPDM</i> napr. Hauraton SPORTFIX SOFT <i>rohové kusy : 8</i>	kus	8,00000	44,99	359,92
93	592-3.SR	Obrubník 500x300x60mm <i>dodávka špeciálneho obrubníku doskočiška s integrovanou hranou z EPDM</i> napr. Hauraton SPORTFIX SOFT <i>kratšie strany : 4</i> <i>dihšie strany : 4</i>	kus	8,00000	36,99	295,92
<b>Díl: 96.0 Búranie konštrukcií</b>						<b>8 762,49</b>
94	113204111S00	Vytrhanie obrubníkov betónových <i>402+55+22,4*2+52,7*2</i>	m	607,20000	2,96	1 797,31
95	767914830S00	Demontáž oplozenia oceľového výšky do 2 m	m	21,00000	6,25	131,25
96	961044111S00	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov n ad 4 m2 <i>futbalová bránka : (0,6*0,6*0,8)*4</i> <i>rohová zástavka : (0,3*0,3*0,6)*4</i> <i>bet. plocha : 11,91*0,2</i> <i>20,19*0,2</i>	m3	8,24250	59,15	487,54

## Položkový rozpočet

S:	20190039	KRUPINA - Rekonštrukcia atl. dráhy
O:	01	Atletická dráha, dl. 400m
R:	20190039	Atletická dráha, dl. 400m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		vrhačský kruh : 3,03*0,15		0,4545		
97	965042141S00	Búranie asfaltu hr. do 10 cm nad 4 m2 109*0,08	m3	8,72000	44,36	386,82
98	976044311S00	Vybúranie betón. obrúb muriva, šachiet prierezu na d 0,03 m2	m	21,00000	8,87	186,27
99	979083116S00	Vodorovné premiestnenie súte na skládku do 10000 m obrubníky s operou : (607*0,3*0,3)*2,3 bet. múrik : (21*0,6*0,7)*2,3 cesta : 8,72*2 základy : 8,2425*2,3	t	182,33275	1,08	196,92
100	979131409S00	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. súte na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	182,33275	30,00	5 469,98
101	DEMDEALS 001	Dem. futbal. brániek vr. základov a uloženie na skládke do 10 km	ks	2,00000	53,20	106,40
<b>Díl: 99.0 Staveniskový presun hmôt</b>						<b>60,09</b>
102	998225111S00	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letiš k, kryt živičný	t	6 008,77207	0,01	60,09
<b>Díl: VN.0 Vedľajšie náklady</b>						<b>17 890,96</b>
103	DEALS001	Statická záťažová skúška podložia 6x na pláni 6x na poslednej vrstve kameniva	kpl	12,00000	125,30	1 503,60
104	DEALS002	Záťažová skúška podložia dynamická 6x na pláni 6x na poslednej vrstve kameniva	kpl	12,00000	29,06	348,72
105	DEALS003	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,00000	1 780,20	1 780,20
106	1002T	NUS - náklady spojené s umiestnením stavby	Soubor	1,00000	14 258,44	14 258,44
<b>Celkem</b>						<b>417 180,24</b>

**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
Mlynské Nivy 21/A, 825 18 Bratislava  
(49)

**HARMONOGRAM POSTUPU A TRVANIA PRÁČ**

Rekonštrukcia atletického oválu - Krupina

Objednávatel: Mesto Krupina

POPIS	Mesiace		1			2			3			4			5			6			7			8			9			10		
	Tyždeň		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Rekonštrukcia atletického oválu - KRUPINA																																
Búranie konštrukcií	1																															
Zemné práce	8																															
Trubné vedenie	4																															
Komunikácie	5																															
Liniové odvodňovacie zberky	3																															
Ohraničenie plôch - obrubníky	4																															
Príprava pre el časomieru	2																															
Podkladné vrstvy umelých povrchov	2																															
Základy a zvlášne zakladanie	3																															
Zvislé a kolmé konštrukcie	3																															
Podlahy a podlahové konštrukcie	2																															
Umelé povrchy	3																															
Vybavenie športoviska	3																															
Povrchové úpravy terénu	2																															

**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
Mlynské Nivy 81/A, 826 18 Bratislava  
(43)

**ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV**

NÁZOV ZÁKAZKY:

**Rekonštrukcia atletického oválu – Krupina**Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa: **STRABAG s.r.o.**

Zástupca zhotoviteľa:


**Ing. Jarmila Považanová - konateľka spoločnosti****Viera Nádaská - konateľka spoločnosti****Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti**

Vyhlasujeme, že na realizácii zákazky s názvom **Rekonštrukcia atletického oválu – Krupina** sa podľa podpísanej zmluvy o dielo budú podieľať subdodávatelia:

**ÁNO****NIE**

Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Predmet subdodávok	Objem subdodávok v % z celkovej hodnoty zákazky
ASTRIUM, s. r. o. Kúpeľná 2349/1 Šaľa 927 01	44 269 161	Športový atletický povrch	30,05
MONDEX – electric, s.r.o. Jegorovova 37 974 01 Banská Bystrica	46 630 317	Elektrikárske práce	3,15
VERÓNY OaS s.r.o. Priemyselná 936/3 963 01 Krupina	47 210 621	Zemné práce	14,02

Vo Zvolene, dňa.....

11. 6. 2014  
  
**STRABAG**  
 s.r.o.  
 Ing. Jaroslav Hejtmaník  
 (49)  
 Bratislava 61/A, 825 18 Bratislava

Ing. Jaroslav Hejtmaník  
 Vedúci PJ Zvolen na základe plnej moci  
 zo dňa 23.6.2014



**Potvrdenie o poistnom krytí k poistnej zmluve  
č. 2407247872**

**Certificate of insurance**

**Poistovateľ  
Insurer**

**Generali Poistovňa, a. s.**

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic*

IČO / ID: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:  
1325/B

*Listed in the Commercial Register at District Court Bratislava I, Section: Sa, Insert  
No.1325/B*

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín  
poistovní vedenom IVASS

*Company is part of the Generali group that is stated in the Italian list of groups of  
insurers controlled by IVASS*

**Poistník/Poistený  
Policy holder /  
Insured**

**STRABAG s.r.o.**

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic*

IČO / ID: 17 317 282

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.:  
991/B

*Listed in the Commercial Register at District Court Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.:  
991/B*

**Druh poistenia  
Insured risks**

Poistenie sa dojednáva v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok poistenia  
zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 -  
VPP\_VZ14\_01/2014v8 (ďalej len „VPP VZ 14“) pre prípad právnym predpisom  
stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti  
s výkonom poistených činností poisteného (ďalej len „Všeobecná zodpovednosť“)  
vrátane zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú inej osobe vadným výrobkom  
ním vyrobeným alebo dodaným (ďalej len „Zodpovednosť za výrobok“).

*Insurance is regulated by the General Terms and Conditions for Third Party Liability  
Insurance VPP VZ 14 - VPP\_VZ14\_01/2014v8 (Hereinafter „VPP VZ 14“) for the case of  
legal liability of the insured for the damage arising in connection with the insured  
activities of the insured (Hereinafter the „General Liability“) inclusive the case of legal  
liability of the insured for the damage arising in connection with application or  
consumption of defective product introduced by the insured (Hereinafter the „Product  
Liability“).*



**Rozsah poistenia**  
**Scope of insurance**

Predmet poistenia <i>Insured risk</i>	Poistná suma v EUR <i>Sum insured in EUR</i>	Limit plnenia v EUR <i>Limit of indemnity in EUR</i>	Spoluúčasť v EUR <i>Deductible in EUR</i>	Územný rozsah <i>Territory scope</i>
Všeobecná zodpovednosť <i>General Liability</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	20 000,00 *	celý svet mimo USA a Kanady <i>world-wide except USA and Canada</i>
Zodpovednosť za výrobok <i>Product Liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Úschova hnutelných vecí <i>Custody of movable goods</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Nakládka/vykládka vozidiel <i>Vehicles Loading/Unloading</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Činnosti na nehnuteľných veciach <i>Damage to work in progress on immovables</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Vozidlá zamestnancov a návštevníkov <i>Employee's and visitor's cars</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Profesná zodpovednosť <i>Professional liability**</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Čisté finančné škody <i>Pure financial losses</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Krízová zodpovednosť <i>Cross liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Zodpovednosť za subdodávateľa <i>Contractual liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Environmentálna zodpovednosť <i>Environmental liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Regresy zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne <i>Employer's liability – health and social recourses</i>			1 500 000,00	500 000,00

\* each and every loss The insurer is to be committed to adjust also claims below deductible, whereas in case the loss is settled within the limit of deductible, the insurer is entitled to reclaim any already paid costs (except for own defense). The contractually agreed deductible is to be used for all insurance payments the insurer



provides, within the scope of his promise of performance (insurance payments for property, financial and bodily damages, plus the costs for lawyers, court or experts associated with these losses) towards third parties entitled to damages. The deductible does not apply for costs, the insurer spends for the purposes of defense or determination of the legality of entitled losses towards third parties (costs for lawyers, experts and similar which are instructed by the insurer plus own expenditures of the insurer) / Poistovateľ je viazaný aj k úprave nárokov pod hranicou spoluúčasti, zatiaľ čo v prípade, ak sa strata vyrovnáva v rozsahu limitov spoluúčasti, poisťovateľ má nárok späťne požadovať už vyplatené náklady (okrem tých na vlastnú obhajobu). / Zmluvne odsúhlasená spoluúčasť má byť uplatnená u všetkých poistných platieb, ktoré poskytuje poisťovateľ, v rozsahu jeho záväzku k plneniu (poistné platby za majetkové, finančné a telesné ujmy, plus náklady na právnych poradcov, súdy a expertov zainteresovaných do týchto strát) voči tretím stranám, ktoré majú nárok na odškodnenie. Spoluúčasť sa nevzťahuje na náklady, ktoré poisťovateľ vynaloží na účely obhajoby alebo ustanovenia legálnosti oprávnených strát voči tretím stranám (náklady na právnych poradcov, expertov a pod., ktoré vzniknú na podnet poisťovateľa, plus sprievodné výdavky poisťovateľa)..

\*\* *Professional Indemnity for Architects, Designers, Construction Engineers and Consulting in Constructions (Planning Liability) / Profesijsná zodpovednosť pre Architektov, Projektantov, Stavebných inžinierov, Poradenstvo v oblasti konštrukcií*

Odchylné od článku V. bodu 2. VPP VZ 14 sa dojednáva, že plnenia vyplatené zo všetkých poistných udalostí, ktoré vznikli v priebehu doby trvania poistenia, nesmú presiahnuť poistnú sumu 15 000 000,00 EUR.

*At variance with article V. point 2. of VPP VZ 14, it is agreed, that claim settlements from all claims that occurred during policy period can not exceed the amount of 15 000 000,00 EUR*

**Doba trvania poistenia**  
**Period of insurance**

Začiatok poistenia: 01.01.2021, 00:00 hod.

Koniec poistenia: 31.12.2021, 23:59 hod.

*This insurance begins on 01.01.2021 00:00 h. and is agreed till 31.12.2021 23:59 h.*

**Číslo poistnej zmluvy**  
**No. of policy**

2407247872

Táto zmluva je súčasťou medzinárodného programu pre poistenie zodpovednosti pre spoločnosti skupiny STRABAG. Nositeľom medzinárodného programu je Generali Versicherung AG Wien.

*This contract is part of an international program for TPL insurance issued for the STRABAG Group companies. Carrier of the international program is Generali Versicherung AG Vienna.*

Toto potvrdenie o poistení v žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahrádza platnú poistnú zmluvu.  
*This certificate of insurance in no manner alters, extends or replaces the valid policy.*

Toto potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.  
*This Certificate of insurance was issued upon the request of the customer.*

V Bratislave dňa 07.12.2020  
*In Bratislava on 07th of December 2020*

Generali Poistovňa, a. s.  
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava  
IČO: 35 708 332, IČ DPH: SK2021000487

039  
*(Handwritten signature)*

Generali Poistovňa, a. s.  
Mgr. Erika Belovičová  
underwriter / underwriter

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová  
Sprostredkovateľ: Strabag BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

tel: 00421 2 5857 2198  
tel: 02/3262 1170

e-mail: [erika.belovicova@generali.com](mailto:erika.belovicova@generali.com)  
e-mail: [miroslav.javorsky@strabag.com](mailto:miroslav.javorsky@strabag.com)



**Potvrdenie o poistnom krytí k Rámcovej poistnej zmluve**  
**č. 2407247888**

**Poistovateľ**

**Generali Poistovňa, a. s.**

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS

**Poistený**

**STRABAG s.r.o.**

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 17 317 282

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 991/B

**Spolupoistený/í**

1. Poistenie členov koncernu:

- táto zmluva stanovuje podmienky poistenia pre budované diela, ktorých zhotoviteľom budú spoločnosti, ktoré budú v priebehu doby poistenia súčasťou koncernu STRABAG S.E., v Slovenskej republike (sídlo a miesto poistenia na území SR).

2. Poistenými je poisťník (ako zhotoviteľ) a objednávateľ ako zmluvné strany príslušnej zmluvy o dielo uzavretej za účelom budovania špecifikovaného stavebného diela, dodávaného poisťníkom v súlade s právnymi a technickými predpismi. Poistenými sú aj subdodávatelia zmluvne zúčastnení na budovanom diele, ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností a ktorých dodávky sú zahrnuté v poistnej sume pre budované dielo.

**Druh poistenia**

Stavebné poistenie vrátane zodpovednosti za škodu

**Rozsah poistenia**

Poistenie vecí je dojednané v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v5 (ďalej len „VPP PPSM 15“) Časť I a III a klauzúl:

001 - Poistenie škôd vzniknutých v dôsledku štrajku, vzbury alebo občianskeho nepokoja

002\* - Poistenie krížovej zodpovednosti

003 - Poistenie údržby\*\*

004 - Rozšírené poistenie údržby ( 24 mesiacov)

006 - Poistenie dodatočných nákladov na prácu nadčas, nočnú prácu, prácu vo sviatok a na expresnú prepravu

007 - Poistenie dodatočných nákladov na leteckú prepravu

013 - Majetok v skladoch mimo staveniska

014 - Výluka terorizmu

050 - Poistenie škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou

107 - Dočasné príbytky a sklady

113 - Vnútroštátna doprava





- 116 - Poistenie častí diela prevzatých alebo uvedených do prevádzky  
119 - Investorov jestvujúci majetok alebo majetok vo vlastníctve, opatere, úschove alebo správe poisteného,  
120\* - Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosného prvku  
\*platné pre sekciu II - Stavebná zodpovednosť za škody ma majetku a zdraví tretích osôb.

**\*\* dodatočné možnosti:**

- 004 Rozšírené poistenie údržby ( 24 mesiacov) +12. mesiacov = + 8% prírážka sadzby poistného v sekcii I  
003 Poistenie údržby + 12 mesiacov = +5% prírážka sadzby poistného v sekcii I  
Rozšírené poistenie údržby nesmie presiahnuť 36 mesiacov

Na základe požiadavky poisteného je dojednané poistné krytie v rozsahu podľa VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v5 Časť II a III pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú na majetku a zdraví tretích osôb v súvislosti so stavebnými prácami uskutočňovanými na mieste poistenia (ďalej len „Stavebná zodpovednosť“) s limitom poistného plnenia 5 000 000,00 EUR pre jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté počas poistného obdobia a spoluúčasťou poisteného 5 000,00 EUR na každom poistnom plnení okrem škody na zdraví, ktorá je so spoluúčasťou 0,00 EUR.

**Limit plnenia**

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva s nasledovnými limitmi plnenia poisťovateľa počas doby trvania poistenia:

20 000 000,00 EUR	Na jednu a všetky poistné udalosti v súhrne počas doby poistenia
-------------------	--

**Dodatočné náklady**

Poistenie počas doby trvania poistenia sa podľa tejto časti zmluvy ďalej dojednáva s nasledovnými limitmi plnenia poisťovateľa, ktoré boli stanovené zaistovateľom na dodatočné náklady nasledovne:

1 000 000,00 EUR**	Výkopové práce a presun zemín/
1 000 000,00 EUR **	pre odpratávacie náklady a zachraňovacie náklady*
100 000,00 EUR **	Náklady na premiestnenie a ochranu majetku
100 000,00 EUR**	Zariadenie staveniska
100 000,00 EUR**	Veci dodané investorom
10 000, 00 EUR**	Plány a dokumenty
50 000,00 EUR**	pre náklady na likvidáciu nebezpečného odpadu
20 000,00 EUR**	poplatky expertom
130 000,00 EUR**	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 006

20 000,00 EUR**	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 007
130 000,00 EUR**	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 013
100 000,00 EUR**	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 107
130 000,00 EUR***	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 113
500 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 119
1 000 000,00 EUR (20% of sum insured, min. 500 000,00 EUR, max. 1 000 000,00 EUR)	Pre poistné udalosti podľa Klauzuly pre okolitý majetok tretích strán

\*Zachraňovacie náklady. Pod týmto pojmom sa rozumejú nevyhnutné a účelne vynaložené náklady na to, aby bola prípadná poistná udalosť odvrátená, alebo aby sa zmenšilo nebezpečenstvo jej vzniku, prípadne aby sa zabránilo zvýšeniu škody. Poisťovateľ hradí zachraňovacie náklady aj v prípade ich neúspešnosti, ale celkové plnenie za škodu na stavebnom diele a zachraňovacie náklady nesmú presiahnuť limit plnenia stanovený v poistnej zmluve. Zachraňovacie náklady nie sú náklady na zmiernenie a odstránenie už vzniknutej škody napr. opravou stavebného diela alebo jeho častí, ani náklady na uvedenie do pôvodného stavu

\*\* Na každú jednu

\*\*\* Na každú jednu a zároveň na všetky z každého jednotlivého projektu

#### Spoluúčasť

**Sekcia I: Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na plnení poisťovateľa z každej poistnej udalosti vo výške 5 000,00 EUR.**

#### **Sekcia II: na deklaráciu pre objasnenie situácie**

Poisťovateľ sa zaväzuje aj k likvidáciám škôd, ktoré sú pod hranicou spoluúčasti, zatiaľ čo v prípade, ak sa škoda vyrovná rozsahu limitov spoluúčasti, poisťovateľ má nárok späťne požadovať už vyplatené náklady (okrem tých na vlastnú obhajobu).

Zmluvne odsúhlasená spoluúčasť sa uplatní u všetkých poistných plnení, ktoré poskytne poisťovateľ, v rozsahu jeho záväzkov k plneniu (poistné plnenie za majetkové, finančné a škody na zdraví, vrátane nákladov na právnych poradcov, súdy a expertov zainteresovaných do týchto škôd) voči tretím stranám, ktoré majú nárok na odškodnenie.

Spoluúčasť sa nevzťahuje na náklady, ktoré poisťovateľ vynaloží na účely obhajoby alebo ustanovenia legálnosti oprávnených strát voči tretím stranám (náklady na právnych poradcov, expertov a pod., ktoré vzniknú na podnet poisťovateľa, vrátane sprievodných výdavkov poisťovateľa).

#### Doba trvania poistenia

Poistenie sa uzatvára na dobu určitú so začiatkom 01.01.2020 00:00 hod a ukončením 01.01.2021 00:00 hod.

Pre každé nahlásené stavebné dielo začína poistenie dátumom zahájenia prác a končí ukončením prác alebo odovzdaním (podľa toho, čo nastane skôr).

Maximálna doba poistenia je 72 mesiacov vrátane poistenia údržby. V prípade doby poistenia dlhšej ako 72 mesiacov, požiadavka na poistenie diela podlieha schvaľovaniu Generali Vericherung AG Wien,

Ukončenie rámcovej poistnej zmluvy nemá vplyv na poistenie jednotlivého nahláseného stavebného diela.



Pre jednotlivé stavebné diela poistené podľa tejto zmluvy sa zmluvné strany zriekajú práva vypovedania poistenia v prípade škodovej udalosti.

Stavebné projekty rozostavané pred začiatkom poistenia uvedenom v tejto poistnej zmluve, nemôžu byť nahlásené do poistenia podľa tejto poistnej zmluvy.

Škody, ktoré nastali, alebo príčina ktorých vznikla pred začiatkom poistenia nie sú poistené.

Táto zmluva je súčasťou medzinárodného programu pre stavebné poistenie vystaveného pre spoločnosti skupiny STRABAG. Nositeľom medzinárodného programu je Generali Versicherung AG Wien.

Toto potvrdenie o poistení v žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahradzuje platnú poistnú zmluvu.

Toto potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.

V Bratislave dňa 23.11.2020

Generali Poistovňa, a. s.  
Lamačská cesta 3/A - 841 04 Bratislava  
IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK202100046

039

Generali Poistovňa, a. s.  
Mgr. Erika Belovičová  
underwriter medzinárodného programového poistenia

# PLNOMOCENSTVO

**STRABAG s.r.o.**

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,  
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

## splnomocňuje

Ing. Pavla Müllera, nar. 1.10.1973, bytom Skalité 1036, 023 14 Skalité,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.


Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.


Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014


  
.....  
Viera Nádaská  
konateľka

  
.....  
Ing. Branislav Lukáč  
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Pavel Müller

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis splnomocnenca: 





## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Branislav Lukáč, dátum narodenia 25.7.1972, r.č. 720725/8102, bytom Turčianske Teplice, Teplická 898/30, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EB308511, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185756/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014




## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia 13.4.1961, r.č. 615413/7330, bytom Bratislava, Kresánkova 3471/22, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: SL 274401, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185757/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014



# PLNOMOCENSTVO

**STRABAG s.r.o.**

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,  
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

## splnomocňuje

Ing. Jaroslava Hejtmaníka, nar. 18.11.1960, bytom Zvolenská cesta 355/15, 963 01 Krupina,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.


Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmlúvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 19.06.2014



Viera Nádaská  
konateľka





Ing. Branislav Lukáč  
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Jaroslav Hejtmaník

Dátum prijatia plnej moci: 23.6.2014

Podpis splnomocnenca:






**STRABAG**  
STRABAG s.r.o.  
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
(49)


## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia **13.4.1961**, r.č. **615413/7330**, bytom **Bratislava, Kresánkova 3471/22**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **SL 274401**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 411479/2014**.

Bratislava dňa 20.6.2014



  
.....  
JUDr. Alan Schwartz  
notársky koncipient poverený  
notárom JUDr. Ivanom Macákom  
so sídlom v Bratislave





## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia **25.7.1972**, r.č. **720725/8102**, bytom **Turčianske Teplice, Teplická 898/30**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB308511**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 411481/2014**.

Bratislava dňa 20.6.2014



  
.....  
JUDr. Alan Schwartz  
notársky koncipient poverený  
notárom JUDr. Ivanom Macákom  
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou  
neosvedčuje pravdivosť skutočností  
uvádzaných v listine (§58 ods. 4  
Notárskeho poriadku)