Cislo zmluvy objednavatela: 105/2025/0DPM
Cislo zmluvy zhotovitela:

ZMLUVA O DIELO
(dalej ako ,zmluva“)
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel”: Mesto Krupina

Sidlo: Svatotrojicné nam. 4/4, 963 01 Krupina
1CO: 00320056

DIC: 2021152540

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK24 0200 0000 0000 2002 0412
Zastupeny: Ing. Radoslav Vazan, primator

Tel.: +421 45 55 50 311

E mail: krupina@krupina.sk

Zastupca na rokovanie
vo veciach technickych: Ing. Norbert Kemp

Tel: +421 45 55 50 329

E mail: norbert.kemp@krupina.sk

vo veciach zmluvnych: Veronika Babiakova

Tel: +421 45 55 50 330

E mail: veronika.babiakova@krupina.sk

(dalej ako ,Objednavatel™ )

Zhotovitel’: STREBAL, s.r.o.

Sidlo: Obrancov mieru 883/21, 962 12 Detva

1CO: 54608937

DIC: 2121738586

IC DPH: SK2121738586

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'ta

IBAN: SK27 0900 0000 0051 9126 7148

Zastupeny: Lubor Balko, konatel

Zapisany v: Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica

Odd. Sro, viozka ¢. 43780/S
Kontaktné osoby objednavatela:
vo veciach zmluvnych: Lubor Balko
vo veciach technickych: Lubor Balko
Telefon: 0915 030 960
E-mail: strebalsro@gmail.com

(d'alej ako ,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel’ dalej spolu dalej len ,,zmluvné strany" alebo jednotlivo ,zmluvna
strana")
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PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania uskutocneného v

sulade s § 108 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO"“), v ktorom Zhotovitel

ako uchadzac predlozil svoju ponuku vo verejnom obstardvani a stal sa UspeSnym

uchadzacom.

Predmet zmluvy — dielo s ndzvom , Rekonstrukcia povrchov spevnenych ploch

Sviatotrojicné namestie Krupina“ bude financované z verejnych zdrojov a z vlastnych

financnych zdrojov Objednavatela

Verejné zdroje:  Program rozvoja vidieka SR 2014 — 2020

Zameranie vyzvy: 7.2 Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozsirovania

vSetkych druhov infrastruktdr malych rozmerov vratane investicii do
energie z obnovitelnych zdrojov a Uspor energie

Podopatrenie: 19.2 Podpora na vykonavanie operacii v ramci stratégie miestneho roz-

1.1

1.2

1.3

2.1

voja vedeného komunitou.

Clanok 1
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje uskutoCnit pre Objednavatela stavebné prace
" Rekonstrukcia povrchov spevnenych ploch Svatotrojicné namestie
Krupina™v zmysle vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy (dalej len
Jpriloha €. 1) a projektovej dokumentacie, ktora bola sucastou procesu verejného
obstaravania, Rozhodnutia KPU ¢. Z-PUSR-008474/2025/SVA, MIN, ktoré tvori prilohu
¢. 2 tejto zmluvy (dalej len ,priloha €. 2) a podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom Diela, projektovou
dokumentdciou pre zhotovenie Diela, ¢asovym harmonogramom, Ze si mu zname
technické podmienky na realizaciu Diela, disponuje dostatoénymi kapacitami
a potrebnymi odbornymi znalost'ami, ktoré si nevyhnutné pre realizaciu Diela a Ziadne
vyhrady si nevymienuije.

Dielo bude zhotovené v sulade so sutaznymi podmienkami, podkladmi Objednavatela
a ponukou Zhotovitela, projektovou dokumentaciou a casovym harmonogramom
postupu prac.

Clanok 2
Terminy zhotovenia Diela

Objednavatel’ odovzda stavenisko Zhotovitelovi a Zhotovitel' stavenisko prevezme
v termine do 7 (siedmich) kalendarnych dni odo diia pisomného vyzvania Objednavate-
la.
Zhotovitel' zacne realizovat’ stavebné prace dihom odovzdania a prevzatia sta-
veniska.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Zhotovitel sa po ukonceni prac zavdzuje najneskor do 10 (desiatich) kalen-
darnych dni odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela Objednavatel'om
vypratat’ a vycistit’ stavenisko a vratit' ho Objednavatel'ovi, o Com sa spiSe pisomny
protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit’ Dielo v lehote 45 kalendarnych dni odo dia odo-
vzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel' sa zavézuje, ze bude predmet zmluvy pre
Objednavatela vykonavat' v stlade s asovym harmonogramom postupu prac vzajom-
ne odsuhlasenym oboma zmluvnymi stranami (dalej len ,Harmonogram postupu
prac"). Zhotovitel' v tejto suvislosti predlozi Objednavatel'ovi pred podpisom Zmluvy
navrh Harmonogramu postupu prac. Zhotovitel' je povinny vyhotovit' Harmonogram
postupu prac na tyzdennej baze.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat’ dielo podl'a Harmonogramu postupu prac, ktory tvori
prilohu €. 3. tejto Zmluvy. V pripade, ak zhotovitel' riadne vykona dielo pred terminom
Specifikovanym v bode 2.2. tohto ¢lanku, bude objednavatel’ povinny takto vykonané
dielo prevziat'

Pokial' sa oneskori zhotovenie Diela z dovodu neskorych dodavok a neskorej realizacie
prac firmami alebo osobami, ktoré Zhotovitel' na stavbu prizval, nenalezi Zhotovitel'ovi
narok na predizenie terminu odovzdania Diela. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda
Objednavatel'ovi za vSetky s tym spojené a nasledne vzniknuté skody.

Zhotovitel' sa zavazuje termin zhotovenia Diela dodrzat/, ak zhotoveniu diela nebrania
prekazky na strane Objednavatela alebo prekazky z vySSej moci (udalosti vyplyvajice z
nepredvidatelnych a neodvratite/nych okolnosti, ktorych pévod je nezavisly od vile
dotknutej osoby), pre ktoré by musel Zhotovitel prerusit’ prace.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu informovat’ Objednavatela o vzniku
akejkol'vek prekazky, ktora brani alebo stazuje zhotovenie Diela a ktora by mohla mat’
za nasledok omeskanie so zhotovenim Diela, a to zapisom do stavebného dennika, ako
aj osobne resp. telefonicky a to najneskor v den, kedy danu skutocnost’ zistil.

Kontrolné dni budd podla potreby zvolavané Objednavatelom 3 pracovné dni vopred,
ak sa nedohodne inak. Na kontrolnom dni bude pritomny najméa zastupca Zhotovitel'a
opravneny konat’' vo veciach technickych, osoba zodpovedna za pracovnikov Zhotovite-
I'a, stavebny dozor a zastupca Objednavatela. Na kontrolnom dni budu prerokované
pripadné prace naviac, kontrola prac zo stavebného dennika na opravu a prepracova-
nie, ¢asovy harmonogram dalSieho tyzdna, pripadne zmeny v ¢asovom harmonogra-
me, budl dojednané a pisomne upravené podla pripadnych dodatkov k zmluve a pre-
rokované dalSie potrebné skutocnosti. O kontrolnom dni sa vyhotovi zapis do staveb-
ného dennika, ktory vSetci pritomni podpisu.

Clanok 3
Prava a povinnosti zmluvnych stran

3.1 Zhotovitel' je povinny realizovat’' Dielo na vlastn zodpovednost, na svoje naklady a na

svoje nebezpecenstvo.

3.2 Zhotovitel' je pri uréeni spdsobu zhotovovania Diela viazany platnou legislativou SR, a

pokynmi Objednavatela, pokial’ nie si v rozpore s touto zmluvou, jej dodatkami alebo
prilohami. Zhotovitel' postupuje pri vykonani Diela samostatne a nesie zodpovednost’ za
vykonanie prac na Diele podla zmluvy. Pritom musi zodpovedat' za riadenie prac na
Diele vratane riadenia a koordinovania prac svojich subdodavatelov a za poriadok na
stavenisku ako i za Cinnosti, ktoré mozu mat' negativny vplyv na Zivotné prostredie.
Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit' Objednavatelovi akékol'vek
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

skutocnosti, ktoré mézu byt rozhodujluce pre riadne plnenie tejto zmluvy, najmé vo
vzt'ahu k Cene, k terminom realizacie prac na Diele, ich rozsahu a kvalite.

Za vedenie stavby, za odborné vyhotovenie diela podla tejto zmluvy a za vedenie
stavebného dennika je zodpovedny stavbyvedici Zhotovitela Lubor Balko, 0915
030 960, strebalsro@gmail.com.

Stavebny dozor za Objednavatela bude vykondvat' Juraj Luttmerding, 0948 690 959,
novopesro@gmail.com.

Stavbyvedci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na
stavbe, resp. mieste vykonu diela neustale pritomny pocas realizacie diela. Zhotovitel
musi mat’ na stavenisku neustale zodpovedni osobu, ktora zodpoveda za kontrolu
prace, je povinna informovat’ objednavatela, resp. jeho zastupcov o vsetkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel' je povinny viest’ denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celd dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny
zakon, vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru
predloZené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom
jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom
pripajat’ svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyzaduje
povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, ze Zhotovitel povazuje rieSenie
takejto veci za bezodkladné, je povinny tato skutocnost’ v zazname uviest’

a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat’ stavebny dozor, resp. povereni osobu
Objednavatela.

Stavebny dennik je povinny viest’ Zhotovitel’ od prevzatia staveniska az po odovzdanie
Diela. Protokol o odovzdani staveniska bude sucastou stavebného dennika. Stavebny
dennik bude pristupny obom zmluvnym stranam na stavenisku od prevzatia staveniska
do odovzdania Diela a to pocas celého tohto obdobia priamo na stavenisku. Stavebny
dennik sa bude nachadzat’ v priestore uréenom Objednavatel'om pre ulozenie drobného
materialu priamo na stavenisku.

Zhotovitel' prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat’ vSetky Udaje, ktoré s dblezité pre riadne
vykonanie diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo zmluvy, najma Udaje o stave
staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a sposobe vykonanych prac, nasadeni
pracovnikov, o strojoch v pripade ich napojenia na energeticku siet’ stavby, popr.
Objednavatela, Udaje o zacati a ukonceni stavebnych prac, ¢i udalosti a prekazok,
vztahujlce sa k stavbe diela.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad
pre vyhotovenie pripadnych dodatkov k zmluve.

Objednavatel’ pocas realizacie Diela ma pravo kontrolovat’ zhotovovanie Diela, kvalitu
prac a priebeZzne Zhotovitela upozorfiovat’ na pripadné vady s poZziadavkou ich
odstranenia v primeranej lehote. Osoba poverena Objednavatel'om vykonavat’ stavebny
dohl'ad je opravnena najma:

kontrolovat’ stavebné prace,
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3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

kedykolvek vstupit' na stavenisko a viest s vedenim stavby informativne
rozhovory za predpokladu dodrziavania BOZP a reSpektovania pokynov
Zhotovitel'a pri pobyte na stavenisku,

pri kontrolnych diioch podla ¢l. 2. bodu 2.8 tejto zmluvy obdrzat' pozadované
informacie alebo sa vyjadrit’ v sUvislosti s technickou realizaciou stavebnych prac
na Diele (kvalita, vel'kost' vykonu).

Zhotovitel' sa zavazuje pocCas doby trvania Diela na svoje naklady riadne zabezpedit
stavbu pred poveternostnymi vplyvmi tak, aby nevznikla Skoda na obyvatel'stve ani na
stavenisku.

V pripade vzniku Skody na stavenisku alebo ktorejkol'vek jej Casti z dovodu zanedbania
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy zodpoveda Zhotovitel' v plnej vySke za tuto
Skodu. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
sposobenu cinnost'ou stavebnika s poistnym krytim minimalne vo vyske 30% z ceny
Diela uvedenej vbode 4.1 (Cena celkom v EUR sDPH). Doklad o poisteni
zodpovednosti za Skodu predlozi Zhotovitel Objednavatelovi do 15 dni odo dna
uzavretia tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje zabezpecit’ stavenisko pred neopravnenym vstupom oséb a to
najma v ¢ase nepritomnosti poverenych oséb na stavenisku (nocné hodiny, vikendy,
sviatky). V pripade vzniku Skody nedostatoénym zabezpecenim staveniska pred
vstupom neopravnenych os6b, Zhotovitel zodpoveda v plnej vyske za tato Skodu.

Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu na stavenisku a pocas vykonavania Diela je
povinny priebezne odstrafovat’ na vlastné naklady stavebné odpady a neistoty, ktoré
su vysledkom cinnosti na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny tri dni pred odovzdanim Diela resp. jednotlivej etapy Diela
pisomne informovat’ Objednavatela o splneni si svojej povinnosti zhotovit' Dielo jeho
riadnym dokoncenim a odovzdanim Diela ako aj dokladovej Casti Diela (certifikaty,
vyhlasenia o zhode, doklady o likvidacii odpadu a pod.) v sulade s vykazom vymer,
ktory je prilohou ¢ 1 tejto zmluvy. Zhotovitel  protokolarne odovzda Dielo
Objednavatelovi, ¢o potvrdia obe Zmluvné strany podpisom Zapisu o odovzdani
a prevzati diela. Objednavatel’ je povinny zhotovené Dielo prevziat, ak Dielo nema
vady, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu. Objednavatel’ v preberacom protokole
uvedie vSetky vady Diela, ak Dielo nie je dodané v pozadovanej kvalite; vykazuje
nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podla projektovej dokumentacie; ma
pravne vady podla § 559 Obchodného zakonnika a iné. Vadou sa rozumie odchylka v
kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych touto zmluvou a projektovou
dokumentaciou a rozpor so vSeobecne zavaznymi technickymi normami a pravnymi
predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonend praca oproti projektovej
dokumentacii.

Uprava ceny je pripustnad pri nepredvidatelnom vyskyte zavaznych okolnosti, ktoré
maju vplyv na cenu alebo podmienky realizacie plnenia, priCom tieto okolnosti nebolo
mozné pri vynaloZeni odbornej starostlivosti rozumne predpokladat’ uz pri uzatvarani
zmluvy a zaroven plati, Ze po tejto zmene okolnosti nie je mozné spravodlivo
pozadovat’ od Zhotovitel'a plnenie v povodnej cene alebo za pdvodnych podmienok.
V takom pripade je Objednavatel opravneny uzatvorit' so Zhotovitelom dodatok
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k tejto zmluve, ktory by zvySoval cenu plnenia iba do vysky, ktora neprekroCi limit
a neporusi zakonné podmienky stanovené v § 18 zakona o verejnom obstaravani
a a v prislusnej metodike Uradu pre verejného obstaravanie.

3.17 Zmluvna cena moze byt zvySena aj o cenu naviac prac, pricom sposob urcenia ceny

3.18

3.19

3.20

3.21

naviac prac je v zmysle tejto zmluvy nasledovny:

Zhotovitel' naceni naviac prace:

polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaji v predlozenom ocene-
nom vykaze vymer - rozpocet, ktory tvori Prilohu €. 1, a ktory bol predlozeny v ponu-
ke podanej zhotovitelom v postaveni uchadzaca, na zaklade ktorého bol zhotovitel
vyhodnoteny ako Uspesny uchadzac a na zaklade ¢oho bola dohodnutd zmluvna cena
v zmysle tejto zmluvy, musia byt’ nacenené v cenach rovnakych poloziek podla vyka-
zu vymer — rozpoctu — Prilohy €. 1.

polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predlozenom ocenenom Vykaze vymer—
rozpocCet, Priloha ¢. 1, budd nacenené podla programu CENKROS, jeho aktudlnej ver-
zii platnej ku dnu uplynutia lehoty na predlozenie ponuky v predmetnom verejnom
obstaravani. Pri naceneni tychto poloZiek podla aktudlneho programu CENKROS sa
vylucuje, aby doslo v programe CENKROS k zmene zakladného nastavenia kalkulac-
ného vzorca, priamych nakladov obsahujlicich najma mzdy, stroje a material a ne-
priamych nakladov obsahujlcich najméa ceny za vyrobnu réZiu, spravnu réziu, zisk a
odvody. Zhotovitel' nesmie vykonat' v programe CENKROS zmeny alebo Upravy, ktoré
by mu umoznili zvySenie konecnej ceny za vykonané stavebné prace oproti zaklad-
nému nastaveniu.

Zhotovitel najmenej 5 (pat’ ) pracovnych dni pred uskutocnenim prac naviac predlozi
oceneny vykaz vymer prac naviac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objednavatel'ovi,
ktory si vyhradzuje pravo na odsuhlasenie/neodsuhlasenie nacenenia naviac prac zho-
tovitelom navrhovaného oceneného vykazu vymer poloziek tvoriacich naviac prace. Na
vykonanie prac naviac nema Zhotovitel' bez odsuhlasenia Objednavatelom pravny na-
rok a ich vykonanie je striktne viazané na predchadzajlci pisomny suhlas Objednavate-
la.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym rozpoctom oceneného
vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prace, ak dany rozpocet a navrhovana cena
prac naviac nebol vyhotoveny v sulade so sposobom ur¢enym na tvorbu ceny pre prace
naviac, uvedenym v tejto zmluve. Zhotovitel je v danom pripade povinny upravit’ dany
rozpocet a ocenit’ prislusné polozky prac naviac podla pokynov Objednavatela a v sula-
de s touto zmluvou.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze takto dohodnuta cena jednotlivych poloziek je konecna
a nebude sa d'alej menit’ ani vzhl'adom na zvySenie vstupnych nakladov materialov, ce-
ny prac a podobne.

Zhotovitel nesmie Dielo ako celok odovzdat’ na plnenie inému subjektu, a inému
subjektu nie je opravneny postupit’ ani akukol'vek vzniknutl pohladavku, ktora by mu
v sUvislosti s predmetom zmluvy vznikla. Zhotovitel' je opravneny zadat' realizaciu
podielu zakazky (nie celého Diela) iba tretej osobe (subdodavatelovi) uvedenej v
Zozname subdodavatel'ov, Zoznam subdodavatel'ov a pravidla zmeny subdodavatela tvori
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3.22

prilohu ¢. 3 tejto zmluvy (dalej len ,priloha €. 3%). Za v€asného a riadneho odovzdania
Diela zodpoveda Objednavatel'ovi tak, ako by Dielo vykonal on sam.

Zhotovitel' sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonanim Diela
opravnenymi osobami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy. Zhotovitel' sa
zaroven zavazuje poskytnut’ vSetku potrebni sucinnost’ opravnenym osobam, ktorymi
st najma: Urad vlddy Slovenskej republiky, Najvy$si kontrolny uUrad Slovenskej
republiky, Urad vlddneho auditu, a nimi poverené osoby, Organ auditu, jeho
spolupracujuce organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia Eurdpskej
Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi uvedenymi v tomto
odseku tejto zmluvy.

3.23 V pripade, Ze v suvislosti s realizaciou diela si Zhotovitel' potrebuje navysit’ kapacity,

4.1

4.2

4.3

zamestna pre potreby realizacie tejto zakazky minimalne jednu osobu dlhodobo
nezamestnanu v mieste realizacie diela (v poradi dostupnosti kapacit — obec, okres,
VUC) tak, aby dokazal zabezpetit realiziciu diela v stlade so zmluvne zévdznym
¢asovym harmonogramom (zabezpecenie plnenia socidlneho aspektu), ako prvé
v poradi budu uprednostnené osoby z MRK, nakol'’ko Mesto Krupina je zapisana v Atlase
romskych komunit.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky

Cena za Dielo v rozsahu podla ¢lanku 1 tejto zmluvy je zmluvnymi stranami dohodnuta
ako pevna cena vo vyske

Cena bez DPH: 84 384,18 €
DPH vo vyske 23%: 19 408,36 €
Cena s DPH: 103 792,54 €

(slovom: stotritisicsedemstodevéat'desiatdva EUR pat'desiatsStyri centov )

Cena je Specifikovana v prilohe €. 1 tejto zmluvy. V Cene su zahrnuté vSetky naklady
spojené so zhotovenim Diela, a to aj dopravné naklady a naklady, ktoré nie su v tejto
zmluve vyslovne uvedené, ale sU nevyhnutné na riadne zhotovenie Diela a Ucel
uvedeny v tejto zmluve. Zhotovitel' si nebude uplatiiovat’ Ziadne d'alSie naklady.

Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje aj naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich, dopravnych a platobnych podmienok podla tejto
zmluvy a sut'aznych podkladov a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych normach a
predpisoch, platnych na Gzemi Slovenskej republiky,
b) podmienok realizacie diela:
- naklady suvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas prac,

- naklady na zabezpecenie vlastného docasného vodorovného a zvislého
dopravného znacenia a zabezpecenie zodpovednej osoby za regulovanie cestnej
premavky v pripade tvorenia koldn a za prenosné dopravné znacenie v zmysle
Vyhlasky €.30/2020 Z. z. o dopravnom znaceni,

- ndklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v neobvyklych
podmienkach v nepriaznivom pocasi,
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- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku, v jeho bezprostrednom
okoli a prilahlych komunikaciach,

- naklady na oplotenie staveniska,

- naklady na zabezpecenie vyjadreni spravcov inZinierskych sieti o ich existencii,
vytyCenie inzinierskych sieti, atd'.

4.4 Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a
charakterom Diela a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého alebo doc¢asného
charakteru, ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajlcich zo
zmluvy a dohodnuta Cena pokryva vsetky naklady spojené so zhotovenim Diela.

4.5 Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

4.6 Zhotovitel' je opravneny vystavit' faktlru po riadnom vykonani celého diela, jeho
odovzdani a prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vSetkych vad
a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, a to do 30 dni odo dna splnenia
podmienok uvedenych v tomto bode.

4.7 Faktdra bude predloZena na Uhradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktury bude supis
vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol, vratane prislusnych dokladov
o cenach, vaznych listkov, vykonani tlakovych skusok vodovodu, reviznych sprav
podpisany opravnenou osobou Zhotovitel'a a stavebnym dozorom Objednavatela, ktori
svojimi podpismi zarucuju, ze fakturované stavebné prace boli skutocne realizované
podla schvalenej projektovej dokumentacie a ocenené polozkou zo schvaleného
rozpocCtu. Jednotlivé polozky v prilohach sa nebudl uvadzat’ kumulovane, ale
polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnozstvach a jednotkovych cenach.

4.8 Faktlra musi spifiat’ naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

4.9 Ak faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uréené vSeobecne zavaznym pravnym
predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, ma Objednavatel’ pravo vratit’ tito do
terminu splatnosti zhotovitelovi na prepracovanie. V takomto pripade prestava platit’
povodna lehota splatnosti faktiry. Nova lehota splatnosti zacina plynit’ odo dna
dorucenia opravenej faktury Objednavatelovi.

4.10 Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ oproti faktire Zhotovitel'a zmluvné
pokuty, ktoré Objednavatel’ uplatnil na Zhotovitel'ovi podla tejto zmluvy a ku driu
dorucenia faktury neboli Zhotovitelom Objednavatelovi uhradené. Jednostranné
zapocitanie je Objednavatel’ povinny pisomne oznamit’ Zhotovitel'ovi.

4.11 Objednavatel’ zaplati Zhotovitelovi dohodnutt cenu diela na zaklade faktury v lehote
splatnosti 60 dni od jej dorucenia Objednavatel'ovi.

4.12 Platby za predmet zmluvy sa budu realizovat’ bezhotovostnym platobnym stykom na
zaklade vystavenej faktury.

4.13 Zhotovitel' berie na vedomie, Ze predmet zmluvy bude financovany na zaklade Zmluvy
o poskytnuti nenavratného financného prispevku uzavretou medzi Objednavatelom
a Poskytovatelom — Ministerstvom p6dohospodarstva a rozvoja vidieka SR.
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4.14 Zmluvné strany vzajomne konstatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti podla tohto bodu

5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

Zmluvy nie je vhrubom nepomere k pravam a povinnostiam Zhotovitela zo
zavazkového vzt'ahu zaloZzeného touto zmluvou.

Clanok 5
Miesto realizacie Diela

Miestom vykonania Diela Zhotovitel'om je okres: Krupina, obec: Krupina, katastralne
Uzemie: Krupina, identifikacné Udaje k pozemku — parcela €. 204/1, list vlastnictva
€. 4578, adresa: Svatotrojicné namestie, Krupina.

Clanok 6
Zarucna doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo bude zhotovené podla projektovej dokumentacie
a podmienok tejto zmluvy a ze minimalne pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré Dielo bude mat’ v case jeho
odovzdania Objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani Diela zodpoveda
Zhotovitel' iba vtedy, ak boli spbsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaru¢na doba Diela je 60 mesiacov a zacne plyndit’ odo dna odovzdania a prevzatia
Diela Objednavatelom.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze zabezpeci na svoje naklady odstranenie vad vzniknutych
v zarucnej dobe, na ktoré sa vztahuje zaruka. Reklamované vady budu spolocne
posidené do 7 kalendarnych dni od nahlasenia reklamacie a bude dohodnuty termin
a spbsob odstranenia vad. Reklamacie uplatni Objednavatel’ bezodkladne po ich zisteni
pisomne, a to podl'a bodu 6.6 tejto zmluvy.

Vadou Diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

Objednavatel’ reklamaciu vad uplatni u Zhotovitel'a bezodkladne po jej zisteni pisomne
zapisom do staveného dennika prip. doporu¢enym listom, elektronicky e-mailom, ktory
nasledne potvrdi listom. V reklamacii Objednavatel’ vadu stru¢ne, ale dostatocne popise
a zaroven navrhne Cas a sposob odstranenia vady.

Clanok 7
Sankcie

V pripade omeskania Objedndvatela so zaplatenim faktiry ma Zhotovitel' voci
Objednavatel'ovi narok na zakonny Urok z omeskania pocitany z omeskanej sumy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti poZiadat' o schvalenie
subdodavatela Zhotovitela je Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.
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7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Ak sa Zhotovitel omeska s riadnym a véasnym odovzdanim Diela, je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela
resp. jednotlivej etapy Diela, ktora nebola zrealizovana/odovzdana v lehote podl'a bodu
2.2 tejto zmluvy, ato za kazdy den omeskania Zhotovitela. Vyska zmluvnej pokuty
vzniknutd z toho istého porusenia povinnosti Zhotovitela nesmie prekrocit’ sumu vo
vyske 15% z ceny Diela.

Ak sa Zhotovitel omeska s odstranenim vad, je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ si
voCi Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vysSke 0,05% zceny Diela za kazdy den
omeskania. Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ zmluvni pokutu v predchadzajlcej
vete za kazdu vadu samostatne. Vyska zmluvnej pokuty vzniknutd ztoho istého
porusenia povinnosti Zhotovitela za vSetky samostatné vady vSak nesmie prekrocit’
sumu vo vyske 3% z ceny Diela.

V pripade, ak Zhotovitel pred zacatim prac na Diele odstipi od zmluvy
z dovodov na strane Zhotovitela, je povinny bez vyzvania najneskor v lehote 5 dni
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % ceny Diela.

Zmluvna pokuta je splatnda do 15 dni od dorucenia vyzvy Objednavatela na jej
zaplatenie Zhotovitel'ovi, v opacnom pripade je Objednavatel’ opravneny tito pokutu
jednostranne zapocitat’ s fakturaciou za dielo alebo zabezpekou ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Uvedena splatnost’ 15 dni sa nevztahuje na zmluvnd pokutu podla
bodu 7.5 tohto ¢lanku. Ktord je mozné so zabezpekou zapocitat’ okamzite.

Clanok 8
Ukoncenie zmluvy

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych
stran aj nasledovnym spésobom:
8.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

8.1.2 pisomnym odstUpenim od tejto zmluvy.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zmluva zanika driom
uvedenym v tejto dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych
stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou
stranou ku driu zaniku zmluvy dohodou.

V pripade odstUpenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami §
344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto
zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie
zmluvy, mbZe opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial’ to oznami pisomne druhej
zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, najneskér vsak do 3 pracovnych dni potom,
ako sa o poruseni dozvedela.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy stanovi na dodatocné plnenie
dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od zmluvy pre menej podstatné porusenie
zmluvy po uplynuti dodatocnej lehoty rovnakym spOsobom, ako je uvedeny v bode
8.4. Za menej podstatné porusenie zmluvy pbéjde o porusenie ktoréhokol'vek
zmluvného ustanovenia okrem poruseni uvedenych v bode 8.8. tohto ¢lanku zmluvy.

10
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8.6 Odstupenie je Ucinné okamihom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane. Odstipenim
od zmluvy zmluva zanika dihom dorucenia prejavu vOle opravnenej strany, druhej
zmluvnej strane. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo
zmluvy, okrem narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné
resp. zakonné sankcie a Uroky z omeskania, narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto
zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady.

8.7 Zmluvné strany vyslovne nedojednavaju moznost’ odstipit’ od zmluvy aj ohladne
Ciastkového plnenia so strany Zhotovitela.

8.8 Zmluvné strany za podstatné porusenie zmluvy povazuju:
a) ak Zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat’ stavenisko,

b) ak bude Zhotovitel' z dévodov spocivajlcich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek terminu uvedeného v ¢lanku 2 tejto zmluvy a v ¢asovom harmono-
grame, ktory je neoddelitel'nou prilohou tejto zmluvy o viac ako 14 dni,

c) ak bude Zhotovitel' z dévodov spocivajlcich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokol'vek iného Ciastkového terminu realizacie prac podla dohodnutého harmo-
nogramu prac alebo terminu dohodnutého zapisom v stavebnom denniku, a napriek
vyzve zastupcu Objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje
prislusné prace v primeranej nahradnej lehote uréenom zastupcom Objednavatela
(uvedenom napr. v stavebnom denniku),

d) ak Zhotovitel, resp. pracovnici Zhotovitel'a alebo subdodavatelia, porusia ktortkol-
vek povinnost’ uvedent v ¢l. 3 tejto zmluvy napriek tomu, Ze uz bol alebo boli za-
stupcom Objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom
denniku) upozorneny/i, na predchadzajlce porusenie niektorej z povinnosti uvede-
nych v ¢lanku 3 tejto zmluvy,

e) strata nevyhnutnej kvalifikacie Zhotovitela ako aj subdodavatel'ov vratane, ale
nielen, strata (Zivnostenského) opravnenia na vykonavanie ¢innosti, ktora
bezprostredne slvisi s predmetom tejto zmluvy, pokial’ Zhotovitel’ opatovne neziska
tato kvalifikaciu do 15 dni, alebo

f)  ak nastanu pravne skutocnosti majlce za nasledok zmenu v pravnom postaveni
Zhotovitel'a (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy,
zmena v opravneniach konat' v mene Zhotovitela),

g) ak Zhotovitel pri plneni predmetu zmluvy pouzil iné kapacity ako kapacity osoby,
ktorej spOsobilost’ vyuzil na preukdzanie technickej spoOsobilosti alebo odbornej
sposobilosti vo verejnom obstaravani; predmetné ustanovenie sa netyka pripadov,
ked" Zhotovitel' pouzil pri plneni predmetu zmluvy subdodavatela v sllade s
¢lankom 9 tejto zmluvy a prilohy €. 6 k tejto zmluve,

h) Objednavatel’ méze v sulade s § 19 ods. 3 ZVO odstupit’ od tejto zmluvy, ak
Zhotovitel' alebo subdodavatelia neboli v ¢ase uzavretia tejto zmluvy zapisani v
registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora.

8.9 V pripade odstUpenia od Zmluvy vykona zhotovitel' bezodkladne nevyhnutné opatrenia
na okamzité a riadne ukoncenie vykonavania diela tak, aby objednavatel'ovi nevznikla
Ziadna Skoda.

8.10 V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane
objednavatela budl uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupnia rozpracova-
nosti ku dnu zastavenia prac alebo ukoncenia prac a podla skutocne preukazanych na-
kladov zo strany zhotovitela.

Clanok 9
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Vykonova zabezpeka

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' je pred podpisom tejto zmluvy povinny
uhradit na ucet objedndvatela SK24 0200 0000 0000 2002 0412 financné
prostriedky vo vyske 10% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v ¢l. 4 bod 4.1 tejto
zmluvy ako vykonovu zabezpeku na realizaciu diela.

9.2 Objednavatel je opravneny pouzit' vykonovl zabezpeku alebo jej Cast’' v pripade, ak
zhotovitel porusi niektord svoju povinnost’ uhradit’ pefiazné zavazky vratane zmluvnych
pokut vyplyvajlcich z tejto Zmluvy. V pripade pouZitia vykonovej zabezpeky alebo jej
Casti objednavatelom bude zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’
vykonovu zabezpeku do plnej vysky, t. j. do vysky 10% z celkovej ceny diela bez DPH
uvedenej v ¢l. 4 bod 4.1 tejto zmluvy, a to najneskor do 10 dni od dorucenia vyzvy
objednavatela na jej doplnenie.

9.3 V pripade, ak zhotovitel' neuhradi na Ucet objednavatela vykonovl zabezpeku v lehote
podla ¢.9 bod 9.1 tejto Zmluvy, objednavatel’ tuto Zmluvu neuzatvori a bude tuto
skuto¢nost’ povazovat' za odmietnutie uzatvorenia zmluvy zo strany zhotovitela
s narokom Objednavatela na zmluvnd pokutu.

9.4 Objednavatel sa zavazuje vratit' na Ucet zhotovitel'a vykonovl zabezpeku najneskér do
10 pracovnych dni od prevzatia stavby bez vad a nedorobkov, a to v celom rozsahu,
pokial' uz nebude pouzita objednavatelom na Uhradu zmluvnych pokit. V takomto
pripade objednavatel’ vrati vykonovl zabezpeku v sume znizenej o uvedené platby.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je opravneny namiesto Uhrady vykonovej
zabezpeky predlozit’, pred podpisom tejto Zmluvy, objednavatel'ovi:

e bankovl zaruku (dalej len ,Bankova zaruka“),
e poistenie zaruky (dalej len , Poistenie zaruky"),

ktoré budu vystavené najmenej vo vyske 10% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenu
v ¢l. 4 bod 4.1 tejto zmluvy v prospech objednavatela, ktorého rozsah a podmienky
budl pre objednavatela akceptovatelné a ako jedind podmienka jej Cerpania bude
stanovena ziadost' objednavatela o jej Cerpanie v sulade s ¢l. 9 bod 9.2 tejto Zmluvy
spolu s dokladom vystavenym objednavatel'om zhotovitel'ovi.

9.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel'ovi neprindlezia Uroky z vykonovej zabezpeky.

Clanok 10
Zaverecné ustanovenia

10.1 Akékolvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve su pre zmluvné strany
zavazné len vtedy, ak su vykonané pisomnou formou a su prehlasené ako sucast’ alebo
dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisané zastupcami zmluvnych stran k tomu
opravnenymi.

10.2 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi
Objednavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel. Pripadné dodatky sa budu
spracovavat’ taktiez v Styroch vyhotoveniach.

10.3 Tato zmluva nadoblda platnost’ dfiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami
a ucinnost’ po splneni nasledovnej podmienky:

12
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e zverejnenie zmluvy v stlade s §47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika,

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak tato zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy,
budu sa tieto riadit’ ustanoveniami Obchodného zakonnika a prislusnymi predpismi SR.

10.5 Pisomnosti zasielané zmluvnymi stranami na zaklade tejto zmluvy mozu byt vykonané
prostrednictvom posty alebo e-mailom na kontaktné adresy uvedené v zahlavi tejto
zmluvy, pokial' si zmluvné strany neoznamia iné kontaktné adresy alebo pokial’ tato
zmluva neustanovuje inak. Pisomnost’ zasielana na e-mail sa povazuje za dorucend po
dni od jej odoslania, aj ked’ ju adresat neprecital. Pisomnost’ zasielana prostrednictvom
posty doporucenou zasielkou sa povazuje za dorucenu druhej zmluvnej strane driom,
ked’ ju prevzala druhda zmluvna strana alebo diiom odopretia prevzatia takejto zasielky
alebo driom uloZenia zasielky na poste alebo diiom vratenia zasielky ako
nedorucitel'nej, podla toho, o nastane skor.

10.6 Zhotovitel' zavazne prehlasuje, ze je pravoplatne zapisany a bude pravoplatne
zapisany pocas celej realizacie Diela v registri partnerov verejného sektora, taktiez jeho
iné osoby, ktoré pouzil na preukazanie splnenia podmienok Ucasti, taktiez kazdy clen
skupiny a subdodavatel'ov, ak sa ich zapis v zmysle platného prislusného zakona
vyzaduje. Objednavatel’ pred podpisom zmluvy overi tieto skutocnosti. Vypis z registra
partnerov verejného sektora tvori prilohu €. 6 tejto zmluvy.

10.7 Sucast'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 - Vykaz vymer
Priloha €. 2 — Rozhodnutie Krajského pamiatkového Uradu Banska Bystrica
Priloha ¢. 3 — Harmonogram postupu prac
Priloha €. 4 — Zoznam subdodavatel'ov vratane sposobu zmeny subdodavatela

Priloha ¢. 5 — Doklad(y) o zapisani do registra partnerov verejného
sektora (u Zhotovitela, jeho inych 0s6b, ktoré pouZil na preukazanie
splnenia podmienok ucasti, kaZzdeho clena skupiny a subdodavatelov, ak
sa ich zapis v zmysle platného prislusného zakona vyZaduje.)

Priloha €.6 - Doklad o zlozeni Vykonovej zabezpeky (bankovej zaruky)

10.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na
znak suhlasu ju podpisuj.

V Krupine , dfia ......ccevvvvvnnnnnn. Vo, ,dNa e,

Za Objednavatela: Za Zhotovitel'a:

Ing. Radoslav Vazan
primator mesta Konatel
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Cislo zmluvy objednavatela: 105/2025/0DPM
Cislo zmluvy zhotovitela:

Priloha ¢. 1
Vykaz vymer
(doplni uspesny uchadzac¢ v ramci suc€innosti pri uzatvarani zmluvy podla jeho predloZenej

ponuky,
na zaklade ktorej sa stal uspeSnym uchadzaCom)
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Cislo zmluvy objednavatela: 105/2025/0DPM
Cislo zmluvy zhotovitela:

Priloha ¢. 2
Rozhodnutie Krajského pamiatkového uradu Banska Bystrica

(doplni Objednavatel uspeSnému uchadzacovi v ramci sucinnosti pri uzatvarani zmluvy)
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Cislo zmluvy objednavatela: 105/2025/0DPM
Cislo zmluvy zhotovitela:

Priloha ¢. 3
Harmonogram postupu prac

(doplni uspedny uchadzac¢ v ramci suc€innosti pri uzatvarani zmluvy)
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Cislo zmluvy objednavatela: 105/2025/0DPM
Cislo zmluvy zhotovitela:

Priloha ¢. 4

Zoznam subdodavatelov vratane spésobu zmeny subdodavatel'a

(doplni uspesny uchadzac v ramci sucinnosti pri uzatvarani zmluvy, oznaci spravny udaj
z nizSie uvedeného)

O Zhotovitel nebude pri realizacii predmetu zakazky zadavat’ akykol'vek podiel

predmetu zakazky subdodavatelom a cely predmet zmluvy zrealizuje vlastnymi
kapacitami.

O Zhotovitel ma v umysle zadat' realizaciu podielu zakazky nasledovnym

subdodavatelom, ktorych zoznam je kompletny tak, aby spolu s kapacitami
zhotovitela mohol byt realizovany predmet zakazky riadne a uplne v zmysle
stanovenych podmienok atuto spolupracu ma s uvedenymi subdodavatelmi
odkonzultovanu ako z hlfadiska podmienok realizacie, tak aj z hfadiska ceny

Opravnena osoba konat Podie’l
za subdodévatela subdodavky
Nazov, adresa (meno a priezvisko Predmet z celého
a ICO subdodavatela P e subdodavky predmetu zakazky
adresa pobytu a datum ; .,
. vyjadreny
narodenia) v %

predloZzenej v ramci verejného obstaravania:

viac, neZ traja subdodavatelia, dalSi riadok tabulky automaticky doplnite stlacenim klavesy
ENTER| s nastavenim kurzora napravo od jej pravej spodnej bunky.

V sulade s § 41 ods. 1 ZVO Objednavatel vyzaduje, aby Zhotovitel uviedol podiel zakazky,
ktory ma vumysle zadat subdodavatelom, navrhovanych subdodavatelov a predmety
subdodavok. Objednavatel pozaduje, aby subdodavatelia spifiali podmienky Ggasti tykajuce
sa osobného postavenia a nemo6zu u nich existovat dévody na vyluc€enie podla § 40 ods. 6
pism. a)azg)aods. 7 a 8.

V sulade s § 41 ods. 3 ZVO Objednavatel vyzaduje, aby Zhotovitel najneskér v ¢ase
uzavretia tejto zmluvy uviedol udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia.

V sulade s § 41 ods. 6 ZVO Objednavatel nevyzaduje udaje Specifikované v § 41 ods. 3 a 4
ZVO vztahujuce sa k dodavatefom tovaru pri zakazkach na stavebné prace alebo sluzby.

Za subdodavatela sa povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so
Zhotovitelom pisomnu odplatnd zmluvu na plnenie urcitej Casti zakazky (v sulade s § 2 ods.
5 pism. e) ZVO).

Objednavatel upozornuje, ze v sulade s § 11 ZVO sa povinnost byt zapisany do Registra
partnerov verejného sektora vztahuje aj na subdodavatela/subdodavatelov, ak spifiaju
prisludné podmienky podla zakona
€. 315/2016 Z. z. o Registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.
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Cislo zmluvy objednavatela: 105/2025/0DPM
Cislo zmluvy zhotovitela:

Zhotovitel uviedol udaje o vSetkych znamych subdodavateloch a pozadované udaje doplnil
do tejto prilohy
¢. 3 zmluvy. Subdodavatelia uvedeni v Zozname subdodavatelov musia spifiat podmienky
ucasti tykajuce sa osobného postavenia a nemdzu u nich existovat dovody na vylucenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8; opravnenie dodavat tovar, uskutoénovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje
vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel plnit. Doklady
preukazujuce splnenie § 32 ods. 1 ZVO subdodavatelmi Zhotovitel predlozi ako prilohu
Zoznamu subdodavatelov.

1.  Vtejto prilohe su uvedené udaje o vSetkych znamych subdodavateloch zhotovitela,

ktori su znami
v Case uzavierania tejto zmluvy.

2.  Zhotovitel je povinny Objednavatefovi oznamit akukolvek zmenu Uudajov u
subdodavatelov uvedenych v tejto prilohe a to bezodkladne.

3. V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel povinny najneskér do 5 pracovnych dni
odo dna zmeny subdodavatela predlozit Objednavatelovi informacie o novom
subdodavatelovi a predmete subdodavok, pricom pri vybere subdodavatela musi
Zhotovitel postupovat tak, aby vynalozené naklady na zabezpecCenie plnenia na
zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.
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Cislo zmluvy objednavatela: 105/2025/0DPM
Cislo zmluvy zhotovitela:

Priloha €. 5
Doklad(y) o zapisani do registra partnerov verejného sektora u Zhotovitela, jeho inych
oséb, ktoré pouzil na preukazanie splnenia podmienok Uc¢asti, kazdého ¢lena skupiny

a subdodavatelov, ak sa ich zapis v zmysle platného prislusného zakona vyzaduje.

(doplni uspesny uchadzac v ramci sucinnosti pri uzatvarani zmluvy)
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Cislo zmluvy objednavatela: 105/2025/0DPM
Cislo zmluvy zhotovitela:

Priloha ¢. 6

Doklad o zlozeni Vykonovej zabezpeky (bankovej zaruky)

(doplIni uspedny uchadzac v ramci suc€innosti pri uzatvarani zmluvy)
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