C’Zﬁ/ﬁ Zm/va J 257/2457?’4 OVZF

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
» Zateplenie domu sluZieb a rekonstrukcia strechy *

uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zékonnika (dalej len ,zmiuva*)

1. Zmiuvné Strany

Objednavaterl: Mesto Krupina

Sidlo: Svétotrojicné namestie 4/4, 963 01 Krupina
Statutarny zastupca:  Ing. Radoslav Vazan, primétor mesta

1CO: 003200586,

DiC: 2021152540

Bankové spojenie VUB a.s., pobocka Krupina

Cislo aétu: 20020412/0200

Zhotovitel’: SimKor s.r.o

Sidio: ul. Trate middeZe 9/A, 969 01 Banské Stiavnica

Statutérny zastupca:  Mifos Simek- konatef, Ing. Mifan Korgo - konatel
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych: Milos Simek- konatel

vo veciach technickych:Ing. Milan Korgo - konatef

1CO: 36 014 354

DIC: SK2020066180

Obchodny register: Obchodny register OS v Banskej Bystrici, odd. Sro. VI. & 3980/8
Bankové spojenie: VUB banka a.s.,

Cislo tictu SK60 0200 0000 0018 1129 3059

2. Predmet pinenia

1. Predmetom diefa je uskutocnenie stavebnych préc a dodévok stavby ,, Zateplenie domu sluzieb
a rekonstrukcia strechy “.

2. Zhotovitel sa zavézuje vyhotovif a objednévatefovi odovzdat dielo ,, Zateplenie domu sluzieb a
rekonstrukcia strechy “ za podmienok stanovenych v tejto zmiuve a v rozsahu podfa projekfovej
dokumentacie.

3. Objednévatel sa zavézuje, 7e riadne dokondené dielo bez védd a nedorobkov prevezme, zaplati za
jeho zhotovenie dohodnuti cenu a poskytne zhotovitefovi dohodnuté spolupésobenie.

4. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit diefo podla odovzdanych podiiadov pre pinenie zmiuvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne SO tak, aby
sliZilo k uréenému tdely.

5. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i prévne, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu spineniu
zavazku zhotovitela podfa tefto zmluvy, s vynimkou chybajicich podkiladoy odovzdanych
objednévatefom (t. j pri zmene projektovej dokumentacie, technického riedenia a podobne), je
povinny zabezpedit zhotovitef, a to na svoje naklady a nebezpedie.

3. Cas pinenia

1.Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo v terminoch podia harmonogramu, ktory je prilohou tefto
zmiuvy. Zhotovitel sa zavazuje:
a) prevziat stavenisko....do 10 dni od U¢innosti tejto zmiuvy,

b) zacat stavebné préce ... do 7 dni od prevzatia staveniska,
c} realizovat stavebné prace ... do 6mesiacov od zadiatku stavebn ych prac
d} uvolnit stavenisko ................... do 7 dni po odovzdani diela objednavatefovi
2. Uvedené ferminy su terminy najneskorsie pripustné. Zmiuvné terminy st neprekroditefné
S vynimkou:




2.1.vy$8ef moci (neocakévané prirodné a iné favy),

2.2.v pripade zmien a rozsahu prac podfa pokynov objedndvatela,

2.3.vydania prikazov a zékazov viadnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané
situdciou u zhotovitela,

2.4.oneskoreného odovzdania staveniska

2.5.prekaZok na strane objednéavatela.

Predizené fehoty pinenia sa urcia podia dizky preukazaného zdrzania zmiuvnych stran.

Ak zhotovitel meské s dokondenim préc podfa zmiuvného terminu, bude objednévatef adat

nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujticeho Obchodného zékonnika, priom zmiuva zostdva v

platnosti,

4. Zmluvna cena

Zmiuvnd cena je stanovena podia § 3 zdkona NR SR & 18/1996 Z. z. 0 cenach, v zneni
neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR & 87/1996 z. z., ktorou sa vykonava zékon NR SR &
18/1996 Z.z. 0 cendch a povaZuje sa za maximéiny ceny (vratane DPH, cla, nakladov na skusky a
inych poplatkov) platnii posas celej doby vykonavania diela, okrem pripadov uvedenych v ods. 2.

Zmiuvna cena bez DPH 208 166,10 €
20 % DPH 41 633,22 €
Zmiuvna cena vratane DPH 249 799,32 €

Cena diela zaokrahiena na dve desatinné miesta je stanoveng na zéklade oceneného vykazu
vymer, projektovef dokumentécie stavb Y a stitaZnych podkiadov.

Cena za dielo je cena maximéina a zahfiia odplatu za spinenie v3etkych zmluvnych zavézkov
zhotovitefa vyplyvajtcich zo zmiuvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkoyv
(vratane nakladov alebo vydavkov na revizie, sktsky, kontroly a merania, poplatkov za energie,
vodu, telefén a odstrafiovanie alebo prepravy odpadov) zhotovitefa vynaloZenych na riadne
vykonanie a odovzdanie diefa objednévatefovi splfiajiiceho stanoveny dcel v rozsahu podfa
zZmluvy a sutaZnych podkladov, vtom tie3 naklady na vypracovanie dokumentécie skutoCnef
realizacie diela. Akékolvek dodatky k zmiuve navy$ujice cenu diela s vynimkou moznostf podfa

bodu 7. tohto ¢lanku, st vylucend.

Zmiuvné strany sa dohodli, e cena za vykonanie diela podfa predmetu zmiuvy zahfia okrem
iného aj néklady na vybudovanie, prevadzku, tdrzbu a vypratanie staveniska.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer dpine zahifaji cenu prac popisanych
v jednotiivych polozkach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vsetkych nékladov
a vydavkov, ktoré sa vyZaduji a moZu savisief s aplnou realizéciou popisaného diela, vritane
doCasnych diel, materialu, dodavky, montaze, vSetkych skasok, docasnych préc, zriadenia
pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavézkov a povinnosti konkrétne uvedenych
alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka
zaloZend. M4 sa za to, e zriadovacie naklady zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné
poplatky st rozioZené rovnomerne vo vietkych jednotkovych sadzbéch.

Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré zhotovitel neocenil, st zahrnuté vinych ocenenych
poloZkach. Jednotkové ceny sti povaZované za konecné a platné polas celej doby realizécie
diela. Jednotkove ceny za vykony, prace a dodavky uvedeng v rozpodte Zavdzuji zhotovitefa a
platia pocas trvania tejto zmiuvy.

K zmene ceny méze déjst:

7.1.pri zmene zakonnej sadzby DPH.

5. Platobné podmienky

Objednévatef neposkytne zhotovitefovi #iadn y preddavok.

Uhrada nékladov za prace a dodévky sa vykon4 jednou faktiroy vystavenou na konci po prebrati
diela bez zgvad.

Lehota splatnosti faktury bude 30 dni od dorucenia Cistopisu faktiry objednavatelovi.
Neoddelitefnou stcastou faktiry bude mesaéne vyhotovovany a stavebnym dozorom
odsuhlaseny stpis vykonanych prac a zistovacl protokol v takom rozsahu, ako Je 8pecifikovana
cena diela. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovatl overitefnym spésobom. Fakttra musi byt
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zostavena prehfadne, prifom sa musi dodriavat poradie poloZiek a oznadenie, kioré Je v sdlade
S ocenenym opisom prace podia zmiuvy. Sucastou je vykaz vykonanych mnoZstiev, pripadne
Vykresy a iné doklady, ktoré st potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu préce,

Zhotovitel' na konci kaZdého kalendameho mesiaca, avSak najneskér do piateho dria mesiaca
nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané, predio?i na odstihlasenie stavebnému
dozoru sipis vykonanych prac spolu so zistovacim protokolom. Stavebny dozor najneskér do
piatich pracovnych dni od dorudenia sapisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny
SUpis vykonanych préc a zistovaci protokol odstihlasi alebo vrati Zhotovitefovi na prepracovanie.
Faktara bude predkiadana v dvoch vyhotoveniach v pisomnej podobe na adresu sidla
objednévatefa uvedend v tefto zmiuve aftiey v digitélnej podobe na e-mailovi adresu
objednévatela, pricom za dert dorudenia sa povazuje neskorsi z predmetnych spésobov dorudenia
faktary. Zhotovitefom predioZensd faktira k thrade musi obsahovat zékonom stanhovené
haleZitosti:

Faktira musi obsahovat najmé:

1.1.¢&islo stavby, ndzov stavby,

1.2.8islo a ndzov objekiu (prevadzkového saboru) — predmet Ghrady,

1.3.1CO zhotovitela, nézov zhotovitela,

1.4.&islo zmiuvy (dodatku k zmiuve),

1.5. Siastku k uhrade,

1.6. DPH,

1.7. splatnost faktury.

penalizadng fakfura

Penalizaénd faktora musi obsahovat najma:
predmet penalizécie (stavba, dodavka zariadenia a pod.),
¢islo faktiry, za ktorti sa penalizuje, jej splatnost a sumu v euréch.

Vpripade, Ze fakiura nebude obsahovaf dohodnuté néleZitosti uvedené v fefto zmiuve alebo
nebude zaslana aj v digitdlnej podobe, objednavatel je oprévneny vratit faktiry pred uplynutim
lehoty jej splatnosti bez zaplatenia zhotovitefovi na dopinenie alebo ho vyzvaf na zaslanie faktdry
v digitainej podobe. Objednévatel musi uviest dévod viatenia. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zadne plynat dorudenim opravenef faktiry
objednavalelovi ako rovnopis s oznadenim ,oprava“ a dorudenim faktiry v digitainej podobe.

6. Vvkonanie diela

Odovzdanie staveniska:

1.1. objednévatel poveruje funkciou stavebného dozory osobu, klord pisomne oznémi
zhotovitefovi pri odovzdavansf staveniska, zhotovitef poveruje funkciou vediceho stavby fvan
Slabécius.

1.2. objednévatel odovzds zhotovitelovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentacie na tcely
vykonania diela,

1.3. objednévatel odovzds stavenisko zhotovitefovi bez prév tretich oséb v zm ysle tejto zmiuvy,

1.4. vytydenie inZinierskych sieti zabezpeci na viastné naklady zhotovite,

1.5, zhotovitef je povinny zabezpecit priestory na zariadenie staveniska na viastné nakfady,

1.6. likvidaciu odpadov zabezpecuje zhotovite! v zmysle platnych pravnych predpisov po dohode
S prevadzkovatefom skiadky odpadov,

1.7. zhotovitef si zabezpedi prevadzkové, socidine, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, adrzbu a likvidéciu st sudastou zmiuvnej ceny,

1.8. v8etky docasné zariadenia, dodavka medil, stavebné mechanizmy a nastroje, dodasné
Stavebneé materigly, paliva, a vsetko ostatné nevyhnuiné na spravne vykonanie préac bude
dodané, nainstalované a spravne a bezpecne prevadzkované zhotovitefomn ako sticast préc,
naklady na ne st zahrnuté v ocenenych poloZkach,

1.8. zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skusobny pian s cielom preverit a preukédzat
vhodnost technickych viastnosti diela podfa § 13 zdkona & 254/19987 7. o vereinych
pracach. Pri jeho spracovani musi spolupracovat' s projektantom,

1.10. objednévatel pozaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materidlov skaskami
{preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom projektovou  dokumentaciou a
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technologickymi postupmi préc, ktoré budy slazZit ako podklad pre preberanie hotovych
objektov, konstrukcif alebo ich dasti,

2. Realizacia:

2.1

2.2

2.3

24.

2.5.

2.6

2.7.

2.8

zhotovitef uhrédza vodné a stocné, odbery energii z prevadzkového a socidineho Zariadenia
staveniska, :
pracovnici objednévatefa mozu vstupovat na stavenisko len pokial st povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrofnou a dozornou &innostou a preukssu sa prisiusnym
opravnenim, resp. st uvedeni v zmiuve,

zhotovite! je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli odstrafiovat odpady a necistoty
vzniknuté z jeho Ginnosti a to na viastné néklady,

zhotovite! je povinny, ak nie je ustanovens inak, stavenisko stra#it a to na viastné naklady, -
pri odovzdévani diela je zhotovite! povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moiné dielo riadne prevziat a bezpedne
prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia diela musi zhotovitel' v lehote do 7 dni odstranit zo
staveniska stroje, vyrobné zariadenia, material a odpady, pokial nie je zmiuvou dohodnuty
iny termin uvolnenia staveniska,

zhotovitel vykonava &innosti spojené s vykonavanim diela na viastnii zodpovednost podia
zmluvy, pricom respektuje technické Specifikdcie, pravne a technické predpisy platné v SR,
Zhotovitel je povinny preukézatefne poucit vietkych pracovnikov pracujucich na stavbe o
pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci,

objednavatel, alebo nim poverens osoba pri realizécii diefa podfa zmiuvy vykonéva stavebny
dozor. Za tym uéelom ma pristup na pracoviska, kde sa zmiuvné vykony a ich sudasti
realizuju alebo skladuju. Na vyZiadanie my musia byt predioZené vykresy, vzorky materidlov
a iné podkiady stivisiace s vykonavanim diela, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty.
S informéaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo, musf
objednévatel zaobchéadzat doverne,

2.9. stavebny dozor je opravneny po prerokovani s objednévatefom nariadit zhotovitelovi

2.10.
211

212

2.13.

214

akeékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu préc, ktoré povaZuje podfa svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitef Je povinny:
a. zvysit alebo znfZit rozsah prac uveden ych v zmiuve,
b. nevykonat préce, ktoré stavebny dozor k nevykonaniu urci,
C. zmenit druh alebo kvalitu préc,
d. zmenit vysku, smer, plochu afebo rozmery ktorejkofvek ¢asti diefa,
€. zmenit postup, termin vykonania pric alebo ich ¢asti
Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dbvodom pre odstipenie od zmiuvy a budi
ocenens v stfade so zmiuvou.
zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru,
ak povaZuje zhotovitel pokyny stavebného dozory za neopravnené alebo neddeiné, musi
uplatnit  svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opéatovné
poZiadanie vykonat, pokial nie si v rozpore s prisfusnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporuji pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak
S takymi pracami budt spojené naviac naklady, tieto pofom znéasa objednévatef. Ak takéto
prace ovplyvnia postup préc, objednévatef pristipi na primerani Upravu zmiuvy z dévodu
Sasového skizu,
objednévatel bude organizovat kontroiné dni na stavbe minimélne jedenkrat mesaéne za
ucasti zainteresovanych,
objednavatel poskytne zhotovitelovi k pouZitiv alebo spolocnému pouzivaniu:
a. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
b. vybudované prijazdové komunikécie,
¢. vybudované pripojky pre vodu, kanalizéciu a energiu, ku ktorym mé viastnicke,
dispozicné alebo iné préva.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, nékiady na spotrebu vody, energie a
stoéné znasa zhotovite!, v pripade spolocného uZivania ich alikvotnou Castou,
materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zékona ¢ 9071998 7. 7 o stavebnych vyrobkoch. Tie materiafy
a pod., ktore tieto doklady nebudi mat, resp. nebudi zodpovedat zmiuvne poZadovanym
skudkam, musi zhotovitel na viastné naklady odstranit a nahradit bezvadnymi. Z tohto
titulu vzniknuté Skody znasa zhotovitel' Objednavatel méze stanovit termin na odstranenie



215

2.186.

2.17.

218

219,

2.20.

vad primerany ich rozsahu, ktorého nedodrianie méze byt aj dévodom na odstipenie od
zmiuvy. Pripadné uplatfiovanie pokut sa riadi zmiuvou,

zhotovitel musi bez medkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkofvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje realizéciu diela,

zhotovitel' je povinny zabezpedit Géast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykondva stavebny dozor objednédvatela a urobit okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych vad a odchylok od dokumentacie,

Ziadna Cast diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho sahlasu stavebného dozoru,
Zhotovitef je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek casti diela, ktord ma byt Zakryta .
Zhotovitel' aspofi 3 pracovné dni vopred vyzve stavebny dozor, e &ast diela bude
zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V' pripade, Ze ju nevykond, je povinny uhradit
naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa vsak pri dodatotnom
odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel,

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, kioré sti potrebné na vykonanie diela podfa
zmiuvy zhotovitefovi v stavebnom denniku,

skutoénost, Ze objednéavate! skontroloval vykresy, vypocly, dodavky, vzorky a vykonané
prace, nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykongvanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zarudené riadne spinenie zmiuvy,

objednévatel méa pravo menit postup realizécie diela podfa vysky pridelenych financii,

Stavebny dennik:

3.1.

32

3.3

34

3.5

3.6.

3.7.

zhotovite!' je povinny odo drfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku a to v origindli a dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny uloZif oddelene od originalu,
aby bola kdispozicii v pripade straty, alebo znidenia originalu, daliu kopiu stavebného
dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuji vSetky skutocnosti rozhodujtice
pre plnenie zmluvy, najmé Gdaje o Gasovom postupe préc a ich kvalite, zd6vodnenie
odchylok vykonédvanych préc od projektovej dokumentécie, udaje dbleZité pre postdenie
hospodérnosti préc a udaje pre posadenie prac organmi Stétnej spravy. Podas pracovnej
doby musi byt dennik na stavbe trvaio pristupny. Povinnost viest' stavebny dennik kondi
diiom odovzdania a prevzatia préc,

zéznamy v stavebnom denniku je oprévneny robit stavbyveduci, pripade jeho zéstupca a ich
nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit zaznam stavebny dozor objednévatefa jeho
nadriadeni, organy Statneho stavebného dohfadu, pripadne iné prisiusné organy $tétnej
spravy.

denné z&znamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitefné predpisy, kioré sa &isluji zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisuji zédsadne v ten deri, ked sa prace vykonali alebo nastafi okoinosti, ktoré
su predmetom zépisu. Len vynimodne sa tak méZe urobit v nasledujaci deni. Pri dennych
zaznamoch sa nesmil vynechat volné miesta.

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie diela podfa zmiuvy
zhotovitefovi v montéznom denniku. Pritom musi reSpeklovat technologicky postup prac,
pokiaf stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmiuvy
z0 strany zhotovitefa alebo jeho podzhotovitefov, vykoné zhotovitef nariadené préce na
svoje viastné naklady,

ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthiasné stanovisko k vykonan ym
zapisom, poklads sa to za jeho sthlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesthlasne stanovisko k vykonanym zdpisom poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

Odovzdanie diela:

4.1
4.2.
4.3.

44,

4.5,
4.6

dielo sa povaZuje za skoncend ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

prevzatim diela prechadza viastnicke pravo a nebezpecenstvo $kody na objednavatefa,
prevzatie predmetu diela alebo jeho Gasti moze byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich
odstréanenia,

zhotovitef je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit objednéavatefovi, kedy bude dielo
alebo jeho ucelena Gast pripravena na odovzdanie,

zhotovitef je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavanej casti diela,

zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

4.6.1.5x projektovir dokumentéciu skutoéného vyhotovenia,
4.6.2.zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,



4.6.3.z4pisnice a osvedCenia o vykonan vch skuskach pouzZitych materigloy,
4.6.4.z4pisnice o préevereni prac a konstrukeii v priebehu zakryvania préc,
4.6.5.zapisnice o vykonani skisky vodotesnosti potrubia,
4.6.6.vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materidlfov,

4.6.7 stavebny dennik,
4.6.8.doklad o nalogeni 8 odpadmi,

Absencia niektorého z tychto dokladov Je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

4.7. objednavater Jje povinny pripravit na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitera bolo zabezpedens kvalitné, piné a rychie uskutocnenie
tohto konania, a to v pisomnej forme aj na CD,

4.8. objednéavatel nie fe povinny prevziat dokoncéeny &ast diela, ak nebola z dbvodov na strane
zhotovitela odovzdans ina dast stavb y, kford podfa dohody mala byt uz dokoncen4,

4.9. zépisnicu o prevzati diela spisuje Objfednavate!l, ak nebolo dohodnuté inak,

4.10. ak objednévatef odmieta dielo prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni

4.11. zmiuvné Strany sa mézy dohodnit na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dodatocnych prac alebo cdasti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpokiadg v projektovef dokumentscii

5. Osobitné technicke podmienky:

5.1. zhotovitet /e povinny zabudovat materidl a vyrobky |. triedy kvality 8 predpisanoy dobou
zaruky, skuskami a atestm; Pripadné zmeny musia byt vopred odsihlasene objednavatefom
(budicim uZivatefom) pisomnou formou,

52 nie je pristupné pouzivanie technologil, ktoré sg v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo b ygienickymi predpismi a normami v8eobecnymi i rezortnymi.

5.3 je zakdzane pouZivat drobnd i vefkg mechanizaciu pre montssne I stavebné prace, ktors bola
rézne, vacsinu neodborne upravovana, nie su pre fiy vypracované technické a technologicke
predpisy a jef prevadzkovanim by mohli byt porugens preapisy bezpeénosins, hygienické a o
ochrane zdravia, resp. by mohlo déjst k zhorseniy Zivoiného prostredia,

Osobitné poziada vky na kvality:

6.1. zhotovitef je povinny vypracovaf kontroiny a skusobny plan s cieforn preverit a preukdzat
vhodnost technickych viastnosti v Sulade s § 13 zakona NR SR C. 254/1998 Z. z. v platnom
znenl. Pri jeho spracovani muysf Spolupracovat s projektantom,

6.2. objednavatet poZaduje vykonavat overovarnie kvality stavebnych prac a materialov skiskami
— Ppreukdzané a kontrolng skusky v rozsahuy uréenom projektovoy dokumentaciou a
technologickymi postupmi préc ako podkiad pre preberanie hotovych objektov, konstrukcif

alebo ich dastf
7. Zodpovednost 2a spdsobené skody

8. Zodpovednost' za vady a Zaruky

Zhotovitef ruci za to, Ze predmet pinenia mé v dobe prevzatia zmiluvne dohodnuté viastnosti ze
Spifia projektované technické a ekonomicke parametre, Ze zodpoveds technickym normam a
predpisom platnym v SR, a Ze nems vady, ktoré by rudili, alebo znitovalj hodnotu alepo
schopnost jeho pouZivania k zvyCajnym alebo v zmjuve predpokiadanym udejom.

&




 Zhotovitef zarucuje, Ze tieto viastnosti bude mat dielo minimaine 60 mesiacov /zéruéna doba/ na

Stavebnii dast od protokoldrneho odovzdania . Zhotovitel zaroveri zodpoveds za to, Ze sa dodané
mnozstvo zhodufe s tdajmi v sprievodnych dokladoch.

Ak objednévatel prevezme dielo so skrytymi vadami, mé prévo na dodatodné bezplatné
odstranenie vady.

V pripade zistenych vad alebo nedorobkov diela (vratane nedodrzania predpisanych parametrov,
resp. viastnosti diefa afebo niektorej jeho C&asti) je objednévatel opravneny uplatnit vodi
zhotovitefovi nérok zo zaruky za akost diela v ramei zarucnej doby v rozsahu primeranom povahe
a zavaZnosti uznanej vady alebo nedorobkuy.

Ak zhotovitet po vyzve neodstrani uznané vady v dohodnutej lehote, méze objednavatel
zabezpedit ich odstrénenie na naklady zhotovitefa, pricom na ich thrady méZe poulif financné
prostriedky urené ako zaruka. V takom pripade je vSak povinny o svojom rozhodnuti vyrozumiet
zholovitefa bez zbytocného odilady. |
Ak zhotovitef neodstrani uznané vady a nedorobky diefa do 15 dnf od uplatnenia reklamdcie, ak
Sa termin odstrénenia uznanych véd a nedorobkoy nedohodne pisomne inak, je povinny bez
vyzvania zaplatit objednévatelovi zmiuvng pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdi uznand vadu
alebo nedorobok a deri omeskania. Objednavatel mé& zéroveri vo&i zhotovitelovi pravo na nahradu
Skody presahujucej zmiuvna pokutu. Nespinenie zavézku zhotovitefa odstranit uznand vadu po
dobu dihsiu ako 30 dni po uréenom termine fe povaZované za podstatné porusenie fejto zmiuvy
zhotovitefom.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytodného odikladu vady diela odstranit, i ked
neuznava, Ze za vady zodpoveds. V spornych pripadoch nesie naklady az do rozhodnutia o
reklamacii zhotovitel.

Ak je vada, kford podstatne ovplyviiuje pouZitefnost diela zavinens zhotovitefom, je zhotovitef
povinny uhradit objednéavatetovi $kodu v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika.

9, Zmiuvné pokuty, sankcie

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela je tento povinny zaplatit objednédvatefovi zmiuvni
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kaZdy deri omedkania. Zmiuvng pokuty je objednavatel
opravneny jednostranne zapocitat s cenou diela. Zaplatenie pokuty nevyluéuje povinnost
zhotovitela uhradif $kodu objednavatelovi, ktora vznikla nesplnenim terminu.

Ak zhotovitef bez pisomného siblasu objednavatela pri realizécii diela nedodrsi projekt {pouzije
iny stavebny materidl alebo iné stavebné postupy, pouzije nahradny stavebny materidl alebo
néahradné stavebné postupy), je objednavatel opravneny uplatnit vodi zhotovitefovi zmiuvni
pokutu vo vyske 10.000,- EUR za kazds takéto porusenie zmiuvy

Zmluvné pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zépis
z preberacieho konania) je 30,- EUR za kaZdy deri omeskania, v pripade omeskania zhotovitela
S realizaciou diela, odovzdanim diela objednéavatelovi alebo s dokondenim dieia {nedodrZanie
terminu), a to aj z dévodu odstrafiovania zistenych vad a nedorobkov, mé objednavatel vodi
zhotovitefovi narok na zmiuvnii Pokutu vo vyske 0,1% z celkovej ceny za diele bez DPH v rozsahy
realizovanej etapy za kazdy aj zacaty deri omeskania. Zhotovite! Jje povinny tito zmiuvni pokutu
objednéavatelovi zaplatit, pricom objednavatel m& zéroveri vodi zhotovitefovi pravo na nahradu
Skody presahujicej zmiuvng pokutu.

Zhotovitef je povinny najneskér 5 pracovnych dni vopred pisomne prediozit Objednavatefovi na
schvélenje kaZdého subdodavatefa, ktoré by mal realizovat pre Zhotovitela podfa tejto zmiuvy.
Objednavatef je povinny sa pisomne vyjadrit (schvalit subdodavatela alebo ho odmietnut)
najneskor do 2 dvoch pracovnych dni po dni obdr#ania pisomnej Ziadosti zhotovitela, inak sa ma
za to, Ze subdodgvatefa schvalil, Vv pripade poruSenia tejto povinnosti Jje zhotovitel' povinny
zaplatit objednavatelovi zmiuvng pokutu vo vyske 10.000.- Eur za kazdy pripad.

V pripade omeskania objednévatela so zaplatenim faktury mé zhotovitel' vodi objednévatelovi
narok na zrnluvnt pokutu vo vyske 0,1% z neuhradenej faktiurovanej sumy bez DPH za kazdy deri
omeskania, ak v tejto zmiuve nie je uvedens inak.

V pripade porusenia ktorejkofvek z povinnosti zhotovitela podfa zmiuvy je zhotovitef povinny
zaplatit objednavatefovi zmiuvni pokutu vo vyske 165,- EUR za kaidé poruSenie zmluvy, ak za
dané porudenie zmluvy nie /8 v zmiuve stanovena vy$sia zmiuvna pokuta. Objednavate! mé

zaroveni voéi zhotovitelovi pravo na néhradu Skody presahujacef zmiuvna pokutu.




10. Riesenie sporov

Ak sa vyskytng rozpory v dokumentoch a plnenf zmiuvy mafi priority:
1.1.zmiyva,

1.2.sttazny navrh (vrétane navrhy ceny),

1.3 technickeé Specifikicie préc,

1.4.vSeobecne technické podmienky

Spory zmiuvn ych stran neopravriufi zhotovitela Zastavit prace,

Pri r6znosti nazorov na viastnosti hmét a Stavebnych dielcov, pre ktoré platia v8eobecné zavazné
ski$obne postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré sa pouiifi pri Skiskach,
pripadne metod, méze si kaZda strana gat vykonat materidino-technicke preskusanie Statnym
alebo $tatom uznavanym skasobn ym miestom pre skusky materisioy. Viysledky tychto SkisSok sir
ZavEzné. Naklady na Skusky zndsa strana, ktorg Spor prehrala.

opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia  pri praci, koordinéciy cinnosti a vzdéjomni
informovanost a to zmiuvnou formouy. Zhofoviter urtufe zamestnanca ing. Igor Balogh, ktory je
zodpovedny na vylvorenie podmienok bezpectnosti g zdravia zamesinancoy na spoloénom
pracovisku a zarover uréuje hlavného koordinétora ¢innosti Ing. Igor Balogh.

Zhotoviter /e povinny, V pripade Zmeny svojho podzhotovitefa, tgto skutoénost oznamit

uvede

podmienky podia ustanovenia § 26 ods. 1 Zdkona o verejnom obstarédvani. V pripade Zmeny
Subdodivatefa fe dodévater povinny tito zmeny pisomne oznamir objednévatefovi, pricom novy
subdodavatef muss spirat podmienky Vzmysle ustanovenia § 26 ods. 1 Zékona o verejnom

Vsetky dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom fazyku. Vsetky hodnoty, vymery, hmotnosti
budi oznadované v slovenskom Jfazyku.

Zhotovitel v pinej miers rugf za {o, Ze nedéjde k ZneuZitiu, resp. je neposkytne maleridly tykajice
Sa predmetu tejto zmiuvy tretim osobam.

Nebezpedenstvo Skody na zhoto vovanom diele zngsa zhotovitet




10.

11.

12.

12. Qdstipenie od zmluvy

Od zmiuvy mozno odstipit v pripadoch, ktors stanovuje zmluva a § 344 anasl, Obchodného

zakonnika.

Odstupenie od zmiuvy méze byt obmedzené na urditi Gast diela,

Odstipenie od zmiuvy musi byt druhej zmiuvnej strane oznamené pisomne.

Objednavatel moze odstipit od zmiuvy v pripadoch:

4.1. ak zhotovitel! v dbsledku svofej platobnej neschopnosti zastavi svofe platby inym
zhotovitefom, je v konkurznom konani, alebo ide do likvidécie.

4.2. ak zhotovite! meské so spinenim zmiuvného terminu, alebo &iastocéného terminu

dohadnutého v zmiuve a ak méme uplynie dodatocne stanovens lehota na pinenie.
Zhotovitel méze odstipit od zmiuvy v pripade ak objednéavatel nepini svoje zmiuvné povinnosti a
tym zhofovitelovi znemozni vykongvanie préc. Musi vsak vyzval objednavatefa a urdit mu
dodatoéne primerant lehotu na spinenie zgvézkov vyplyvajicich zo zmiuvy a pisomne vyhiasit, 7e
v pripade nepinenia aj po stanovenom termine od zmiuvy odstupi.
Objednavatel je povinny zhotovitelovi postat supis a kalkuldciy vzniknutych naviac nékiadov a

svoje dalSie naroky savisiace s odstipenim od zmiuvy najneskdr 14 dni po vyudtovani -

8 nahradnym zhotovitefom.

Préce a dodavky realizovans ku driu odstipenia od zmiuvy sa vyuctufa podfa zmfuvnych cien
v preukédzatefnom rozsahy.

V pripade, Ze objednavatel nebude mat od subjektu zabezpecujuceho financovanie diela finanéné
prostriedky na dielo a dielo nebude ani zacaté, zhotovitef si neméze uplatnit usly zisk.

Ak zhofovitel po podpise zmiuvy a pred zacatim realizécie diefa odsttpi od zmluvy z dévodov na
strane zhotovitefa, je povinny bez vyzvania zaplatit objednévatefovi zmiuvni pokutu vo vyske 100
% celkovef ceny za dielo bez DPH. Objednavatel mé zérover vodi zhotovitefovi prévo na nahradu
Skody presahujacej zmiuvny pokutu;

Tato Zmiuvu nie je mozné vypovedat. Zmiuva zanika spinenim alebo na zéklade pisomnej dohody

uvedeného vtejto Zmiuve, alebo zaplatenim odstupného Objednévatefom Zhotovitelovi za
podmienck uvedenych v tejto Zmiyve.

Odstapenim od Zmiuvy sa Zmiuva zrusuje ku dfiv dorucenia odstupenia od Zmiuvy druhej
Zmiuvnej strane, Odstapenim od Zmiuvy zanikaji v8etky prava a povinnosti Zmiuvnych strén zo
Zmiuvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaji Ciastocnému pineniu, resp. hodnote &astoéného
pinenia Zmiuvnych stran zrealizovanych v sdlade s touto Zmiuvou ku driu odosiania odstiipenia
od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa dalej nedotyka néroku na nahradu $kody vzniknutej
niektorou zo Zmluvnych strén, ani Zmiuvnych ustanoven! tykajucich sa
volby prava alebo volby zakona podfa ustanovenia § 262 zakona ¢ 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmiuvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podfa prejavenej
vole stran alebo vzhfadom na svoju povahu maju trvat af po ukonéeni Zmiuvy.

Akykofvek zanik Zmiuvy neméa vplyv na pinenie povinnosti, z kforych obsahu a udeluy vyplyva, Ze
maji byt pinené aj po zéniku Zmiuvy.

13. Zévereéné ustanovenia
Lavelecne usianovenia

Jednotlivé ustanovenia zmluvy méiu byt menene, dopliiovaneé, resp. zrusené iba plsomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatky, ktory bude tvorit neoddelitefnt sucasf Zmiuvy.

Zmluva nadobuda platnost driom Jej podpisania ostatnou zo Zmluvnych stran. Zmiuva je 0dinné
driom nasledujicim po dni jej zverejnenia podfa § 47a, ods. 1 Obdianskeho zékonnika

V pripade, Ze nedéjde k uvedenym schvaleniam a uzavrets zmiuva o dielo stava neplatnou, je to
bez akéhokolvek finanéného naroku vodi objedndvatefovi.

Zhotovitel je povinny pred podpisom zmiuvy preukdzat sa uzatvorenim poistenia pre pripad
zodpovednosti za skodu vzniknutt inémuy v suvislosti s ¢innostou alebo vztahom Zhotovitela a
jeho subdodgvatefov a to na poistnt sumu vo vydke ceny predmetu diela Zhotovitela, minimaine
vsak 100.000,- FUR a zarovers Jje povinny udriiavat uvedené poistenia v platnosti po celd dobuy
trvania tejto zmiuvy.

%
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ng. Radoslav Vazan

primator mesta

Zhotovitel' je povinny pred podpisom zmluvy preukézat sa tie# zdvaznym uverovym prisfubom
periazného dstavu alebo hotovostou vinkulovanou, uloZenou na Ucte zhotovitefa, preukazujiicou
finan¢nt spésobilost na pinenie tejto zmiuvy vo vyske 300 000 €.

Ostatné pravne vzfahy, vyslovne zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodnéh
zakonnika a v3eobecne zgvaznych pravnych predpisov SR, ‘
Tato zmiuva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechéva objednavatel a dva
zhotovitel,

K navrhom dodatkov k tejto zmiuve sa zmluvné strany zavézuji vyjadrit pisomne v lehote do 30
dni od doru€enia navrhu dodatku druhej strane.

Neoddelitefnou sacastou tejto zmiuvy ako Priloha &1 je vykaz vymer naceneny v ponuke
zhotovitefom, ako Priloha &. 2 zoznam vSetkych subdodavatefov, ktori sa budt podielat na plnenj
predmetu zmluvy, ich identifikiciu, kontaktné uddaje, zastupujice osoby subdodavatefov,
Specifikéciu ich tasti na plneni predmetu zmiuvy a ako Priloha & 3 Harmonogram préc.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze obsah zmluvy im je zndmy, plne s nim sihlasia a preto zmiuvu na
znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

Krupina, dia: 27. 11. 207% Banské Stiavnica, diia : 26.11.2014

Za objednavatela: Za zhotovitefa:

N
Ing. Milan Korgo

konatel’ B ;
8, . .

Trate Mid d%ia BA é

B8R 00 Panskd Stlevmis ,




