

**ZMLUVA O DIELO**

č. 30 – 1132 11

uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**HLAVA I. Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:** **Mesto Krupina**  
 adresa : Mestský úrad, Svätotrojčné námestie 4/4, 963 01 Krupina  
 Štatutárny orgán: Ing. Radoslav Vazan  
 Bankové spojenie: VÚB, a.s. Krupina  
 Číslo účtu: 200 20 412/ 0200  
 IČO: 00320056  
 DIČ: 2021152540  
 IČ DPH: Nie sme platcami DPH  
 Telefón: 045/555 03 27  
 E-mail: bellakova@krupina.sk  
 Kontaktná osoba: Ing. Dajana Belláková  
 ( ďalej len „objednávateľ “ )

**a**

**Zhotoviteľ:** **I.K.M. REALITY- STAVING Banská Bystrica, a.s.**  
 adresa : Nad Plážou 59, 974 01 Banská Bystrica  
 Štatutárny orgán: Ing. Pavel Fekiač, predseda predstavenstva a.s.  
 Ing. Mária Figuliová, členka predstavenstva a.s.  
 Bankové spojenie: Volksbank Slovensko, a.s.  
 Číslo účtu: 4280055003/3100  
 IČ: SK2020085683  
 DIČ: 2020085683  
 IČO: 36 018 741  
 Oprávnený jednať  
 vo veciach zmluvných: Ing. Karol Lenk  
 vo veciach technických : Ing. Karol Lenk  
 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa,VI: 408/S  
 (ďalej len "zhotoviteľ")

**uzatvárajú túto zmluvu o dielo vrátane príloh a dokladovej časti:**

Príloha č. 1 – Položkovitý rozpočet

**Preambula**

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou. Výsledky boli oznámené 14. 09. 2011.

## HLAVA II. Predmet diela a termíny plnenia

### Článok 1. Predmet diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok určených v tejto zmluve o dielo (ďalej len zmluve) pre objednávateľa zhotoviť a odovzdať dielo – stavbu :

#### „Dodávka a pokládka zámkovej dlažby a odvodňovacích rigolov pri hlavnej budove Základnej školy E. M. Šoltésovej, Štefánikova 3, Krupina“

Zmluvné strany sa dojednávajú, že vykonané dodávky a práce budú zrealizované v súlade s normami platnými v SR a súvisiacimi právnymi normami, v rozsahu položkovitého rozpočtu – Zámková dlažba – navyše práce, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto ZoD.

2. Súčasťou predmetu uvedeného v bode 1. je ďalšie plnenie zhotoviteľa predstavujúce :
  - a) Závazok zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo – dodržiavať podmienky stanovené vyhl. č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákonom č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení.
  - b) Prechod vlastníctva k zhotovovanému dielu nastáva po odovzdaní diela objednávateľovi do 05. 01. 2012. Nebezpečenstvo na diele z hľadiska jeho poškodenia, zničenia alebo straty znáša zhotoviteľ stavby až do odovzdania diela objednávateľovi.  
Závazok odovzdať dielo (príp. jeho časť, ak sa na samostatnom odovzdaní a prevzatí časti diela zmluvné strany dohodnú) po kvalitatívno-technickom vyskúšaní diela preukazujúcim parametre diela predpísané projektom stavby a príslušnými STN.
3. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo v rozsahu uvedenom v Hlave II , bode 1. a 2. tejto zmluvy za podmienok zjednaných v tejto zmluve prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu .

### Článok 2. Termíny plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v lehote do 12/2011 a riadne vykonané dielo objednávateľovi odovzdať do 05. 01. 2012.
2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením predmetu zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, prípadne tretích osôb alebo vyššej moci, pričom doba plnenia sa predlžuje o túto dobu.
3. Dodržanie termínu záväzku zhotoviteľa je podmienené spolupôsobením objednávateľa a to takým spôsobom, že neplnenie záväzkov objednávateľa zakladá zhotoviteľovi právo a objednávateľovi povinnosť akceptácie úpravy termínov o čas omeškania spolupôsobenia.
4. Objednávateľ prevezme predmet plnenia zmluvy – dielo alebo jeho časť po dokončení i pred stanoveným termínom vyplývajúcim z tejto zmluvy.

## HLAVA III. Cena diela a platobné podmienky

### Článok 1. Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela je stanovená v zmysle vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z. z v celkovej výške 20.642,78 €,

**Slovom: dvadsaťtisícšesťstoštyridsaťdvať EUR sedemdesiatosem CENTOV,**

z toho

Cena bez DPH	DPH 19 %	Cena vrátane DPH
17.202,32 €	3.440,46 €	20.642,78 €

Zmluvná cena je definovaná v rozsahu položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č.1.

1. Cenu za predmet obstarania je možné zmeniť len v nasledovných prípadoch:
  - a) Pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty v dobe realizácie.
  - b) Pri zmene rozsahu prác nad rámec Zmluvného položkovitého rozpočtu .

## Článok 2. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli že platba za vykonané dielo sa zrealizuje po ukončení stavebných prác.:

1. Platba za zhotovovanie diela bude vykonaná po ukončení diela . Platba sa vykoná na základe daňového dokladu /faktúry/. Podkladom pre vystavenie faktúry je zápis o ukončení prác.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že platba za vykonané dielo bude realizovaná v šiestich splátkach vždy do 20. dňa v mesiaci počnúc mesiacom január 2012 a to nasledovne:
  1. splátka vo výške 3.442,78 EUR do 20. 01. 2012
  2. splátka vo výške 3.440,00 EUR do 20. 02. 2012
  3. splátka vo výške 3.440,00 EUR do 20. 03. 2012
  4. splátka vo výške 3.440,00 EUR do 20. 04. 2012
  5. splátka vo výške 3.440,00 EUR do 20. 05. 2012
  6. splátka vo výške 3.440,00 EUR do 20. 06. 2012
3. Faktúru a iné podklady predloží zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach. Objednávateľ má na kontrolu podkladov 3 pracovné dni, po uplynutí trojdňovej lehoty má zhotoviteľ právo považovať tieto za odsúhlasené.
4. Fakturácia bude prebiehať v súlade s platnými daňovými predpismi.

## HLAVA IV. Záručné podmienky a návrh pokút

### Článok 1. Zodpovednosť za vady a záruka

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo podľa tejto zmluvy odo dňa odovzdania ukončeného diela objednávateľovi.
2. Záruka za dielo je 60 mesiacov s výnimkou zabudovaných komponentov a zariadení, u ktorých ich výrobcovia ponúkajú inú záručnú dobu. Na tieto komponenty a zariadenia platí záručná doba poskytovaná ich výrobcami. a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.
3. Zhotoviteľ je povinný predložiť záručné listy takýchto zariadení pri preberacom konaní.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo vykáže v dobe jeho odovzdania, za skryté vady a za tie, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.
5. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, vady vzniknuté v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany objednávateľa, zanedbania potrebnej údržby, resp. poškodenia živelnou pohromou.
6. Dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami príslušných STN, ktoré sú záväzné podľa právnych predpisov o technickej normalizácii, prípadne vlastností zvyčajné, alebo ak sa nevytvorí podľa projektovej dokumentácie a v súlade s touto zmluvou.
7. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby vrátane prípadných zmien a doplnkov k projektu.

8. Zhotoviteľ stavby sa zaväzuje, že odstráni vady a nedorobky uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí vo vzájomne dohodnutých termínoch, najneskôr do 14 dní od odovzdania. Odstránenie vád a nedorobkov potvrdí technický dozor investora v stavebnom denníku a potvrdením protokolu o ich odstránení.
9. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
  - a) Zjavné vady t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia.  
 Pri dodatočnom uplatnení nároku na odstránenie zjavných vád a nedorobkov musí objednávateľ vierohodne preukázať alebo musí byť nesporné, že tieto vady a nedorobky existovali už v čase preberania stavby, neboli na prvý pohľad zjavné a neboli spôsobené objednávateľom. Dodatočné uplatnenie týchto vád a nedorobkov je však možné najneskôr do 30 dní od odovzdania a prevzatia stavby.
  - b) Skryté vady t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom, a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ bezodkladne odstrániť po ich nahlásení objednávateľom.
10. Objednávateľ nemôže svojvoľne meniť uplatnený nárok na odstránenie vady.
11. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.

## Článok 2. Zmluvné pokuty

V prípade porušenia zmluvných povinností sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmluvných pokutách a úrokoch z omeškania:

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela, si objednávateľ môže uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,02%, denne za každý omeškaný deň z ceny diela, na účet objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry zhotoviteľ môže uplatniť u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Zaplatenie zmluvných pokút nezavahuje zhotoviteľa stavby zodpovednosti za spôsobenú škodu a povinnosť ju uhradiť. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpočítavajú od výšky spôsobenej škody.

## HLAVA V. Podmienky zhotovovania diela

### Článok 1. Základné podmienky pri zhotovovaní diela

1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť stavbu na svoj náklad a na vlastné nebezpečie v dohodnutej dobe. Zhotoviteľ môže stavbu zhotoviť ešte pred dohodnutou dobou. Objednávateľ je povinný za podmienok uvedených v Hlave II. článok 1. bod 3. vykonanú stavbu prevziať.
2. Pri zhotovovaní stavby postupuje zhotoviteľ samostatne. Je pritom povinný riadiť sa pokynmi objednávateľa, ktoré sú objednávateľom výslovne uvedené v tejto zmluve, alebo budú zodpovednou osobou objednávateľa uvedené do stavebného denníka.
3. Pri realizácii diela bude zhotoviteľ v spolupráci s objednávateľom hľadať možnosti zlacnenia stavby a úspory nákladov.
4. Zhotoviteľ zabezpečí stálu prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu na stavbe – stavbyvedúceho odborne spôsobilého podľa zák. č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe (jeho meno oznámi a doklad o odbornej spôsobilosti odovzdá zhotoviteľ stavby objednávateľovi pri preberaní staveniska):  
Ing . Martin Sedmina



5. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska až do odstránenia prípadných väd diela. Do denníka bude zapisovať všetky skutočnosti, rozhodujúce pre zhotovenie diela.
  6. Objednávateľ je povinný prostredníctvom stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. To isté platí pre zhotoviteľa.
  7. Vykonávaním technického dozoru je poverený: Ing. Pavel Hucák
  8. Náhradné stavebné materiály, polotovary a diely môže zhotoviteľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
  9. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezplatne priestor na zariadenie staveniska a miesta odberu elektrickej energie a vody, plochu ZS. Energie spotrebované pri realizácii diela hradí zhotoviteľ.
  10. Zhotoviteľ zodpovedá za celé stavenisko (zariadenie, sklady, uskladnený materiál), za čistotu a poriadok na stavenisku. Okamžite odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti a to bez zbytočného odkladu. zhotoviteľa stavby, čistenie stavebných mechanizmov pred výjazdom na verejné komunikácie.
  11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 48 hodín vopred. V prípade realizácie diela v dňoch pracovného voľna alebo pracovného pokoja vyzve zhotoviteľ objednávateľa ku kontrole najneskôr v posledný pracovný deň. To isté platí o vykonaní skúšok predpísaných STN, projektom stavby a touto zmluvou.
- Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných pracovníkov a v deň zahájenia prác na vykonanie diela vykoná vstupné školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane.

## Článok 2. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo najneskôr do 05. 01. 2012. O odovzdaní a prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný odovzdávajúci protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.
2. Prevzatie prebieha miestnym zisťovaním a prípadné zistené vady budú písomne zaprotokolované oboma stranami s uvedením termínu na ich odstránenie.
3. K preberaciemu konaniu Zhotoviteľ pripraví nasledovné doklady :
  - a) stavebné denníky,
  - b) osvedčenie o akosti materiálov ,certifikáty, revízne správy,
  - c) protokol o odovzdaní stavby.

## HLAVA VI. Ostatné ustanovenia

### Článok 1. Vlastnícke práva

1. Prechod vlastníctva k zhotovovanému dielu nastáva dňom odovzdaním diela objednávateľovi. Po protokolárnom odovzdaní diela vlastnícke práva prechádzajú na objednávateľa bez výhrady o zaplatení posledného daňového dokladu.
2. Nebezpečenstvo na diele z hľadiska jeho poškodenia, zničenia alebo straty znáša zhotoviteľ stavby až do odovzdania diela objednávateľovi.
3. Objednávateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené zhotoviteľom.

### Článok 2. Porušenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy je možné za podmienok špecifikovaných príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom zmluvné strany považujú za podstatné porušenie zmluvy:

- a) neposkytnutie spolupôsobenia objednávateľa voči zhotoviteľovi pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, a toto nesplnenie zmari zhotoviteľovi možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu. Jedná sa najmä o odovzdanie staveniska, projektu, stavebného povolenia a v prípade, keď mešká s úhradou faktúr dlhšie ako 40 dní po lehote splatnosti .
- b) nepĺnenie kvalitatívno-technických parametrov a podmienok zhotovovania stavby určených projektom pre realizáciu stavby, STN, všeobecne záväznými predpismi a touto zmluvou;
- c) podstatným porušením zmluvy je aj vadné plnenie zhotoviteľa stavby, na ktoré bol písomne objednávateľom upozornený (aj jeho zástupcom na stavbe zápisom v stavebnom denníku) a ktoré zhotoviteľ, napriek upozorneniu, v primeranej lehote určenej mu na odstránenie, neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do jeho odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia a jednotkových cien podľa oceneného výkazu výmer.
2. V prípade definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vzniknuté náklady.
3. V prípade nezabezpečenia financovania zo strany objednávateľa v súlade so vzájomne odsúhlaseným harmonogramom stavebných prác, má zhotoviteľ právo prerušiť stavebné práce do doby zabezpečenia finančných prostriedkov. Celková doba realizácie stavby sa predĺži o dobu prerušenia stavebných prác. Cena diela a cenové vplyvy z dôvodu pozastavenia stavby budú riešené osobitným dodatkom.


#### Článok 4. Záverečné ustanovenia

1. Poverení zástupcovia zmluvných strán, uvedení v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska, budú vykonávať záznamy do stavebného denníka, ktoré nemajú charakter dodatkov k tejto zmluve.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení.
3. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k vzájomnej dohode, o spore rozhodne všeobecný súd účastníka, proti ktorému bude návrh smerovať, t.j. príslušný súd, v obvode ktorého má odporca sídlo.
4. Zmeny, prípadne doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať po dohode zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve. Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tejto ZoD je položkový rozpočet.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
6. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Autentičnosť tejto zmluvy potvrdzujú zmluvné strany svojimi podpismi.

Krupina, dňa: 01. 10. 2011

Banská Bystrica, dňa: 01. 10. 2011


Za objednávateľa :



.....  
Ing. Radoslav Vazan  
primátor mesta

*[Handwritten signature]*

Za zhotoviteľa :



.....  
Ing. Pavel Fekiač  
predseda predstavenstva

.....  
Ing. Mária Figuliová  
člen predstavenstva

*[Handwritten mark]*

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Energet. optimalizácia a stav. úpravy Základnej školy a pavilónu s jedálňou	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Zámková dlažba - Naviac práce	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Krupina, Svätotrojčné nám. 4/4, Krupina	00320056	
Projektant	Ateliér ELPRO, Masarykova 12, Zvolen		
Zhotoviteľ	I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.	36018741	SK2020085683
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		14.09.2011	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 4 907,28	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska
2	Montáž 12 172,67	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž 122,37			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 17 202,32	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>  Dátum a podpis 9.10.2011 <b>Zhotoviteľ</b>  Dátum a podpis 9.10.2011	Pečiatka  Pečiatka  Pečiatka I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Ploša Flažbu 59 974 01 Banská Bystrica IČO: 36018741 DIČ: SK2020085683
<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 17 202,32 24 DPH 20,00 % z 17 202,32 3 440,46 <b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 20 642,78</b>	
<b>E Prípochy a odpočty</b> 26 Dodávky objednávateľa 27 Kľúčavá doložka 28 Zvýhodnenie + -	



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Energetická optimalizácia a stav. úpravy Základnej školy a pavilónu s jedálňou

Objekt: SO-01 Zámková dlažba - Naviac práce


Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojčné nám. 4/4, Krupina

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.


Dátum: 14.9.2011

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>4 907,28</b>	<b>12 295,04</b>	<b>17 202,32</b>
1	Zemné práce		408,70	408,70
5	Komunikácie	4 907,28	10 349,90	15 257,18
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1 536,44	1 536,44
	<u><b>Celkom</b></u>	<u><b>4 907,28</b></u>	<u><b>12 295,04</b></u>	<u><b>17 202,32</b></u>



*Net*



*dy*



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Energet. optimalizácia a stav. úpravy Základnej školy a pavilónu s jedálňou

Objekt: SO-01 Zámková dlažba - Naviac práce

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 14.9.2011


Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojčné nám. 4/4, Krupina

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.


P.Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>17 202,32</b>
<b>1 Zemné práce</b>							<b>408,70</b>
1	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	46,656	4,25	198,29
			"v mieste pôv. asfaltu" (6,8+7,6)/2*43,20*0,15		46,656		
2	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	46,656	3,67	171,23
3	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	46,646	0,84	39,18
<b>5 Komunikácie</b>							<b>15 257,18</b>
4	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	311,040	4,47	1 390,35
			"v mieste pôv. asfaltu" (6,8+7,6)/2*43,20		311,040		
5	221	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr. 100 mm	m2	322,040	10,47	3 371,76
			"v mieste pôv. asfaltu" (6,8+7,6)/2*43,20+2,0*5,5		322,040		
6	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	415,320	11,47	4 763,72
			"v mieste pôv. asfaltu" (6,8+7,6)/2*43,20+2,0*5,5+29,4*2,4		392,600		
			"na exist. beton.chodník" 1,6*14,20		22,720		
			Súčet		415,320		
7	592	5922911600	Premac HAKA sivá 20x16,5 hrúbky 8 cm	m2	427,780	11,26	4 816,80
			415,32*1,03		427,780		
8	592	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	16,000	3,63	58,08
9	592	5922924600	Premac doplnky obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá	ks	27,000	1,20	32,40
10	221	597961111	Rigol dláždený do lôžka z bet.prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov	m	47,800	17,24	824,07
			47,80		47,800		
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>1 536,44</b>
11	946	460030037	Rozobratie rigolu dláždeného z betón.tvárnic, beton. monolit.	m2	47,800	2,56	122,37
			47,8		47,800		
12	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným	t	293,985	4,81	1 414,07

Celkom

**17 202,32**



*Handwritten signature or mark.*



*Handwritten signature or mark.*

