

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

HLAVA I. Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Krupina
adresa : Mestský úrad, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina
Štatutárny orgán: Ing. Radoslav Vazan
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Krupina
Číslo účtu: 200 20 412/ 0200
IČO: 00320056
DIČ: 2021152540
IČ DPH: Nie sme platcami DPH
Telefón: 045/555 03 28
E-mail: bellakova@krupina.sk
Kontaktná osoba: Ing. Dajana Belláková
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY- STAVING Banská Bystrica, a.s.
adresa : Nad Plážou 59, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: Ing. Pavel Fekiač, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Mária Figuliová, členka predstavenstva a.s.
Bankové spojenie: Volksbank Slovensko, a.s. Banská Bystrica
Číslo účtu: 4280055003/3100
IČ: SK2020085683
DIČ: 2020085683
IČO: 36 018 741
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Ing. Karol Lenk
vo veciach technických : Ing. Karol Lenk
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa,VI: 408/S
(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú túto zmluvu o dielo vrátane príloh a dokladovej časti:

Príloha č. 1 – Položkový rozpočet

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok rokovacieho konania bez zverejnenia v zmysle § 58 písm. i) odst. 1 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou.

HLAVA II. Predmet diela a termíny plnenia

Článok 1. Predmet diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok určených v tejto zmluve o dielo (ďalej len zmluve) pre objednávateľa zhotoviť a odovzdať dielo – stavbu :

„Naviac práce – Dodávka a pokládka zámkovej dlažby a odvodňovacích rigolov pri hlavnej budove Základnej školy E. M. Šoltésovej, Štefánika 3, Krupina “

Zmluvné strany sa dojednávajú, že vykonané dodávky a práce budú zrealizované v súlade s normami platnými v SR a súvisiacimi právnymi normami, v rozsahu položkového rozpočtu – naviac práce, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto ZoD a v súlade s rokovacím konaním uskutočnením dňa 15. 12. 2011.

2. Súčasťou predmetu uvedeného v bode 1. je ďalšie plnenie zhotoviteľa predstavujúce :
 - a) Závazok zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo – dodržiavať podmienky stanovené vyhl. č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákonom č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení.
 - b) Prechod vlastníctva k zhotovovanému dielu nastáva po odovzdaní diela objednávateľovi do 05. 01. 2012. Nebezpečenstvo na diele z hľadiska jeho poškodenia, zničenia alebo straty znáša zhotoviteľ stavby až do odovzdania diela objednávateľovi.
Závazok odovzdať dielo (príp. jeho časť, ak sa na samostatnom odovzdaní a prevzatí časti diela zmluvné strany dohodnú) po kvalitatívno-technickom vyskúšaní diela preukazujúcim parametre diela predpísané projektom stavby a príslušnými STN.
3. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo v rozsahu uvedenom v Hlave II , bode 1. a 2. tejto zmluvy za podmienok zjednaných v tejto zmluve prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu .

Článok 2. Termíny plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v lehote do 12/2011 a riadne vykonané dielo objednávateľovi odovzdať do 05. 01. 2012.
2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením predmetu zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, prípadne tretích osôb alebo vyššej moci, pričom doba plnenia sa predlžuje o túto dobu.
3. Dodržanie termínu záväzku zhotoviteľa je podmienené spolupôsobením objednávateľa a to takým spôsobom, že neplnenie záväzkov objednávateľa zakladá zhotoviteľovi právo a objednávateľovi povinnosť akceptácie úpravy termínov o čas omeškania spolupôsobenia.
4. Objednávateľ prevezme predmet plnenia zmluvy – dielo alebo jeho časť po dokončení i pred stanoveným termínom vyplývajúcim z tejto zmluvy.

HLAVA III. Cena diela a platobné podmienky

Článok 1. Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela je stanovená v zmysle vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z. z v celkovej výške **3.727,85 eur**

Slovom: tritisícšesťstošesťdesiatšesť EUR osemdesiatpäť CENTOV,

z toho

Cena bez DPH
3.106,54 eur

DPH 20 %
621,31 eur

Cena vrátane DPH
3.727,85 eur

Zmluvná cena je definovaná v rozsahu položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č.1.

1. Cenu za predmet obstarania je možné zmeniť len v nasledovných prípadoch:
 - a) Pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty v dobe realizácie.
 - b) Pri zmene rozsahu prác nad rámec Zmluvného položkovitého rozpočtu .

Článok 2. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli že platba za vykonané dielo sa zrealizuje po ukončení stavebných prác.:

1. Platba za zhotovovanie diela bude vykonaná po ukončení diela . Platba sa vykoná na základe daňového dokladu /faktúry/. Podkladom pre vystavenie faktúry je zápis o ukončení prác.
2. Splatnosť faktúry bude do **60 dní odo** dňa vystavenia faktúry. Závazok objednávateľa sa považuje za splnený dňom odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa.
3. Faktúru a iné podklady predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo dvoch vyhotoveniach. Objednávateľ má na kontrolu podkladov 3 pracovné dni, po uplynutí trojdňovej lehoty má zhotoviteľ právo považovať tieto za odsúhlasené.
4. Fakturácia bude prebiehať v súlade s platnými daňovými predpismi.

HLAVA IV. Záručné podmienky a návrh pokút

Článok 1. Zodpovednosť za vady a záruka

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo podľa tejto zmluvy odo dňa odovzdania ukončeného diela objednávateľovi.
2. Záruka za dielo je **60** mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.
3. Zhotoviteľ je povinný predložiť záručné listy takýchto zariadení pri preberacom konaní.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo vykáže v dobe jeho odovzdania, za skryté vady a za tie, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.
5. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, vady vzniknuté v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany objednávateľa, zanedbania potrebnej údržby, resp. poškodenia živelnou pohromou.
6. Dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami príslušných STN, ktoré sú záväzné podľa právnych predpisov o technickej normalizácii, prípadne vlastností zvyčajné, alebo ak sa nevytvorí podľa projektovej dokumentácie a v súlade s touto zmluvou.
7. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby vrátane prípadných zmien a doplnkov k projektu.
8. Zhotoviteľ stavby sa zaväzuje, že odstráni vady a nedorobky uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí vo vzájomne dohodnutých termínoch, najneskôr do 14 dní od odovzdania. Odstránenie väd a nedorobkov potvrdí technický dozor investora v stavebnom denníku a potvrdením protokolu o ich odstránení.
9. Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.

- a) Zjavné vady t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia.

Pri dodatočnom uplatnení nároku na odstránenie zjavných väd a nedorobkov musí objednávateľ vierohodne preukázať alebo musí byť nesporné, že tieto vady a nedorobky existovali už v čase preberania stavby, neboli na prvý pohľad zjavné a neboli spôsobené objednávateľom. Dodatočné uplatnenie týchto väd a nedorobkov je však možné najneskôr do 30 dní od odovzdania a prevzatia stavby.

- b) Skryté vady t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom, a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ bezodkladne odstrániť po ich nahlásení objednávateľom.

10. Objednávateľ nemôže svojvoľne meniť uplatnený nárok na odstránenie vady.

11. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.

Článok 2. Zmluvné pokuty

V prípade porušenia zmluvných povinností sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmluvných pokutách a úrokoch z omeškania:

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela, si objednávateľ môže uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,02%, denne za každý omeškaný deň z ceny diela, na účet objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry zhotoviteľ môže uplatniť u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Zaplatenie zmluvných pokút nezavahuje zhotoviteľa stavby zodpovednosti za spôsobenú škodu a povinnosť ju uhradiť. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpočítavajú od výšky spôsobenej škody.

HLAVA V. Podmienky zhotovovania diela

Článok 1. Základné podmienky pri zhotovovaní diela

1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť stavbu na svoj náklad a na vlastné nebezpečie v dohodnutej dobe. Zhotoviteľ môže stavbu zhotoviť ešte pred dohodnutou dobou. Objednávateľ je povinný za podmienok uvedených v Hlave II. článok 1. bod 3. vykonanú stavbu prevziať.
2. Pri zhotovovaní stavby postupuje zhotoviteľ samostatne. Je pritom povinný riadiť sa pokynmi objednávateľa, ktoré sú objednávateľom výslovne uvedené v tejto zmluve, alebo budú zodpovednou osobou objednávateľa uvedené do stavebného denníka.
3. Pri realizácii diela bude zhotoviteľ v spolupráci s objednávateľom hľadať možnosti zlacnenia stavby a úspory nákladov.
4. Zhotoviteľ zabezpečí stálu prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu na stavbe – stavbyvedúceho odborne spôsobilého podľa zák. č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe (jeho meno oznámi a doklad o odbornej spôsobilosti odovzdá zhotoviteľ stavby objednávateľovi pri preberaní staveniska): Ing. Martin Sedmina
5. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska až do odstránenia prípadných väd diela. Do denníka bude zapisovať všetky skutočnosti, rozhodujúce pre zhotovenie diela.
6. Objednávateľ je povinný prostredníctvom stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. To isté platí pre zhotoviteľa.
7. Vykonávaním technického dozoru je poverený: Ing. Pavel Hucák

8. Náhradné stavebné materiály, polotovary a diely môže zhotoviteľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
9. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezplatne priestor na zariadenie staveniska a miesta odberu elektrickej energie a vody, plochu ZS. Energie spotrebované pri realizácii diela hradí zhotoviteľ.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za celé stavenisko (zariadenie, sklady, uskladnený materiál), za čistotu a poriadok na stavenisku. Okamžite odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti a to bez zbytočného odkladu. zhotoviteľa stavby, čistenie stavebných mechanizmov pred výjazdom na verejné komunikácie.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 48 hodín vopred. V prípade realizácie diela v dňoch pracovného voľna alebo pracovného pokoja vyzve zhotoviteľ objednávateľa ku kontrole najneskôr v posledný pracovný deň. To isté platí o vykonaní skúšok predpísaných STN, projektom stavby a touto zmluvou.
Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných pracovníkov a v deň zahájenia prác na vykonanie diela vykoná vstupné školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane.

Článok 2. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo najneskôr do 05. 01. 2012. O odovzdaní a prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný odovzdávajúci protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.
2. Prevzatie prebieha miestnym zisťovaním a prípadné zistené vady budú písomne zaprotokolované oboma stranami s uvedením termínu na ich odstránenie.
3. K preberaciemu konaniu Zhotoviteľ pripraví nasledovné doklady :
 - a) stavebné denníky,
 - b) osvedčenie o akosti materiálov ,certifikáty, revízne správy,
 - c) protokol o odovzdaní stavby.

HLAVA VI. Ostatné ustanovenia

Článok 1. Vlastnícke práva

1. Prechod vlastníctva k zhotovovanému dielu nastáva dňom odovzdaním diela objednávateľovi. Po protokolárnom odovzdaní diela vlastnícke práva prechádzajú na objednávateľa bez výhrady o zaplatení posledného daňového dokladu.
2. Nebezpečenstvo na diele z hľadiska jeho poškodenia, zničenia alebo straty znáša zhotoviteľ stavby až do odovzdania diela objednávateľovi.
3. Objednávateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené zhotoviteľom.

Článok 2. Porušenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy je možné za podmienok špecifikovaných príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom zmluvné strany považujú za podstatné porušenie zmluvy:
 - a) neposkytnutie spolupôsobenia objednávateľa voči zhotoviteľovi pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, a toto nespĺnenie zmarí zhotoviteľovi možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu. Jedná sa najmä o odovzdanie staveniska, projektu, stavebného povolenia a v prípade, keď mešká s úhradou faktúr dlhšie ako 40 dní po lehote splatnosti .
 - b) neplnenie kvalitatívno-technických parametrov a podmienok zhotovovania stavby určených projektom pre realizáciu stavby, STN, všeobecne záväznými predpismi a touto zmluvou;

- c) podstatným porušením zmluvy je aj vadné plnenie zhotoviteľa stavby, na ktoré bol písomne objednávateľom upozornený (aj jeho zástupcom na stavbe zápisom v stavebnom denníku) a ktoré zhotoviteľ, napriek upozorneniu, v primeranej lehote určenej mu na odstránenie, neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do jeho odstránenia nie je v omeškani s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia a jednotkových cien podľa oceneného výkazu výmer.
2. V prípade definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vzniknuté náklady.
 3. V prípade nezabezpečenia financovania zo strany objednávateľa v súlade so vzájomne odsúhlaseným harmonogramom stavebných prác, má zhotoviteľ právo prerušiť stavebné práce do doby zabezpečenia finančných prostriedkov. Celková doba realizácie stavby sa predĺži o dobu prerušenia stavebných prác. Cena diela a cenové vplyvy z dôvodu pozastavenia stavby budú riešené osobitným dodatkom.

Článok 4. Záverečné ustanovenia

1. Poverení zástupcovia zmluvných strán, uvedení v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska, budú vykonávať záznamy do stavebného denníka, ktoré nemajú charakter dodatkov k tejto zmluve.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení.
3. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k vzájomnej dohode, o spore rozhodne všeobecný súd účastníka, proti ktorému bude návrh smerovať, t.j. príslušný súd, v obvode ktorého má odporca sídlo.
4. Zmeny, prípadne doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať po dohode zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve. Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tejto ZoD je položkový rozpočet.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
6. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, jeden exemplár pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

Autentickosť tejto zmluvy potvrdzujú zmluvné strany svojimi podpismi.

Krupina, dňa: 16. 12. 2011

Banská Bystrica, dňa: 16. 12. 2011


Za objednávateľa :



Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

Za zhotoviteľa :

Ing. Pavel Fekiač
predseda predstavenstva



Ing. Mária Figuliová
člen predstavenstva

KRYCI LIST ROZPOCTU



Názov stavby	Energet. optimalizácia a stav. úpravy Základnej školy a pavilónu s jedálňou	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Zámková dlažba - Naviac práce - rozšírenie	EČO	
Objednávateľ	Mesto Krupina, Svätotrojčné nám. 4/4, Krupina	Miesto	
Projektant	Ateliér ELPRO, Masarykova 12, Zvolen	IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.	00320056	
Rozpočet číslo	Spracoval	36018741	SK2020085683
		Dňa	


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	787,63	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska
2		Montáž	2 170,43	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy
4		Montáž		11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"	Dodávky					17	Ostatné
6		Montáž	148,48				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-8)		3 106,54	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22	3 106,54
Objednávateľ	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 3 106,54	621,31
Dátum a podpis		25 Cena s DPH (r. 23-24)	3 727,85
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis		26 Dodávky objednávateľa	
	Pečiatka	27 Kízavá doložka	
		28 Zvýhodnenie + -	



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Energet. optimalizácia a stav. úpravy Základnej školy a pavilónu s jedálňou

Objekt: SO-01 Zámková dlažba - Naviac práce - rozšírenie

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojčné nám. 4/4, Krupina

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

P.Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

3 106,54

1 Zemné práce

76,22

1	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	8,700	4,25	36,98
			"rozšírenie dlaždenej plochy" (9*6+2*2)*0,15		8,700		
2	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	8,700	3,67	31,93
3	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,700	0,84	7,31

5 Komunikácie

2 593,91

4	221	564851111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	58,000	4,47	259,26
			"rozšírenie dlaždenej plochy" 9*6+2*2		58,000		
5	221	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm	m2	58,000	10,47	607,26
			"rozšírenie dlaždenej plochy" 9*6+2*2		58,000		
6	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	58,000	11,47	665,26
			"rozšírenie dlaždenej plochy" 9*6+2*2		58,000		
7	592	5922911600	Premac HAKA sivá 20x16,5 hrúbky 8 cm	m2	59,740	11,26	672,67
			58*1,03 "rozšírenie dlaždenej plochy		59,740		
8	592	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	32,000	3,63	116,16
			32		32,000		
9	592	5922924600	Premac doplnky obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá	ks	-1,000	1,20	-1,20
10	221	916531111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory	m	61,000	4,50	274,50
			16,0+32,0+13,0		61,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

436,41

12	946	460030036	Rozobratie dlažby z betónových dlaždíc 50x50x10 cm	m2	58,000	2,56	148,48
			9*6+2*2		58,000		
14	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným	t	59,860	4,81	287,93

Celkom

3 106,54

