

## ZMLUVA O DIELO

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

### Čl. 1

#### Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: **Mesto Krupina**  
Sídlo: **Mestský úrad, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina**  
Zastúpený: **Ing. Radoslav Vazan, primátor Mesta Krupina**  
IČO: **00320056**  
DIČ: **2021152540**  
IČ DPH: **Nie je platcom DPH**  
Bankové spojenie: **VÚB a. s., Krupina**  
Číslo účtu: **SK42 0200 0000 0036 5431 7051**  
Telefón: **045/5550327**  
Fax: **045/5550325**  
E – mail: **bellakova@krupina.sk**  
Kontaktná osoba: **Ing. Dajana Belláková**
- 1.2 Dodávateľ:  
Obchodné meno: **Mestský podnik služieb s.r.o.**  
Sídlo: **Svätotrojičné námestie 4/4**  
Štatutárny zástupca: **Mgr. Viktor Fertšek, konateľ**  
Bankové spojenie: **0200 VUB**  
Číslo účtu: **SK96 0200 0000 0012 4027 7855**  
IČO: **36027278**  
DIČ: **2020071284**  
IČ DPH: **SK 2020071284**

#### Preambula

Táto zmluva sa uzatvára v zmysle § 1 ods. 4 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zmluva sa uzatvára na základe žiadosti o poskytnutí podpory formou dotácie za rok 2016 v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### Čl. 2

#### Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom zmluvy je „**Likvidácia nelegálnych skládok s odpadom v Krupine**“, na ktoré bola mestu Krupina poskytnutá dotácia s Environmentálneho fondu na rok 2016 v oblasti C: „Rozvoj odpadového hospodárstva“ a činnosť : „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom“. Miestom realizácie projektu je kataster mesta Krupina. Počet skládok je osem.
- 2.2 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať odvoz/zvoz odpadu, uloženie/zneškodnenie odpadu na skládku zazmluvnenú dodávateľom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Realizácia uvedených aktivít musí byť mimo dokladov vyhotovených dodávateľom, dokladovaná aj dokumentom potvrdzujúcim uloženie/likvidáciu odpadu na skládke/v spaľovni odpadu. Akceptuje sa iba uloženie/likvidácia odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom na skládke odpadov/spaľovni odpadov s udeleným súhlasom podľa §7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov alebo podľa § 97 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo s udeleným integrovaným povolením podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.3 Dodávateľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať predmetnú činnosť a je odborne spôsobilý vykonávať práce podľa tejto zmluvy.

- 2.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo pred začatím prác upraviť rozsah vykonávaných prác a častí diela podľa finančných možností objednávateľa.
- 2.5 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo nasledovne: **príloha č. 1 zmluvy**
- 2.6 Všetky vady a nedostatky zistené pri preberaní diela, ako aj všetky škody spôsobené ním na majetku objednávateľa a majetku tretích osôb – súkromných osôb, je dodávateľ povinný bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.
- 2.7 Dodávateľ môže dielo vykonať ešte pred dojednaným termínom zhotovenia diela a riadne dokončené dielo odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je povinný ponúknuté dokončené dielo prevziať.
- 2.8 Závazok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela podľa bodu 5 tohto článku dodávateľom a jeho prevzatím objednávateľom, o čom spíšu protokol a odovzdaní a prevzatí diela.
- 2.9 Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas a bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.10 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.11 Dodávateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

### Čl. 3

#### Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe:
- tejto podpísanej zmluvy o dielo,
  - v rozsahu podľa priloženého rozpočtu.
- 3.2 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní:
- pre predmet zmluvy uvedený v bode 2.1 zrealizovaním predmetného diela, podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo,
  - pre predmet zmluvy uvedený v bode 2.1 protokolárne odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

### Čl. 4

#### Termín plnenia

- 4.1 Termín začatia zhotovovania diela: **31.10.2016**
- 4.2 Termín ukončenia diela a doručenia faktúry objednávateľovi: **25.11.2016.**
- 4.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania termínu plnenia dohodnutého touto zmluvou.

### Čl. 5

#### Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena diela je dohodnutá za kompletnú dodávku predmetu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

- 5.2 Cenu je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH zákonom v priebehu realizácie diela. Cena diela činí:

Cena bez DPH	DPH	Cena vrátane DPH
69.134,54 EUR	10.699,89 EUR	79.834,43 EUR

**Celková cena diela je 79.834,43 Eur**

**Slovom: Sedemdesiatdeväťtisícosemstotridsaťštyri EUR štyridsaťtri EUROCENTOV**

- 5.3 Dodávateľ prehlasuje, že suma podľa bodu 2 tohto článku zmluvy zohľadňuje všetky priame a nepriame náklady na vykonanie uvedeného diela.
- 5.4 Cenu diela je možné meniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť vopred prerokovaný s objednávateľom a podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 5.5 Celkový rozpočet tvorí prílohy č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

## **Čl. 6**

### **Platobné podmienky**

- 6.1 Dodávateľ vystaví faktúru na základe potvrdených súpisov prác **najneskôr do 25.11.2016**, nakoľko objednávateľ predkladá na Environmentálny fond všetky účtovné doklady najneskôr do 30.11.2016, čo je záväzný termín a závisí od neho poskytnutie dotácie. Konečný súpis vykonaných prác potvrdí objednávateľ podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov na vykonanom diele.
- 6.2 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju dodávateľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
- 6.3 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia zhotoviteľovi. Dodávateľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 6.4 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa. Náležitosť faktúr:
  - a) označenia „faktúra“ a jej číslo,
  - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo, registrácia),
  - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
  - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
  - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
  - f) fakturovaná suma,
  - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
  - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
  - i) pečiatka a podpis.
- 6.5 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takomto prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškani s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.3 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane dodávateľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.3 predlžuje o túto dobu.
- 6.9 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky.
- 6.10 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

## Čl. 7

### Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy.
- 7.2 Dodávateľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Ďalej je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad.
- 7.3 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite a v rozsahu stanovených touto zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj usmerneniami a požiadavkami objednávateľa.

## Čl. 8

### Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dodávateľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 V prípade, že pre výkon prác bude dodávateľ zasahovať alebo obmedzovať dopravu je povinný si zabezpečiť povolenie na zvláštne užívanie komunikácii. Náklady na dopravné značenie, zábrany, príp. obchádzky má zhotoviteľ zahrnuté do ceny za dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých odváža odpad a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na pracovisku. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb na vlastné náklady.
- 8.3 Dodávateľ zodpovedá za poškodenie podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí spôsobené výkonom svojich prác a je povinný ich opraviť, resp. zabezpečiť opravu na svoje náklady.
- 8.4 Dodávateľ je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti. Dodávateľ zodpovedá za to, že pracovníci, vykonávajúci dielo budú disponovať dokladmi o absolvovaní predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany a preukazmi spôsobilosti na výkon vybraných činností.
- 8.5 Dodávateľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na pracovisku.
- 8.6 Dodávateľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Dodávateľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.7 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonanie množstva a kvality prác a priebežne dodávateľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou na ich odstránenie v primeranej lehote. Objednávateľ umožní súčinnosť pri vážení likvidovaného odpadu z každej skládky prostredníctvom zamestnanca objednávateľa, pre účely potvrdenia odovzdania a prevzatia plnenia.

## Čl. 9

### Sankcie

- 9.1 V prípade omeškania dodávateľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 4.2 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške **0,05 %** denne za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanom v čl. 5 ods. 5.2 čím nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa. Za spôsobenú škodu obe zmluvné strany považujú neposkytnutie dotácie objednávateľovi z dôvodu nedodržania termínu vykonania diela, pričom spôsobená škoda predstavuje výšku dotácie, ktorá by bola objednávateľovi poskytnutá bez ohľadu na skutočnosť, či táto dotácia je nárokovateľná alebo nie.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 6 ods. 6.3 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške **8%** ročnej úrokovej sadzby počítanej z omeškanej časti ceny diela.

**Čl. 10**  
**Ostatné ustanovenia**

- 10.1 Dodávateľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a právne predpisy vzťahujúce sa na výkon diela, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Omeškanie s dodaním predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.2 sa považuje za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.
- 10.3 Dodanie predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 s vadami sa považuje za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.
- 10.4 Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil.
- 10.5 Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy a na uplatňovanie zmluvnej pokuty, prípadne náhrady škody.
- 10.6 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy dodávateľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

**ČL. 11**  
**Záverečné ustanovenia**

- 11.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.
- 11.2 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
- 11.3 Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné previesť len písomnou dohodou zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve.
- 11.4 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.5 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.6 Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
- 11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:  
č. 1 – Rozpočet

V Krupine, dňa .....

V Krupine, dňa .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Ing. Radoslav Vazan  
primátor mesta

.....  
Mgr. Viktor Fertšek  
konateľ MsPS s.r.o.

Mesto Krupina - miesta s nelegálne umiestneným odpadom (rok 2016)

**1. PIJAVICE KN-E 8067**

DOPRAVA							
typ auta	počet fúr	typ kontajnera	km	JC bez DPH	cena spolu bez DPH	poznámka	
Man/Volvo	21	20 m3	106	1,73	3850,98	cca 20 fúr+ prístavenie; vyvoz len za suchá- poľná cesta, pred vyvozom odpáliť konáre poriad. cestu, odpad rôzny: konáre, kamene, pneumatiky ..... nakládku UDS aj ručne. Odpad z rokliny treba vynášať pomocou lanovky	
Man/Volvo	21	20 m3/15 min	3	6,33	398,79		
medzisúčet					4249,77		
ULOŽENIE ODPADU							
druh odpadu	množstvo odpadu	JC bez DPH	poplatok	JC bez DPH	cena spolu bez DPH		
200307, 200308, 200201, 200139	150	33,45	150	6,64	6013,50		
medzisúčet					6013,50		
NAKLADAC							
	km	JC za km bez DPH	počet hodín	JC za 1 hod bez DPH	cena spolu bez DPH		
medzisúčet	430	1,73	40	61,2	3191,9		
RUCNÉ NAKLADANIE							
pracovníci	počet pracovníkov	počet hodín/1 prac.	počet hod. spolu	JC bez DPH	cena spolu bez DPH		
	6	40	200	12,60	2520,00		
medzisúčet					2520,00		
LANOVKA							
	doprava	cena za dovoz, odvoz a manip. bez DPH	počet hod. nakládky	JC bez DPH	cena spolu bez DPH		
	1	300	24	40,00	1260,00		
Spolu za sradku bez DPH					1125,17		

**2. STÁVKA KN-E 2081/1**

DOPRAVA							
typ auta	počet fúr	typ kontajnera	km	JC bez DPH	cena spolu bez DPH	poznámka	
Man/Volvo	1	20 m3	192	1,73	332,16	odpad pricest- va Myzras, vysekat konáre, aby sa k odpadu dalo dostať. Nedá sa nakladať nakladacom odpad vyahavať ručne a hadzať rovno do HNK. HNK prístavená okraj cesty Česlárska ulova odpad z rokliny	
Man/Volvo	1	20 m3/15 min	10	6,33	65,30		
medzisúčet					397,46		
ULOŽENIE ODPADU							
druh odpadu	množstvo odpadu v t	JC bez DPH	poplatok	JC bez DPH	cena spolu bez DPH		
200139, 200201, 200141	10	33,45	10	6,64	400,98		
medzisúčet					400,98		
RUCNÉ NAKLADANIE							
pracovníci	počet pracovníkov	počet hodín/1 prac.	počet hod. spolu	JC bez DPH	cena spolu bez DPH		
	6	48	288	12,60	3628,80		
medzisúčet					3628,80		
LANOVKA							

	doprava	cena za dovoz, odvoz a manipul. bez DPH	počet hod. naložky	JC bez DPH	cena spolu bez DPH	treba vynášať pomocou lanovky
	1	300	16	40,00	940,00	
medzisúčt					940,00	
					940,00	

### 3. HOZNIK KN-E 2338

DOPRAVA						
typ auta	počet fur	typ kontajnera	km	JC bez DPH	cena spolu bez DPH	poznámka
Man/Volvo	21	20 m3	106	1,73	3850,98	
Man/Volvo	21	20 m3/15 min	3	6,33	398,79	
medzisúčt					4249,77	
ULOZENIE ODPADU						
druh odpadu	množstvo odpadu	JC bez DPH	poplatok	JC bez DPH	cena spolu bez DPH	
200139, 200201, 160103, 200308	150	33,45	150	6,64	6013,50	cca 20 fur + pristavenie, vyvoz len za sucha poľna cesta pred vyvozom odpadkov. Konare, ponad cestu, odpad rozny, konare, kamere, pneumatiky
medzisúčt					6013,50	
NAKLADAC						
	km	JC za km bez DPH	počet hodín	JC za 1 hod bez DPH	cena spolu bez DPH	
medzisúčt	430	1,73	40	61,2	3191,9	nakladka UPS aj ručne. Odpad z rokliny treba vynášať pomocou lanovky
RUČNÉ NAKLADANIE						
pracovníci	počet pracovníkov	počet hodín prac.	počet hod spolu	JC bez DPH	cena spolu bez DPH	
	5	40	200	12,60	2520,00	
medzisúčt					2520,00	
LANOVKA						
	doprava	cena za dovoz, odvoz a manipul. bez DPH	počet hod. naložky	JC bez DPH	cena spolu bez DPH	
	1	300	24	40,00	1260,00	

### 4. ODPOČIVADLO-SMER ZVOLEN KN-C 3878, KN-C 3936

DOPRAVA						
typ auta	počet fur	typ kontajnera	km	JC bez DPH	cena spolu bez DPH	poznámka
Man/Volvo	2	20 m3	150	2,38	1897,60	
Man/Volvo	2	20 m3/15 min	10	6,36	128,60	
medzisúčt					824,20	
ULOZENIE ODPADU						
druh odpadu	množstvo odpadu v t	JC bez DPH	poplatok	JC bez DPH	cena spolu bez DPH	
200139, 160103, 200201, 200308	20	33,45	20	6,64	801,80	Odpad z lahnyh pom. odpadov na lavy, aj ora (e) strane. Medzi sa nakladať
medzisúčt					801,80	nakladacov odpad vyhovova ručne a nakladacov odpadov
RUČNÉ NAKLADANIE						
pracovníci	počet pracovníkov	počet hodín prac.	počet hod spolu	JC bez DPH	cena spolu bez DPH	
	6	48	288	12,80	3728,80	HNK pristaviť na odpadovacie odbočovanie

medzisúčel					3628,80	Hodky as estátory Gubán z rokly treba vynášať pomocou lanovky
LANOVKA	doprava	cena za dovoz, odvoz a manip. bez DPH	počet hod. nakládky	JC bez DPH	cena spolu bez DPH	
medzisúčel	1	300	24	40,00	1260,00	
					1260,00	

### 5. ZADNÝ HAVRAN KN-E 7354/1

DOPRAVA							
typ auta	počet fúr	typ kontajnera	km	JC bez DPH	cena spolu bez DPH	poznámka	
Man/Volvo	3	20 m3	106	1,73	550,14	Skládky mimo cesty - zrás, nakládanie ručne aj UDS, odpad rôzny: stavebný, piastové fraše, sternik .... Vyvoz 2 x HNK 20 m3 + pristavenie. Odpad z rokliny treba vynášať pomocou lanovky.	
Man/Volvo	3	20 m3/15 min.	6	6,33	113,94		
medzisúčel					664,08		
ULOŽENIE ODPADU							
druh odpadu	množstvo odpadu	JC bez DPH	poplatok	JC bez DPH	cena spolu bez DPH		
200201, 20308, 200139	20	33,45	20	6,64	801,80		
medzisúčel					801,80		
NAKLADAC							
	km	Jc za km bez DPH	počet hodín	JC za 1 hod. bez DPH	cena spolu bez DPH		
medzisúčel	430	1,73	40	61,2	3191,9		
RUČNÉ NAKLADANIE							
pracovníci	počet pracovníkov	počet hodín 1 prac.	počet hod. spolu	JC bez DPH	cena spolu bez DPH		
	6	48	288	12,60	3628,80		
medzisúčel					3628,80		
LANOVKA							
	doprava	cena za dovoz, odvoz a manip. bez DPH	počet hod. nakládky	JC bez DPH	cena spolu bez DPH		
	1	300	24	40,00	1260,00		
medzisúčel					1260,00		
Spolu za skládku bez DPH					9546,58		

### 6. PREDNÝ HAVRAN KN-C 5481

DOPRAVA							
typ auta	počet fúr	typ kontajnera	km	JC bez DPH	cena spolu bez DPH	poznámka	
Man/Volvo	2	20 m3	106	1,73	366,76	Skládky mimo cesty - zrás,	
Man/Volvo	2	20 m3/15 min.	6	6,33	75,96		
medzisúčel					442,72		
ULOŽENIE ODPADU							
druh odpadu	množstvo odpadu	JC bez DPH	poplatok	JC bez DPH	cena spolu bez DPH		
200139, 160103, 200201, 200808	10	33,45	10	6,64	400,90		
medzisúčel					400,90		
NAKLADAC							



	km	JC za km bez DPH	počet hodín	JC za 1 hod bez DPH	cena spolu bez DPH	nakladanie ručne odpad rôzny vyvoz - Vyvoz 1 x HNK 20 m3 + prístavenie odpad z rakliny treba vynášať pomocou lanovky.
medzisúčet	258	1,73	24	61,2	1915,14	
<b>RUČNÉ NAKLADANIE</b>						
pracovníci	počet pracovníkov	počet hodín 1 prac.	počet hod. spolu	JC bez DPH	cena spolu bez DPH	
	3	24	72	12,60	907,20	
medzisúčet					907,20	
<b>LANOVKA</b>						
	doprava	cena za dovoz, odvoz a manip. bez DPH	počet hod. nakładky	JC bez DPH	cena spolu bez DPH	
	1	300	16	40,00	940,00	
medzisúčet					940,00	

### 7. CESTA NA ŽIBRITOV KN-E 5221/2

DOPRAVA							
typ auta	počet fúr	typ kontajnera	km	JC bez DPH	cena spolu bez DPH	poznámka	
Man/Volvo	2	20 m3	106	1,73	366,76	Skádky - mino odpad - trasa nakladanie ručne odpad - rôzny vyvoz - Vyvoz 1 HNK 20 m3 + prístavenie odpad z rakliny treba vynášať pomocou lanovky	
Man/Volvo	2	20 m3/15 min.	6	6,33	15,96		
medzisúčet					442,72		
ULOŽENIE ODPADU							
druh odpadu	množstvo odpadu v l.	JC bez DPH	poplatok	JC bez DPH	cena spolu bez DPH		
209138 200881, 159103	10	93,45	10	6,94	400,90		
medzisúčet					400,90		
RUČNÉ NAKLADANIE							
pracovníci	počet pracovníkov	počet hodín 1 prac.	počet hod. spolu	JC bez DPH	cena spolu bez DPH		
	3	24	72	12,60	907,20		
medzisúčet					907,20		
<b>LANOVKA</b>							
	doprava	cena za dovoz, odvoz a manip. bez DPH	počet hod. nakładky	JC bez DPH	cena spolu bez DPH		
	1	300	24	40,00	1260,00		
medzisúčet					1260,00		

### 8. FICBERG KN-E 6431/1, KN-E 5268/1

DOPRAVA							
typ auta	počet fúr	typ kontajnera	km	JC bez DPH	cena spolu bez DPH	poznámka	
Man/Volvo	3	20 m3	120	1,73	622,80		
Man/Volvo	3	20 m3/15 min.	6	6,33	113,94		
medzisúčet					736,74		
ULOŽENIE ODPADU							
druh odpadu	množstvo odpadu	JC bez DPH	poplatok	JC bez DPH	cena spolu bez DPH		

200201, 20308, 200139	20	33,45	20	6,64	801,80	Odpad rozťahany po lese Vybierač ručne Vývoz cca 2 x HNK 20 m <sup>3</sup> + prístavenie Odpad z rokliny treba vynášať pomocou lanovky
medzisúččet					801,80	
<b>NAKLADAC</b>						
	km	JC za km bez DPH	počet hodín	JC za 1 hod. bez DPH	cena spolu bez DPH	
medzisúččet	258	1,73	24	61,2	1915,14	
<b>RUCNÉ NAKLADANIE</b>						
pracovníci	počet pracovníkov	počet hodín 1 prac.	počet hod. spolu	JC bez DPH	cena spolu bez DPH	
medzisúččet	3	24	72	12,60	907,20	
<b>LANOVKA</b>						
	doprava	cena za dovoz, odvoz a manip. bez DPH	počet hod. nakładky	JC bez DPH	cena spolu bez DPH	
medzisúččet	1	300	24	40,00	1260,00	
medzisúččet					1260,00	

ton odpadu

Naklady celkom bez DPH		69134,54
Naklady celkom s DPH	390	79634,43

z poplatku za  
uloženie odpadu sa  
neplati DPH

## Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina

### Opis prác realizovaných v roku 2016

Žiadateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina  
Názov projektu: Likvidácia nelegálnych skládok s odpadom v Krupine  
Poskytovateľ NFP: Environmentálny fond  
Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva  
Činnosť: C4 - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom  
Rok: 2016

Predmetom projektu je sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom. Realizáciou projektu sa začne plniť aj hlavná stratégia vedenia mesta, a to je zlepšenie kvality života dotknutého územia.

Projekt pozostáva z odstránenia miest s nezákonne umiestneným odpadom, ktoré vznikli v katastrálnom území mesta Krupina.

#### Investície v roku 2016:

Názov	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH v €	Cena celkom s DPH v €
Lokalita 1 - Pijavice	1 súbor	17.235,17	19.479,51
Lokalita 2 - Stávka	1 súbor	5.365,16	6.358,01
Lokalita 3 - Hozník	1 súbor	17.235,17	19.479,50
Lokalita 4 – Odpočívadlo-smer Zvolen	1 súbor	6.514,80	7.657,40
Lokalita 5 – Zadný Havran	1 súbor	9.546,58	11.295,54
Lokalita 6 – Predný Havran	1 súbor	4.605,96	5.446,97
Lokalita 7 – Cesta na Žibritov	1 súbor	3.010,82	3.522,80
Lokalita 8 - Ficberg	1 súbor	5.620,88	6.584,70
INVESTÍCIE v roku 2016 SPOLU			79.834,43



## Návrh uznesení

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

konaného dňa 25.10.2016.

<b>Predkladá :</b>	<b>Ing. Eva Lukáčová</b> Prednostka MsÚ
<b>Vypracoval :</b>	<b>Ing. Jaroslava Uramová</b> vedúca oddelenia výstavby, ŽP a RR

1/

**Uznesenie č. / 2016 –MsZ**

**Mestské zastupiteľstvo v Krupine**

- a) **schvaľuje návrh zmluvy o dielo č. č. 2016/DA/01/021 na vykonanie stavebných prác na stavbe : „ Asfaltovanie chodníkov a spevnených plôch v Krupine “ s budúcim zhotoviteľom spol. STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 15 Bratislava**
- b) **schvaľuje uzavretie zmluvy o dielo č. 2016/DA/01/021 na vykonanie stavebných prác na stavbe : „ Asfaltovanie chodníkov a spevnených plôch v Krupine“ pred jej podpisom so zhotoviteľom STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 15 Bratislava**

**Dôvodová správa:**

V rozpočte roka 2016 bola v rámci opráv chodníkov naplánovaná investičná akcia opravy ľavej strany chodníka na ulici Jesenského. Nakoľko v rámci hospodárnosti uskutočnených obstarávaní na opravy chodníkov vznikla rezerva, je možnosť realizácie II. etapy realizácie opravy chodníka na ulici Hviezdoslavovej / od ul Školskej po ulicu F.Kráľa/. Zároveň budú ukončené aj opravy spevnených plôch pod stojiskami zberných nádob ul. Malinovského - škôlka a ulica Školská č.8-9 pri Rozvoji.

V zmysle VZN č. 2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, čl. 4 , ods. 1 písm. ch/ Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o návrhoch zmlúv o dielo a následne o uzavretí týchto zmlúv pred podpisom oprávnených osôb, na základe schválených návrhov.

2/

**Uznesenie č. / 2016 –MsZ**

**Mestské zastupiteľstvo v Krupine**

- a) **schvaľuje návrh zmluvy o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe : „ Oprava oplotenia futbalového štadióna - II. etapa „ s budúcim zhotoviteľom Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina**
- b) **schvaľuje uzavretie zmluvy o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe : „Oprava oplotenia futbalového štadióna - II. etapa“ pred jej podpisom so zhotoviteľom Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina**

**Dôvodová správa:**

Na základe poslednej aktualizácie rozpočtu 2016 MsZ schválilo použitie finančných prostriedkov na opravu oplotenia futbalového štadióna –II. etapa. Stavebné práce budú pozostávať z demolácie pôvodného značne poškodeného betónového oplotenia a vyhotovenia nového betónového oplotenia so zachovaním trasovania. Súčasťou stavebných prác je aj oprava múrika okolo hracej plochy štadióna.

V zmysle VZN č. 2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, čl. 4 , ods. 1 písm. ch/ Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o návrhoch zmlúv o dielo a následne o uzavretí týchto zmlúv pred podpisom oprávnených osôb, na základe schválených návrhov.

**ZMLUVA O DIELO****č. 2016/DA/01/021**

Na vykonanie stavebných prác na stavbe:

**„Asfaltovanie chodníkov a spevnených plôch v Krupine“**

vypracovaná v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v platnom znení.

**I. Zmluvné strany****Objednávateľ:**

Sídlo :  
Štatutárny zástupca:  
Splnomocnený zástupca vo veciach zmluvy:  
Splnomocnený zástupca vo veciach  
technických a realizačných:  
IČO:  
IČ DPH:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
BIC:  
Telefón/Fax  
Email:

**Mesto Krupina**

Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina  
Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta  
Ing. Jaroslava Uramová, ved. odd. výstavby, ŽP a RR  
  
Zdenko Lalka  
00320056  
  
20211525540  
VÚB, a.s., Zvolen, pobočka Krupina  
SK24 0200 0000 0000 2002 0412  
SUBASKBX  
045/5550333  
[lalka@krupina.sk](mailto:lalka@krupina.sk)

**(ďalej ako „Objednávateľ“)**

a

**Zhotoviteľ:**

Sídlo: **STRABAG s. r. o.**  
**Mlynské Nivy 61/A**  
**825 18 Bratislava**  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná  
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Sro, vložka č. 991/B  
Štatutárny orgán: Ing. Jarmila Považanová - konateľ  
Ing. Branislav Lukáč - konateľ  
Viera Nádaská - konateľ  
  
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu  
- riaditeľ oblasti: Ing. Pavel Müller, na základe plnej moci zo dňa  
3.3.2014  
- vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen: Ing. Jaroslav Hejtmaník, na základe plnej moci zo dňa  
23.6.2014  
- vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Jaroslav Hejtmaník, na základe plnej moci zo  
dňa 23.6.2014  
Stavbyvedúci: Ing. Daniel Kohút  
IČO: 17 317 282  
IČ pre DPH: SK2020316298  
DIČ: 2020316298  
Bankové spojenie: UniCredit Bank a. s., Bratislava  
Číslo účtu: 1423110003/1111  
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003

**(ďalej ako „Zhotoviteľ“)**

## II. Predmet zmluvy a miesto plnenia

- 2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa vypracovanej na základe podkladov poskytnutých od objednávateľa na stavbe :  
**„Asfaltovanie chodníkov a spevnených plôch v Krupine“**

Miesto plnenia: mesto Krupina

- 2.2 Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania vykonaného formou prieskumu trhu v rámci §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov t. j. verejné obstarávanie na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou. Prieskum trhu bol vyhlásený výzvou na predloženie ponuky pod názvom: „Asfaltovanie chodníkov a spevnených plôch v Krupine“ zo dňa 10.10.2016.
- 2.3 Predmetom plnenia zmluvy o dielo sú opravy miestnych chodníkov a spevnených plôch v meste Krupina, ktoré sú podrobne uvedené v cenovej ponuke s uvedenými jednotkovými cenami Zhotoviteľa (ďalej len „rozpočet“), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.5 Objávateľ sa zaväzuje dielo, vykonané podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok v zmluve.

## III. Lehota výstavby diela

- 3.1. Termín odovzdania staveniska : do 10 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy  
3.2. Termín začiatku plnenia diela : do 7 dní odo dňa prevzatia staveniska  
3.3. Termín ukončenia plnenia diela : do 16.11.2016  
3.4. Predĺženie doby výstavby :

Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov a termín ukončenia diela sa predlžuje, najmä o dobu:

a/ trvania navyiac prác,

b/ trvania omeškania objednávateľa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím potrebnej súčinnosti,

c/ trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade s príslušnými technickými normami,

d/ trvania prekážok nezavinených porušením povinností Zhotoviteľa, alebo niekoho za koho Zhotoviteľ zodpovedá (napr.: neočakávané prírodné javy, povodne, trestná, priestupková či iná protiprávna činnosť na stavenisku, ktorej vyšetrenie vyžaduje prerušenie prác, archeologické nálezy, skryté prekážky týkajúce sa vecí alebo miesta, rozhodnutia príslušných orgánov verejnej správy a iné),

e/ prerušenia prác z dôvodov na strane Objávateľa.

## IV. Cena diela

- 4.1. Celková cena diela za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

Cena bez DPH 18 320,13 EUR

DPH 20 % 3 664,03 EUR

Cena vrátane DPH 21 984,16 EUR

- 4.2. Všetky vykonané práce na diele podľa tejto zmluvy budú uhradené dohodnutými jednotkovými cenami v rozsahu skutočne vykonaných množstiev stavebných prác.
- 4.3. K zmene ceny diela môže dôjsť len v nasledovných prípadoch :  
a/ pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu stavebných prác predmetného diela s odsúhlaseným poskytnutým výkazom výmer.  
b/ pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu predmetného diela.

- 4.4 Objednávateľ uhradí prípadnú viac spotrebu asfaltovej zmesi pri vyrovnaní jestvujúceho podkladu podľa skutočne spotrebovaného množstva.
- 4.5 V cene diela je zahrnutá cena za presun strojov a mechanizmov na miesto stavby a späť.
- 4.6 Výška jednotkových cien podľa rozpočtu je platná do ukončenia diela.
- 4.7 Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná vo výške podľa platných predpisov a v súlade s dohodnutou cenou.
- 4.8 Objednávateľ si objedná navyše práce alebo iné zmeny diela písomne a potvrdí ich v súpise vykonaných prác.
- 4.9 Ocenenie navyše prác a zmien diela sa uskutoční nasledovným spôsobom:
  - a) ak sa budú týkať zmeny množstva, budú použité ceny z rozpočtu,
  - b) ak pôjde o nové položky, tieto práce budú Zhotoviteľom ocenené aktuálnymi cenami v čase ich vykonania a predložené na odsúhlasenie objednávateľovi.
- 4.10. Objednávateľ odsúhlasí, resp. predloží písomné stanovisko do 3 pracovných dní. Navyše práce a zmeny diela budú vykonané až po dohode o ich cene. Po dobu odsúhlasovania ceny zmien a navyše prác, nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

## V. Platobné podmienky

- 5.1 Vykonané práce budú fakturované po úplnom dokončení a odovzdaní diela bez väd a nedorobkov. Budú sa hradiť podľa skutočne zrealizovaného množstva. Faktúra bude vystavená podľa zmluvy spolu s príslušnou DPH, pripadajúcou na fakturované vykonané práce.
- 5.2 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi pred vystavením faktúry, k odovzdaniu hotového diela súpis skutočne vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť podpisom v lehote do piatich dní od obdržania, alebo v tej istej lehote predloží písomné stanovisko, že s ním nesúhlasí. Ak objednávateľ nesplní túto povinnosť v uvedenom termíne, má sa za to, že so súpisom súhlasí v celom rozsahu a Zhotoviteľ, vystaví faktúru a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť.
- 5.3 Na základe súpisu vykonaných prác v zmysle bodu 5.2, Zhotoviteľ predloží na úhradu faktúru. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác.
- 5.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi takto vystavenú faktúru v lehote splatnosti **do 30 dní** od ich doručenia.
- 5.5 Faktúra bude mať predpísané náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

## VI. Vykonávanie diela

- 6.1. Stavebné práce vykonané Zhotoviteľom diela musia byť vykonané podľa technologických postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 6.2. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu stavebných prác v rozsahu predmetu plnenia zmluvy o dielo v zmysle platných STN.
- 6.3. Dosiahnutú kvalitu Zhotoviteľ preukáže kladnými výsledkami výrobné - kontrolných skúšok konštrukčných vrstiev vozovky.
- 6.4. Objednávateľ poveruje funkciou technického dozora zodpovedného pracovníka: p. Z. Lalku
- 6.5. Zhotoviteľ poveruje touto funkciou stavbyvedúceho: Ing. Daniel Kohút. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, odovzdávaní vykonaných prác, odsúhlasovaní navyše prác a zmien diela vopred oboma zmluvnými stranami, ako i pri odovzdávaní - preberaní ukončeného diela.
- 6.6. Styk Objednávateľa so Zhotoviteľom bude vykonávaný písomnou formou.
- 6.7. Objednávateľ zabezpečí koordináciu súvisiacich prác tretích subjektov tak, aby neobmedzili priebeh prác Zhotoviteľa.
- 6.8. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác Zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. V prípade nedodržania tejto podmienky, Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu zdržania sa s vykonávaním prác z dôvodov, ktoré spôsobí Objednávateľ alebo tretie osoby neoprávnenými zásahmi, nezodpovedá za žiadnu škodu v tejto súvislosti



- a nevzťahujú sa na neho sankcie za nedodržanie termínu ukončenia. Vznik takýchto okolností bude zaznamenaný v stavebnom denníku.
- 6.9. Zhotoviteľ je povinný jeden deň vopred vyzvať technický dozor Objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva môže byť uskutočnená zápisom v stavebnom denníku.
  - 6.10. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť na stavbe trvale prístupný technickému dozoru Objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
  - 6.11. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác a údaje, potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
  - 6.12. Zápisy do stavebného denníka, ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať iba osoby na to určené osobitným poverením Zhotoviteľa, projektanta, Objednávateľa a orgánmi štátnej správy.
  - 6.13. Objednávateľ je povinný pripájať písomne svoje stanovisko k zápisom v stavebnom denníku.
  - 6.14. Ak je k záznamom v stavebnom denníku potrebné stanovisko Objednávateľa, zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa, resp. jeho zástupcu k zápisu svojho stanoviska do denníka.
  - 6.15. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady, vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom.
  - 6.16. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva technický dozor Objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

## VII. Preberanie diela

- 7.1 Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela spravidla najneskôr 2 pracovné dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie, a zároveň zvolá preberacie konanie.
- 7.2 Ak Zhotoviteľ dokončil práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, Objednávateľ so Zhotoviteľom spíše protokol o odovzdaní a prevzatí dokončeného diela. Prípadné menšie vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu, vyznačia v protokole s uvedením termínu ich odstránenia.
- 7.3 V čase preberacieho konania t.j. od jeho začatia do jeho ukončenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením, ak preberacie konanie bolo začaté v posledný deň lehoty určenej na dokončenie plnenia diela.
- 7.4 Vykonané dielo a zabudovaný materiál sa stáva majetkom Objednávateľa až po zaplatení ceny za dielo na základe faktúry ako daňového dokladu podľa tejto zmluvy v plnej výške. Nebezpečenstvo škody na diele spočíva na Zhotoviteľovi do dňa odovzdania diela podľa bodu 7.3 tohto článku.

## VIII. Záručná doba a jej plynutie

- 8.1. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi záruku na dodávku dokončeného diela 36 mesiacov.
- 8.2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom
- 8.3. V prípade vyskytnutia sa väd v záručnej dobe, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ bez zbytočného odkladu uplatní u Zhotoviteľa reklamáciu písomne, inak je neplatná. Písomná reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Povinnosťou zmluvných strán pri takto uplatnenej reklamacii je dostaviť sa na stavenisko s cieľom odsúhlasenia identifikácie väd, jej rozsahu, spôsobu a termínu odstránenia. Zhotoviteľ odstráni vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a za ktoré zodpovedá v termíne odstránenia podľa predchádzajúcej vety.
- 8.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli na diele:
  - v dôsledku nesprávnej údržby Objednávateľa alebo tretej osoby, spôsobené bežným opotrebovaním, mechanickým poškodením, živelnými udalosťami alebo inými okolnosťami, ktoré nezavinil Zhotoviteľ

- poškodením mechanizmami alebo účinkami dopravy, pokiaľ dopravná záťaž nezodpovedá konštrukcii vozovky, materiálmi a prácami dodanými Objednávateľom,
- v dôsledku iných vonkajších udalostí, ktoré nespôsobil Zhotoviteľ alebo osoby, s ktorých pomocou Zhotoviteľ plnil svoj záväzok.

**IX. Zmluvné zábezpeky**

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje v prípade omeškania s úhradou faktúr za dodávku prác zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia plnenia diela zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela bez DPH, s ktorým je v omeškaní za každý deň omeškania.
- 9.3 V prípade omeškania s dohodnutým termínom na odstránenie väd z preberacieho konania zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi pokutu 10,- EUR za každý deň omeškania.

**X. Záverečné ustanovenia**

- 10.1 Objednávateľ akúkoľvek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu prác prerokuje vopred so Zhotoviteľom. Zmena rozsahu prác alebo zmena kvalitatívnych požiadaviek a technických riešení musí byť vykonaná dodatkom k tejto zmluve.
- 10.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov podľa §§536 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 10.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínu ukončenia diela a ak omeškanie trvá dlhšie ako 30 dní, alebo nekvalitného vykonávania diela.
- 10.5 Objednávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Zhotoviteľovi zo zmluvy tretím osobám.
- 10.6 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 10.7 Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy možno robiť len písomnou formou a to dodatkami so súhlasom oboch zmluvných strán.
- 10.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1	Cenová ponuka zhotoviteľa s uvedením jednotkových cien
Príloha č. 2	Plnomocenstvo: Ing. Pavel Müller, Ing. Jaroslav Hejtmánik

- 10.11 Táto zmluva je vyhotovená v 4 – och exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 10.12 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V ....., dňa .....

V ....., dňa .....

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....  
**Ing. Radoslav VAZAN**  
 primátor mesta

.....  
**Ing. Pavel Müller**  
 riaditeľ Oblasť STRED Zvolen  
 na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

.....  
**Ing. Jaroslav Hejtmánik**  
 vedúci PJ Zvolen  
 na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014

# ROZPOČET

Stavba: Asfaltovanie chodníkov a spevnených plôch v Krupíne  
 Objekt:  
 Časť: Cenová ponuka časti zmluvy č. 1, 2, 3, 4.  
 JKSO:



Objednávateľ: Mesto Krupina  
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.  
 Dátum: 13.10.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Satzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>9970-Krupina - chodník Jesenského</b> <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b> <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								<b>6 440,09</b> <b>6 440,09</b> <b>861,69</b>	
1			113107132	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,000	7,30	14,60	20,0
2			113107143	Odstánenie podkladov alebo krytov živýchých hr. 100-150 mm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,000	7,30	14,60	20,0
3			119151212	Odstánenie futeľového asfaltu hr. do 30 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m <sup>2</sup> , bez prekážok	m <sup>2</sup>	293,000	2,63	770,59	20,0
4			113202111	Výhranie krajníkov alebo obrubníkov stojalých	m	10,000	5,13	51,30	20,0
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								4 382,27	
5			572753111	Vyrovnánie povrchov sláv, krytov asfaltovým betónom	l	2,000	118,66	237,32	20,0
6			573231111	Postrek živýň spojovací z ocelnej emulzie 0,5-0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	305,000	0,42	128,10	20,0
7			577143211	Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40-60 mm, š. do 3 m	m <sup>2</sup>	305,000	13,17	4 016,85	20,0
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								1 206,73	
8			917821111	Osadz. chodník, obrubníka betón. stojaleho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	10,000	16,23	162,30	20,0
9			592174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	kus	10,000	5,56	55,60	20,0
10			918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m <sup>3</sup>	0,600	119,71	95,77	20,0
11			919735111	Rezanie stávajúceho živýňého krytu alebo podkladu hr. do 60 mm	m	12,000	4,00	48,00	20,0
12			938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkl. živýňého, betón zametávaním	m <sup>2</sup>	293,000	0,30	87,90	20,0
13			979081111	Červoz. suite a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,643	1,62	46,57	20,0
14			979081121	Červoz. suite a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	230,787	1,82	420,03	20,0
15			979131409	Poplatek za ulož. a znešk.staveb.suite na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	25,643	11,70	300,02	20,0
16			998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živýňý	t	43,838	0,01	0,44	20,0
<b>Energ. optím. MŠ na ul. Malinovského</b>								1 624,14	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								1 624,14	
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								87,91	
17			132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hĺbke 3 ručne	m <sup>3</sup>	2,343	25,87	60,14	20,0
18			162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m <sup>3</sup>	2,343	2,92	6,94	20,0
19			166101101	Prehodenie výkopu v horn. tr. 1-4	m <sup>3</sup>	2,343	2,68	6,28	20,0
20			171201101	Náklady nezhuťované	m <sup>3</sup>	2,343	10,52	24,65	20,0
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								1 188,62	
21			572753111	Vyrovnánie povrchov sláv, krytov asfaltovým betónom	l	2,000	118,66	237,32	20,0
22			573231111	Postrek živýňý spojovací z ocelnej asfaltu 0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	70,000	0,42	29,40	20,0
23			577141212	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 15 (ABJ), AC 8 (ABJ) š. do 3 m hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	70,000	13,17	921,90	20,0
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								537,61	
24			616561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	24,100	12,69	305,83	20,0
25			692173208	Obrubník záhonový 100x6x20	kus	26,028	3,68	95,28	20,0
26			918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m <sup>3</sup>	0,984	119,71	117,60	20,0
27			938909311	Odstánenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živýňého	m <sup>2</sup>	70,000	0,30	21,00	20,0
28			998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živýňý	t	12,298	0,01	0,12	20,0
<b>Rekonštrukcia plôch pri Rozvoji</b>								2 134,09	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								2 134,09	
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								93,64	
29			113107141	Odstánenie podkladov alebo krytov živýchých hr. do 60 mm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20,000	2,62	52,60	20,0
30			113202111	Výhranie krajníkov alebo obrubníkov stojalých	m	8,000	5,13	41,04	20,0
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								1 488,41	
31			666201111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva dŕv. s doplnením kamenivom do 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,000	2,23	33,45	20,0
32			572753111	Vyrovnánie povrchov sláv, krytov asfaltovým betónom	l	6,000	118,66	711,98	20,0
33			573311511	Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom 2,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,000	1,65	82,50	20,0
34			577144221	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m	m <sup>2</sup>	50,000	13,17	658,50	20,0
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								554,04	
35			917732111	Osadz. chodník, obrubníka betón. ležateľho bez opory do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	8,000	24,48	195,84	20,0
36			592174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x12x25	kus	8,000	5,56	44,52	20,0
37			919735111	Rezanie stávajúceho živýňého krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	30,000	4,00	120,00	20,0
38			919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, poklopov v živýňých krytoch do 2 m <sup>2</sup>	kus	2,000	74,22	148,44	20,0
39			938909311	Odstánenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živýňého	m <sup>2</sup>	50,000	0,30	15,00	20,0
40			979084213	Vodoravná doprava vybraných hmôt pe suchu do 1 km	t	1,960	1,61	3,16	20,0
41			979087212	Nakladanie suite na dopravný prostriedok	t	1,960	1,61	3,16	20,0
42			979131409	Poplatek za ulož. a znešk.staveb.suite na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	1,960	11,70	22,93	20,0
43			998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živýňý	t	17,812	0,01	0,18	20,0
<b>Rekonštrukcia komunikácie Hviezdoslavova ul.</b>								7 921,81	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								7 926,89	
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								1 624,95	
44			113107131	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	14,400	7,30	105,12	20,0
45			113202111	Výhranie krajníkov alebo obrubníkov stojalých	m	122,000	5,13	625,86	20,0
46			131201209	Prípratok za ľepivosť horn. tr. 3	m <sup>3</sup>	12,678	0,02	0,25	20,0
47			131211101	Hĺbenie jám v hĺbke 3 ručne	m <sup>3</sup>	12,678	25,67	325,44	20,0
48			162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m <sup>3</sup>	12,678	2,92	37,02	20,0

# ROZPOČET

**Stavba:** Aštalovanie chodníkov a spevnených plôch v Krupine  
**Objekt:**  
**Časť:** Cenová ponuka časti zákazky č. 1, 2, 3, 4.  
**JKSO:**



**Objednávatel:** Mesto Krupina  
**Zhotoviteľ:** STRABAG s.r.o.  
**Dátum:** 13.10.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo a celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Satzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49			167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hrom. tr. 1-4	m3	12,678	1,61	20,41	20,0
50			171201101	Uloženie kociek s hrúbim urovnením	m3	10,998	46,45	510,86	20,0
<b>2 - ZAKLADY</b>									<b>1 034,89</b>
51			273351215	Debnenie základových dosiek zholovanie	m2	7,200	8,98	64,51	20,0
52			273351215	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	7,200	3,21	23,11	20,0
53			273361821	Výstuž základových dosiek BSt 500 (10505)	t	0,100	1 866,62	186,66	20,0
54			279012011	Základové múry z betónu prstého zo stranovzdorného cementu tr. C20/25	m3	4,590	158,46	760,61	20,0
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>									<b>2 202,94</b>
55			573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	162,100	0,42	68,08	20,0
56			577144111	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	162,100	13,17	2 134,58	20,0
<b>8 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRACE</b>									<b>2 953,10</b>
57			9165E1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	122,000	17,82	2 149,64	20,0
58			5E2173208	Obrazník záhonový 100x5x20	kus	123,220	3,96	450,99	20,0
59			919735112	Rezanie stávajúceho živčného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	7,500	4,00	30,40	20,0
60			93E509211	Odstárenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živčného	m2	162,100	0,30	48,53	20,0
61			979091111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,930	1,82	38,09	20,0
62			979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	20,930	11,70	244,88	20,0
63			998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živčný	t	46,896	0,01	0,47	20,0
<b>PRACE A DODAVKY PSV</b>									<b>95,92</b>
<b>999 - PSV ostatné</b>									<b>95,92</b>
64			999997005	Konstrúcie a práce PSV, HZS TS	hed	4,000	23,98	95,92	20,0

**Celkom**

**18 320,13**

# ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 – 565 Obchodného zákonníka  
č. 513/1991 Zb. v platnom znení.

## OBJEDNÁVATEĽ

Názov : Mesto Krupina  
Sídlo : Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina  
Zastúpenie : Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta  
IČO : 00320056  
DIČ : 2021152540  
Bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Krupina  
č. ú.: 20020412/0200  
SK 24 0200 0000 0000 2002 0412

## ZHOTOVITEĽ

Názov : Ľubomír Dado, súkromný podnikateľ  
Sídlo : Osloboditeľov 931, 963 01 Krupina  
IČO : 34788905  
DIČ : 1020605740  
Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Krupina, č.ú. : 1223947853/0200  
SK 45 0200 0000 0012 2394 7853  
Číslo živnostenského registra : 605-1082 vydaný OU Zvolen

za podmienok uvedených v tejto zmluve.

## ČLÁNOK 1. PREDMET, CENA, TERMÍN

1. Predmetom zmluvy je realizácia diela:

### „Oprava oplotenia futbalového štadióna - II. etapa“

na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 5.10.2016, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy. Stavebné práce budú pozostávať z demolácie pôvodného značne poškodeného betónového oplotenia a vyhotovenia nového betónového oplotenia so zachovaním trasovania. Súčasťou stavebných prác je aj oprava múrika okolo hracej plochy štadióna.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo za podmienok vymedzených a dohodnutých v tejto zmluve vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo za podmienok stanovených v tejto zmluve a podľa rozsahu prác na základe cenovej ponuky predloženej v rámci verejného obstarávania vykonaného formou prieskumu trhu podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. verejné obstarávanie na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí dohodnutú cenu.
5. Cena diela:

CENA BEZ DPH:	22 061,43 €
DPH 20 %:	4 412,29 €
CENA S DPH:	26 473,72 €

6. Doba realizácie sa dojednáva nasledovne:
  - zahájenie prác do 5 dní od prevzatia staveniska
  - ukončenie prác do 30 pracovných dní od začatia prác
7. Cena za prípadné naviac práce /mimo rozsahu tejto zmluvy/ bude dohodnutá samostatne.

## **ČLÁNOK 2.**

### **POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

1. Objednávateľ v dohodnutom termíne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko k plneniu predmetu zmluvy v stavebnej pripravenosti, ktorá umožňuje realizáciu predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 tejto zmluvy

## **ČLÁNOK 3.**

### **POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA**

1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť práce včas, kvalitne a bez závad.
2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi príslušné certifikáty vzťahujúce sa na použitý materiál.
3. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy o dielo (ZoD) je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia a všetky stavebné postupy, zákony a technické normy vzťahujúce sa na zhotovenie diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
4. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný.
5. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.
6. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor objednávateľa so záznamom

- zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.
7. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa.
  8. Za objednávateľa je výkonom občasného technického dozoru poverený pracovník oddelenia výstavby, ŽP a RR Mestského úradu v Krupine.
  9. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam.
  10. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady iba vtedy ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
  11. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných závad na predmete zmluvy do 10 prac. dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase tak, aby odvrátil nebezpečenstvo vzniku škôd spôsobených vadami diela. Toto ho však nezbavuje zodpovednosti za vzniknutú škodu, ktorú je povinný nahradiť v plnom rozsahu po potvrdení rozsahu oboma zmluvnými stranami.

#### **ČLÁNOK 4. VYKONANIE DIELA**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky podmienky realizácie stavby sú zahrnuté v cene stavby a že ich bude rešpektovať.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na plnení zmluvy sa nebudú podieľať podzhotovitelia, stavba bude realizovaná vlastnými kapacitami.
3. Počas výkonu sa zhotoviteľ zaväzuje prizvať objednávateľa na kontrolu.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú spísať zápisnicu o odovzdaní diela a túto obojstranne podpísať.

#### **ČLÁNOK 5. ZÁRUČNÁ DOBA, SPÔSOB POSKYTOVANIA ZÁRUKY.**

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na predmet obstarania 36 mesiacov po odovzdaní diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odstráni skryté vady do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa.

#### **ČLÁNOK 6. VADNÉ PLNENIE, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A POISTENIE STAVBY.**

1. Za vadné sa dielo považuje vtedy ak nezodpovedá požadovanému predmetu diela dohodnutého v ZOD.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania. Za vady diela v záruke zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu a čase platnej záruky, 36 mesiacov po odovzdaní diela.
3. Záruka na akosť diela je upravená ustanoveniami § 429 až 431 Ob. Zákonníka a začína plynúť dňom odovzdania diela.
4. Nároky z vadného plnenia sú upresnené v ustanoveniach § 436 a 441 Ob. Zákonníka.
5. Zakaždým po takomto oznámení pre ohlásenú vadu sa začína doba na odstránenie vady. Zhotoviteľ je počas spomínanej doby povinný ohlásenú vadu odstrániť.
6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za ktoré zodpovednosť popiera. V sporných prípadoch znáša zhotoviteľ náklady až do rozhodnutia súdu.
7. Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platného výkazu výmer a technologických postupov platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
8. Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí.

#### **ČLÁNOK 7. SANKCIE.**

Zmluvné strany sa touto zmluvou zaviazali k plateniu nasledovných sankcií:

1. Pri omeškaní s dodávkou diela zaväzuje sa zhotoviteľ za každý deň omeškania zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela.
2. Faktúru za dielo sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť najneskôr do 30 dní po jej obdržaní.
3. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,02 % z omeškanej ceny predmetu zmluvy za každý započatý deň omeškania.

#### **ČLÁNOK 8. OSOBITNÉ USTANOVENIA.**

1. Zmluvné strany si vyhradujú formou dodatku k tejto zmluve dohodnúť sa na zmene diela výlučne v prípade, že objednávateľ bude požadovať navyše práce. Cena jednotlivých prác nesmie však prevýšiť dohodnuté jednotkové ceny v zmysle súťaže špecifikovanej v bode 3, čl. 1 tejto zmluvy. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele, do doby jeho odovzdania znáša zhotoviteľ. Dňom odovzdania diela, nebezpečenstvo prechádza na objednávateľa.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ dohodli nasledovný spôsob fakturácie a platby: Zhotoviteľ vystaví faktúru na základe skutočne prevedených výkonov a podpísaného súpisu prác.



**ČLÁNOK 9.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.**

1. Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu uvedenú v článku 1 tejto zmluvy.
2. Zmluva o dielo nadobúda právoplatnosť dňom podpisu zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy.
3. Platnosť zmluvy o dielo končí uplynutím v zmluve dohodnutej lehote, pokiaľ nedôjde k jej predĺženiu.
4. Zmluva o dielo je vyhotovená v 4-och exemplároch, z čoho 2 exempláre sa po potvrdení vracajú zhotoviteľovi.

V Krupine, dňa:.....2016

V Krupine, dňa:.....2016

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....

.....  
**Ing. Radoslav Vazan**  
**primátor mesta**

.....

.....  
**Ľubomír Dado**  
**konateľ**


## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

<b>Název stavby</b>	Oprava oplatenia štadióna - II. etapa	<b>JKSO</b>	
		<b>EČO</b>	
		<b>Miesto</b>	Krupina
<b>Objednávateľ</b>	Mesto Krupina	<b>IČO</b>	
<b>Projektant</b>			
<b>Zhotoviteľ</b>	Lubomír Dado		
<b>Spracovateľ</b>	Melicher Kabát		
<b>Rozpočet číslo</b>		<b>Dňa</b>	11. 10. 2016
		<b>Položiek</b>	
		<b>CPV</b>	
		<b>CPA</b>	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 2 809,94	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 18 785,35	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 418,79	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažená podmienky 0,00
4	Montáž 47,35	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 22 081,43	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčel 7, 12, 19-22 22 061,43	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 22 061,43 4 412,29	
Dátum a podpis Zhotoviteľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 26 473,72	
Pečiatka				<b>E Prípočty a odpočty</b>	
 Lubomír Dado Odborník č. 931, 96301 Krupina IČO: 34783905 E-mail: sm.107668740				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
				27 Kľzavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie 0,00	

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Oprava optovania štadióna - II. etapa  
 Objedávateľ: Mesto Krupina  
 Zhotoviteľ: Lucemir Dado  
 Miesto: Krupina

Spracoval: Michal Kabiak  
 Dátum: 11. 10. 2016

Kód	Základ	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	NZS	VRN	KČ
K32/1018UKRUP									
INA	Oprava optovania štadióna - II. etapa	22 061,43	4 412,29	26 473,72	0,00	22 061,43	0,00	0,00	0,00
K32-1/11018UKRUPNA	Montáž štadióna	13 251,62	2 650,30	15 901,92	0,00	13 251,62	0,00	0,00	0,00
K32-2/11018UKRUPNA	Plaz na štadióna	8 209,91	1 781,86	10 091,76	0,00	8 209,91	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkom</b>	<b>22061,43</b>	<b>4412,29</b>	<b>26473,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22061,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Oblasťový úrad  
 SR  
 Bratislava 108  
 op. 108/11

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

<b>Názov stavby</b>	Oprava optovania štadióna - 8. etapa	<b>JKSO</b>	
<b>Názov objektu</b>	Múrik na štadióne	<b>EČO</b>	
<b>Objednávateľ</b>	Mesto Krupina	<b>Miesto</b>	Krupina
<b>Projektant</b>		<b>IČO</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>	Lubomír Dado	<b>IČDPH</b>	
<b>Spracovateľ</b>	Mešcher Kabát		
<b>Rozpočet číslo</b>	<b>Dňa</b>	<b>CPV</b>	
	11.10.2018	<b>CPA</b>	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 IGZS	0,00
2	Montáž 13 251,52	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťahované podmienky	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	13 251,52	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>	<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis Objednávateľ	23 Súčet 7. 12. - 9-22 13 251,52
Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 13 251,52 2 650,30
	25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 15 901,82</b>
Dátum a podpis Zhotoviteľ	<b>E Prípochy a odpočty</b>
Pečiatka Lubomír Dado Osloboditeľov 931, 96301 Krupina. IČO: 34788905 DIČ: SK 1020605740	26 Dodávky zadávateľa 0,00
	27 Kľúčová doložka 0,00
Dátum a podpis	28 Zvýhodnenie +- 0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

meno: Oprava splnolia stácion - II. etapa  
 Objekt: Múnik sv. Štefana

Objedávateľ: Mesto Krupina  
 Zhotoviteľ: Eubonik Dado  
 Miesto: Krupina

Spracoval: Miroslav Kaban  
 Dátum: 11. 10. 2019

HSK	Popis	Podstava	Meritná	Cena jednot.	Hodnota celkom	Sum celkom
HSV	Práca a dodávky HSV	0,000	13 251,517	13 251,517	0,000	0,000
3	Zväčš a kompletne konštrukcia	0,000	6 036,102	6 036,102	0,000	6,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenia	0,000	6 316,389	6 316,389	4,000	6,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búvanie	0,000	99,026	99,026	0,000	0,000
<b>Celkom</b>		<b>0,000</b>	<b>13 251,517</b>	<b>13 251,517</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

13  
 dňa 11. 10. 2019  
 M. Kaban  
 DTC: SK

# ROZPOČET

Stavba: Oprava optického štadióna - II. etapa  
 Objekt: Měřík na štadióně

Objednatel: Město Krupina  
 Zhotovitel: Lubomír Dado  
 Místo: Krupina

Spracoval: Melicher Kabáň  
 Datum: 11. 10. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkem	Cena jednotková	Dodávka	Normál	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>										
<b>Práce a dodávky HSV</b>										
<b>3 Zvislé a kompletné konstrukce</b>										
7	R	417321913	Bedňá střešních pásov z venkov zaskozí tr. C 16x20	m3	18,000	97,599		1 756,602	6 036,102	0,000
14	R	311351107	Debníky netřeskové dřevěné oboustranné zhotovené tradičně	m2	270,000	11,591		3 121,470	3 121,470	0,000
16	R	311351108	Debníky naseřezávané dřevěné, objemově odlehčené tradičně	m2	270,000	4,269		1 156,030	1 156,030	0,000
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osazení</b>										
10	R	622423721	Oprava vyřezávaných omítek vespřech a vespřech. stupňů číselní III - 60 % úpravami plochy	m2	405,000	12,695		5 141,475	5 141,475	0,000
11	R	622472001	Příprava podkladu pro vyzvali a vyzvali. omítky, penetrový náter Fícea Color	m2	405,000	1,032		406,810	406,810	0,000
13	R	622491432	Multigrund PCM - BASF, sevé podlahy	m2	405,000	1,993		788,065	788,065	0,000
<b>9 Ostatné konstrukce a práce-bíretné</b>										
1	R	978013251	Čistění omítek vnějších, a vyřezávaním škvř v I. až IV st., zoč., v rozsahu do 50 %	m2	405,000	0,716		291,195	291,195	0,000
8	R	978091111	Čistění sítěř a vyřezávaním škvř na škvřku do 1 km	l	18,200	11,571		187,460	187,460	0,000
9	R	978091121	Čistění sítěř a vyřezávaním škvř na škvřku za každé oběř 1 km	l	15,200	0,268		6,268	6,268	0,000
2	R	978087212	Instalace na dopravní prostředky pro vedoucí dopravu sítěř	l	15,200	4,117		69,665	69,665	0,000
15	R	97808912	Poplatok za sklovanie - batón, tehly, dlažba (17 01), nštátné	l	15,200	21,443		347,409	347,409	0,000
<b>Celkom</b>										
							0,000	13 251,517	13 251,517	0,000
							0,000	6 316,380	6 316,380	0,000
							0,000	899,035	899,035	0,000

Krupina, 11. 10. 2016  
 Melicher Kabáň

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

<b>Názov stavby</b>	Oprava oplstenia štadióna - II. etapa	<b>JKSO</b>	
<b>Názov objektu</b>	Plot na štadióne	<b>EČO</b>	
<b>Objednávateľ</b>	Mesto Krupina	<b>Mesto</b>	Krupina
<b>Projektant</b>		<b>IČO</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>	Ľubomír Dado	<b>IČ DPH</b>	
<b>Spracoval</b>	Melcher Kabát		
<b>Rezpočet číslo</b>		<b>CPV</b>	
	Dňa 11.10.2016	<b>CPA</b>	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Veďajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	2 809,84		8 Práca nadčas	0,00
2	Montáž	5 533,83		9 Bez pevnaj podt.	0,00
3 PSV	Dodávky	418,79		10 Kultúrna pamiatka	0,00
4	Montáž	47,35		11	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00		12 DN (r. 8-11)	
6	Montáž	0,00		21 Kompl. činnosť	0,00
7_ZRN (r. 1-8)		8 809,91		13 GZS	0,00
20 HZS		0,00		14 Projektové práce	0,00
				15 Sražené podmienky	0,00
				16 Vplyv prostredia	0,00
				17 Iné VRN	0,00
				18 VRN z rozpočtu	0,00
				19 VRN (r. 13-18)	0,00
				22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 8 809,91	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Zhotoviteľ				<b>10 571,89</b>	
Dátum a podpis				<b>E Prípochy a odpochy</b>	
Pečiatka				26 Dodávky zadržateľa	
Pečiatka				27 Výzva doočka	
Pečiatka				28 Zvýhodnenie +-	

**Ľubomír Dado**  
 Osloboditeľov 931, 96501 Krupina  
 IČO: 34788905  
 DIČ: SK 1020605740

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava oplocenia štadióna - II. etapa  
 Objekt: Ploš na štadióne

Objednávatel: Mesto Krupina  
 Zhotoviteľ: Eufornia Dado  
 Miesto: Krupina

Spracoval: Melchiar Kobal  
 Dátum: 11. 10. 2018

HSV	Práca	2018-01	2018-02	2018-03	2018-04	2018-05
HSV	Práce a dodávky HSV	2 809,835	5 533,831	5 343,789	0,000	0,000
1	Zemné práce	0,000	417,900	417,609	0,000	0,000
3	Zvislé a komplexné konštrukcie	2 809,835	3 784,775	5 098,710	6,950	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce	0,000	1 005,106	1 008,196	0,000	0,000
99	Presun hmoty HSV	0,000	319,280	319,650	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	418,793	47,352	466,145	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	418,793	47,352	466,145	0,000	0,000
<b>Celkom</b>		<b>3 228,628</b>	<b>5 581,183</b>	<b>5 809,934</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

Eufornia Dado  
 Ošľachovateľská 95, 01001 Krupina  
 IČO: 317 2315  
 DIČ: SK 123005740



# ROZPOČET

Stavba: Oprava oplátení štadióna - II. etapa  
 Objekt: Plot na štadióně

Objednatel: Město Krupina  
 Zhotovitel: Lubomír Dado  
 Místo: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát  
 Datum: 11. 10. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkem	Cena jednotkové	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>										
<b>Práce a dodávky HSV</b>										
<b>1 Zaměření práce</b>										
5	R	111201101	Odstáhnění krovů a stromů a korektivní práce s příměsí křemíka do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	200,000	1,556		311,800	311,800	0,000
6	R	121101111	Odstáhnění omítky s vodor. příměsí, ne hrubší, se záděním na vzdálenost do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	100,000	1,000		100,000	100,000	0,000
<b>3 Zvlášť a kompletní konstrukce</b>										
1	R	338121123	Oscenační sípka železobetonová so zabetonovaním patky o objemu do 0,15 m <sup>3</sup>	ks	45,000	27,103		1 219,635	1 219,635	0,000
2	R	592311020	Síťka pletivá železobetonová KZV 5-220 15x15x250	kg	43,000	10,823		465,385	465,385	0,000
3	R	348121121	Oscenační ocelky pletivé železobetonové protékající 500x50x2000 mm	ks	180,000	14,273		2 569,140	2 569,140	0,000
4	R	592331020	Doška a tvárnice pletivé železobetonové KZD 2-200 250x35x15	ks	180,000	12,882		2 318,800	2 318,800	0,000
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-burání</b>										
8	R	981065111	Burání základů nebo vyburání otvorů průměru nad 4 m <sup>2</sup> v zátlačích železobetonových, - 2,400001	m <sup>3</sup>	5,500	177,217		974,694	974,694	0,000
9	R	982026151	Burání pilířů, a opíření-2,50001	m	1,000	33,502		33,502	33,502	0,000
<b>99 Průměr hmot HSV</b>										
7	R	999162111	Průměr hmot pro obj.1654 z dílců perforovaných so železobetonu nebo prenapětých, výšky do 20 m	t	30,901	10,433		319,260	319,260	0,000
<b>PSV</b>										
<b>Práce a dodávky PSV</b>										
<b>767 Konstrukce doplnkové kovové</b>										
10	R	767620140	Montáž vrtů a vrtůk k oplešňování stěn na sípky murevané nebo betonované, Ø=9	ks	1,000	36,225		36,225	36,225	0,000
11	R	553481200	Vrtla oceňová 11 220x300	kg	2,000	418,793		837,586	837,586	0,000
12	R	66878101	Průměr hmot pro kovové střešní doplňkové konstrukce v objektech výšky do 8 m	t	0,305	38,482		11,727	11,727	0,000
<b>Celkem</b>										
							<b>2 809,935</b>	<b>5 533,831</b>	<b>8 343,766</b>	<b>0,000</b>
							<b>0,000</b>	<b>417,800</b>	<b>417,800</b>	<b>0,000</b>
							<b>2 809,935</b>	<b>3 788,775</b>	<b>6 586,710</b>	<b>0,000</b>
							<b>0,000</b>	<b>1 219,635</b>	<b>1 219,635</b>	<b>0,000</b>
							<b>497,835</b>	<b>0,000</b>	<b>497,835</b>	<b>0,000</b>
							<b>2 569,140</b>	<b>0,000</b>	<b>2 569,140</b>	<b>0,000</b>
							<b>2 318,800</b>	<b>0,000</b>	<b>2 318,800</b>	<b>0,000</b>
							<b>0,000</b>	<b>1 008,196</b>	<b>1 008,196</b>	<b>0,000</b>
							<b>0,000</b>	<b>974,694</b>	<b>974,694</b>	<b>0,000</b>
							<b>0,000</b>	<b>33,502</b>	<b>33,502</b>	<b>0,000</b>
							<b>0,000</b>	<b>319,260</b>	<b>319,260</b>	<b>0,000</b>
							<b>0,000</b>	<b>319,260</b>	<b>319,260</b>	<b>0,000</b>
							<b>418,793</b>	<b>47,352</b>	<b>466,145</b>	<b>0,000</b>
							<b>418,793</b>	<b>47,352</b>	<b>466,145</b>	<b>0,000</b>
							<b>0,000</b>	<b>36,225</b>	<b>36,225</b>	<b>0,000</b>
							<b>418,793</b>	<b>0,000</b>	<b>418,793</b>	<b>0,000</b>
							<b>0,000</b>	<b>11,727</b>	<b>11,727</b>	<b>0,000</b>
							<b>3 228,728</b>	<b>5 581,183</b>	<b>8 809,911</b>	<b>0,000</b>

Datum: 11. 10. 2016  
 Objednatel: Město Krupina  
 Zhotovitel: Lubomír Dado  
 Místo: Krupina  
 SK: 020605740



**Materiál z Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky konanej  
24.10.2016**

<b>Predkladá:</b>	<b>Mgr. Anna Surovcová Predseda komisie</b>
<b>Vypracoval:</b>	<b>Bc. Miroslava Pálková zapisovateľka</b>
<b>Prerokované:</b>	<b>24.10. 2016 v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky a v Mestskej rade</b>

**NÁVRH UZNESENÍ**  
**KOMISIE SOCIÁLNEJ, ZDRAVOTNEJ A BYTOVEJ POLITIKY:**

**Uznesenie č. /2016-MsZ**

Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
**schvaľuje**

zámer výstavby bytov nízkeho štandardu.

Dôvodová správa: Komisia odporúča MsZ schválenie zámeru výstavby bytov nízkeho štandardu, vzhľadom na situáciu občanov mesta, ktorí sú v sociálnej núdzi. Dotáciu na výstavbu bytov nízkeho štandardu bude možné čerpať z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, pričom predpokladaná výška dotácie je 80% z hodnoty výstavby. 20% si odpracujú budúci nájomníci. Komisia navrhuje výstavbu bytovej nízkeho štandardu v bývalom objekte Mestského podniku služieb.

**Uznesenie č. /2016-MsZ**

Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
**schvaľuje**

za tajomníčku komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej politiky Bc. Miroslavu Pálkovú.

Dôvodová správa: Komisia odporúča MsZ schváliť za tajomníčku komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej politiky Bc. Miroslavu Pálkovú s pracovným zaradením odborný referent – sociálne zabezpečenie.



## NÁVRH 6. AKTUALIZÁCIE ROZPOČTU MESTA

DŇA 25.10.2016

<b>Predkladá:</b>	<b>Ing. Marta Murínová vedúca ekonomického oddelenia</b>
<b>Vypracoval:</b>	<b>Ing. Andrea Risková Ing. Marta Murínová</b>
<b>Prerokované:</b>	<b>25.10.2016 MsZ</b>

**Uznesenie č. .... / 2016 – MsZ**

Mestské zastupiteľstvo v Krupine

**schvaľuje**

Návrh VI. aktualizácie rozpočtu na rok 2016 podľa prílohy č. 1

**a) berie na vedomie**

VI. aktualizáciu rozpočtu na rok 2016 podľa prílohy č. 2 písm. a)

**b) schvaľuje**

VI. aktualizáciu rozpočtu na rok 2016 podľa prílohy č. 2 písm. b)

**Dôvodová správa**

Návrh aktualizácie rozpočtu na rok 2016 je pripravený v zmysle VZN 11/2014 § 11 odst. 2, je vypracovaný pre potreby správneho zostavenia výkazov Mesta Krupina.

## Príloha k uzneseniu č. ..../2016-MsZ

## 6. aktualizácia rozpočtu na rok 2016

## a) MsZ berie na vedomie

Pč.:	Text	Rozpočtové položky	Suma v €
		zvyš. pol. 312001 dot. zo ŠR na TSP IV. kód 1AC1 progr. 12.9	1 448,66
		zvyš. pol. 312001 dot. zo ŠR na TSP IV. kód 1AC2 progr. 12.9	255,65
		zvyš. pol. 611 tarifný plat FK 10.4.0 kód 1AC1 progr. 12.9 TSP	1 044,18
		zvyš. pol. 621 zdravotné poist. FK 10.4.0 kód 1AC1 progr. 12.9 TSP	104,42
		zvyš. pol. 625001 nemoc. poist. FK 10.4.0 kód 1AC1progr. 12.9 TSP	14,62
		zvyš. pol. 625002 starobné poist. FK 10.4.0 kód 1AC1progr. 12.9 TSP	146,19
		zvyš. pol. 625003 úrazové poist. FK 10.4.0 kód 1AC1progr. 12.9 TSP	8,35
		zvyš. pol. 625004 invalidné poist. FK 10.4.0 kód 1AC1 progr. 12.9 TSP	31,32
		zvyš. pol. 625005 poist. v nezam. FK 10.4.0 kód 1AC1 progr. 12.9 TSP	10,45
		zvyš. pol. 625007 poist. do RF FK 10.4.0 kód 1AC1 progr. 12.9 TSP	49,60
		zvyš. pol. 632003 pošt. a tel. sl. FK 10.4.0 kód 1AC1 progr. 12.9 TSP	18,91
		zvyš. pol. 633006 vs. mat. FK 10.4.0 kód 1AC1 progr. 12.9 TSP	9,95
		zvyš. pol. 634001 PHM FK 10.4.0 kód 1AC1 progr. 12.9 TSP	10,68
		zvyš. pol. 611 tarifný plat FK 10.4.0 kód 1AC2 progr. 12.9 TSP	184,27
		zvyš. pol. 621 zdravotné poist. FK 10.4.0 kód 1AC2 progr. 12.9 TSP	18,43
		zvyš. pol. 625001 nemoc. poist. FK 10.4.0 kód 1AC2progr. 12.9 TSP	2,58
		zvyš. pol. 625002 starobné poist. FK 10.4.0 kód 1AC2progr. 12.9 TSP	25,80
		zvyš. pol. 625003 úrazové poist. FK 10.4.0 kód 1AC2progr. 12.9 TSP	1,47
		zvyš. pol. 625004 invalidné poist. FK 10.4.0 kód 1AC2 progr. 12.9 TSP	5,53
		zvyš. pol. 625005 poist. v nezam. FK 10.4.0 kód 1AC2progr. 12.9 TSP	1,84
		zvyš. pol. 625007 poist. do RF FK 10.4.0 kód 1AC2 progr. 12.9 TSP	8,75
		zvyš. pol. 632003 pošt. a tel. sl. FK 10.4.0 kód 1AC2 progr. 12.9 TSP	3,34
		zvyš. pol. 633006 vs. mat. FK 10.4.0 kód 1AC2 progr. 12.9 TSP	1,75

1	zvýšenie P a V na nový projekt TSP IV.	zvýš. pol. 634001 PHM FK 10.4.0 kód 1AC2 progr. 12.9 TSP	1,88
		zvýš. pol. 322001 kapitál. dot. zo ŠR kód 111 progr. 1.2.1 Strat. plán. a proj.	184 204,00
		zvýš. pol. 717001 realizácia nových stavieb kód 111 FK 06.3.0 progr. 1.2.1 Strat. plán. a proj.	75 924,25
2.	zvýšenie P a V na projekt Vodovod Č. Hora	zvýš. pol. 717002 rekonštrukcia a moder. kód 111 FK 06.3.0 progr. 1.2.1 Strat. plán. a proj.	108 279,75
		zvýš. pol. 312001 kapitál. dot. zo ŠR kód 111 progr. 1.2.1 Strat. plán. a proj.	70 000,00
2.	zvýšenie P a V na projekt Likvidácia nelegál. skládok	zvýš. pol. 637004 vs. služby kód 111 FK 05.1.0 progr. 1.2.1 Strat. plán. a proj.	70 000,00
Poznámka: Celkovo navýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov o sumu:			<b>255 908,31</b>

**b) MsZ schvaľuje**

Pč.:	Text	Rozpočtové položky	Suma v €
1.	presun v rámci odd. 03.1.0 v progr. 5.1.1 MsP na poistenie nového auta a súvisiace BV	zniž. pol. 635006 opravy budov, objektov kód 41 zvýš. pol. 634003 Poistenie auta - ZP a HP a miliónové poistenie kód 41	-422,94 422,94
2.	zniž. P a V v odd. 01.2.1 kód 52 z úveru na dokončenie MŠ	zniž. pol. 513002 bank. úvery kód 52 zniž. pol. 717002 rekonštr. a moder. kód 52 FK 09.1.1.1 progr. 1.2.1 Strat. plán a projekty	-35 620,00 -35 620,00
3.	presun v rámci odd. 04.4.3 v progr. 13.1 Správa mesta na prenájom kopír. stroja	zniž. pol. 637004 vs. služby kód 41 zvýš. pol. 636002 prenájom strojov, zar. kód 41	-100,00 100,00
4.	presun v rámci odd. .06.4.0 v progr. 11.1 Ver. osvetlenie	zniž. pol. 632001 spotreba ee kód 41 zvýš. pol. 635006 opravy a údržba VO kód 41	-6 000,00 6 000,00
		zvýš. pol. 632001 spotreba el. energie kód 41 FK 08.1.0 progr. 9.6 Šp. hala	-2 758,80

5.	presun z BV MsÚ určených na chod šp. haly (progr. 9.6) na ZŠ EMŠ na umývací stroj	zvýš. pol. ZŠ EMŠ	2 758,80
		zniž. pol. P u MŠ kód 41	-3 000,00
6.	zniženie príjmov MŠ z dôvodu nenaplnenia plánovanej réžie	zniž. pol. V u MŠ kód 41	-3 000,00
	presun FP na výdavky projektu DDI z rozpočtu MsÚ do CVČ dot. zo ŠR	zniž. pol. 641006 transfer RO kód 111 FK 09.5.0 progr. 8.4.1 CVČ	-4 972,00
7.		zvýš. pol. výdavkov CVČ kód 111	4 972,00
	presun FP na projekt DDI do CVČ spolufin.	zniž. pol. 641006 transfer RO kód 41 FK 09.5.0 progr. 8.4.1 CVČ	-508,87
8.		zvýš. pol. výdavkov CVČ kód 41	508,87
	presun v rámci odd. 04.5.1 z progr. 7.1.1 Opravy ciest na 7.3.1 Rekonštrukciu ciest	zniž. pol. 635006 opravy budov, objektov kód 46	-6 779,79
9.		zvýš. pol. 717002 rekon. a moder. kód 46	6 779,79
	presun v rámci odd. 05.1.0 v progr. 6.1 Odpad. hosp. na opravu strechy v zbernom dvore	zniž. pol. 633006 vš. mat. kód 41	-191,30
10.		zvýš. pol. 635006 opravy a údržba kód 41	191,30
	presun v rámci odd. 06.2.0 v progr. 11.3 Verejná zeleň na opravu zavláčovacieho ventilu	zniž. pol. 634002 opravy prevádz. strojov kód 41	-53,23
11.		zvýš. pol. 635006 opravy a údržba kód 41	53,23
	zvýš. P a V na reguláciu pre plynový kotolňu	zvýš. pol. 111003 podiel. dane kód 41	2 399,08
12.		zvýš. pol. kapit. výdavkov ZŠ EMŠ	2 399,08
	úprava príjmov a výdavkov v ZUŠ z dôvodu vyššieho naplnenia príjmov	zvýš. pol. príjmov ZUŠ kód 72pis.-aktualizované vl. príjmy	385,40
13.		zvýš. pol. výdavkov ZUŠ kód 72 pis.-aktualizované výdavky z vl. príjmov	385,40
	presun v rámci odd. 03.1.0 v progr. 5.1.1 MsP na zimné pneumatiky na nové auto	zniž. pol. 634001 PHM kód 41	-110,00
14.		zvýš. pol. 634002 Servis a údržba áut kód 41	110,00



15.	zniženie P a V z dôvodu nižšieho čerpania dot. zo ŠR HN osobitný príjemca	zniž. pol. 312012 dot. zo ŠR kód 111 progr. 12.2.1 HN-os.príj.	-1 000,00
		zniž. pol. 642026 HN os. príjmaca kód 111 FK 10.7.0 progr. 12.2.1 HN Os.príj.	-1 000,00
16.	zvýšenie P a V z dôvodu vyššieho čerpania dot. zo ŠR Rod. prídavky potraviny	zvýš. pol. 312012 dot. zo ŠR kód 111 progr. 12.5 Rod. prídavky	1 100,00
		zniž. pol. 633011 HN os. príjmaca kód 111 FK progr. 12.5 HN Os.príj.	1 100,00
17.	presun z odd. 01 do odd. 09 v rámci progr. 1.2.1 Strat. plán. a proj. na proj. dok. na zniženie energet. náročnosti MŠ I. Krasku	zniž. pol. 637005 šp. služby kód 41 FK 01.1.2	-4 260,00
		zvýš. pol. 637005 šp. služby kód 41 FK 09.1.1.1	4 260,00
18.	oprava správnej FK v progr. 4.4 ZPOZ	zniž. pol. 633006 vš. mat. kód 41 FK 01.1.2 progr. 4.4 ZPOZ	-67,11
		zvýš. pol. 633016 repres. kód 41 FK 08.2.0 progr. 4.4 ZPOZ	20,00
19.	presun v rámci odd. 03.1.0 v progr. 5.1.1 MsP na výmenu kamery (588,34 €)	zvýš. pol. 633006 vš. mat. kód 41 FK 08.2.0 progr. 4.4 ZPOZ	47,11
		zniž. pol. 637004 vš. službu kód 41	-500,00
20.	zniženie P a V odovzdanie šp. haly do správy ZŠ EMS (FP za prenájom budúich v. príjmy)	zvýš. pol. 635005 údržba šp. strojov. kód 41	500,00
		zniž. pol. 212003 za prenájom kód 41 progr. 9.6 Šp. hala	-500,00
21.	zvýš. P a V na dofinancovanie výdavkov na reprezentačné primátora	zniž. pol. 633006 vš. mat. kód 41 FK 08.1.0 progr. 9.6 Šp. hala	-500,00
		zvýš. pol. 111003 podiel. dane kód 41	500,00
	presun v rámci odd. 06.3.0 v	zniž. pol. 717002 rekonštr. a moder. kód 41	-3 996,01

22.	<p>progr. 1.2.1 Strat. plán. a proj. rozdelenie projektu na vybudovanie novej časti vodovou a rekonštrukciu</p>	<p>zvyš. pol. 717001realizácia nových stavieb kód 41</p>	3 996,01
		<p>zniž. pol. 637012 poplatky kód 41</p>	-50,00
23.	<p>presun v rámci odd. 08.2.0 progr. 10.1.4 Múzeum na spotrebu PHM</p>	<p>zvyš. pol. 634001 PHM kód 41</p>	50,00
		<p>zniž. pol. 634001 PHM kód 41</p>	-200,00
24.	<p>presun v rámci odd. 06.2.0 v progr. 11.3 Verejná zeleň na spotrebu paliva ako zdroja energie</p>	<p>zvyš. pol. 633015 palivo ako zdroj energie kód 41</p>	200,00
		<p>zniž. pol. 633006 vs. mat. kód 41 FK 06.6.0 progr. 11.6 Bývanie</p>	-14,23
25.	<p>presun z odd. 06 do odd. 05 v rámci progr. 11.6 Bývanie na zrážkovú vodu</p>	<p>zvyš. pol. 632002 zrážk. voda kód 41 FK 05.2.0 progr. 11.6 Bývanie</p>	14,23
		<p>zniž. pol. 632001 spotreba ee kód 41 FK 06.2.0 progr. 13.1 Správa mesta</p>	-234,00
26.	<p>presun z odd. 06 do odd. 04. v rámci progr. 13.1 Správa mesta na úhradu záj. faktúr el. energie</p>	<p>zvyš. pol. 632001 spotreba el. energie kód 41 FK 04.1.2 progr. 13.1 Správa mesta</p>	234,00
		<p>zniž. pol. 632002 zrážk. voda kód 41 FK 05.2.0 progr.2.2 IC</p>	-6,00
27.	<p>presun z odd. 05. do odd. 08. v rámci progr. 2.2 IC na úhradu za spotrebu vody</p>	<p>zvyš. pol. 632002 spotreba vody kód 41 FK 08.2.0 progr. 2.2 IC</p>	6,00
		<p>zniž. pol. 636002 prenájom strojov, zar. kód 41 FK 01.1.1</p>	-15,00
		<p>zniž. pol. 637004 vs. služby kód 41 FK 01.1.1</p>	-20,00
		<p>zniž. pol. 633009 knihy, čas. kód 41 FK 01.1.1</p>	-9,60
		<p>zniž. pol. 633006 vs. mt. kód 41 FK 01.1.1</p>	-3,40

28.	presun z odd. 01. do odd. 09 v rámci progr. 1.1.2 Prednosta úradu na školenia	zvýš. pol. 637001 školenia kód 41 FK 09.5.0	48,00
		zvýš. pol. 111003 podiel. dane kód 41	9 810,42
29.	zvýšenie P a V na Likvidáciu nelegál. skládok	zvýš. pol. 637004 vš. služby kód 41 FK 05.1.0 progr. 1.2.1 Strat. plán. a proj.	9 810,42
		zvýš. pol. 223 001 za predja tov. a služieb (spoz. od PRENO, s.r.o.) kód 41	1 500,00
	zvýšenie P a V na rozdelenie žiadateľom reprezentujúcich mesto primátorom	zvýš. pol. výdavkov v CVČ Domček pre Fresh na MS Graz Rakúsko	121,81
30.		zvýš. pol. 642 002 transfery kód 41 FK 01.1.1 progr. 1.1.1 Primátor	1 378,19
	Rekapitulácia:		-24 425,10

231 483,21

Rekapitulácia: SPOLU  
V Krupine: 24.10.2016

Vypracovala: Ing. Andrea Risková a Ing. Mária Murínová