

číslo zmluvy objednávateľa: 186/2025/ODPM

číslo zmluvy zhotoviteľa:

ZMLUVA O DIELO

(ďalej ako „zmluva“)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mesto Krupina
Sídlo:	Svätotrojičné námestie 4/4
IČO:	00320056
DIČ:	2021152540
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. pobočka Krupina
IBAN:	SK24 0200 0000 0000 2002 0412
SWIFT:	SUBASKBX
Zastúpený:	Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
Tel.:	045 55 503 11
E mail:	krupina@krupina.sk

Zástupca na rokovanie vo veciach technických:	Ing. Norbert Kemp
Tel:	045 55 503 29
E mail:	norbert.kemp@krupina.sk
vo veciach zmluvných:	Ing. Norbert Kemp
Tel:	045 55 503 29
E mail:	norbert.kemp@krupina.sk

(ďalej ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	VIAKORP, s.r.o.
Sídlo:	Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen
IČO:	50 228 455
DIČ:	2120221499
IČ DPH:	SK2120221499
Bankové spojenie:	VUB ,a.s.
IBAN:	SK08 0200 0000 0039 0127 0351
Zastúpený:	Ing. Michal Šimko, Ján Bohovic, Stanislav Dado, konatelia
Zapísaný v:	OR OS v Banskej Bystrici, odd. Sro, vložka č. 29450/S
Kontaktné osoby zhotoviteľa:	
vo veciach zmluvných:	Ing. Michal Šimko, Ján Bohovic, Stanislav Dado, konatelia
vo veciach technických:	Ing. Michal Šimko, Ján Bohovic, Stanislav Dado, konatelia
Telefón:	0908 714 028
E-mail:	obchod@viakorp.sk

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania uskutočneného v súlade s § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), v ktorom Zhotoviteľ ako uchádzač predložil svoju ponuku vo verejnom obstarávaní a stal sa úspešným uchádzačom.

Predmet zmluvy – dielo s názvom **„Adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v parku A. Sládkoviča, Krupina“** (ďalej len „Dielo“) bude financované z verejných zdrojov a z vlastných finančných zdrojov Objednávateľa

Verejné zdroje: **EÚ + ŠR**

Názov výzvy: Výzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách

Kód výzvy: PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR

Priorita: 2P2. Životné prostredie

Špecifický cieľ: RSO2.7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia (EFRR)

Opatrenie: 2.7.4 Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách.

Článok 1

Predmet zmluvy

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť pre Objednávateľa stavebné práce **“Adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v parku A. Sládkoviča, Krupina“** v zmysle výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „príloha č. 1“) a projektovej dokumentácie, ktorá bola súčasťou procesu verejného obstarávania, stavebného povolenia a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Stavebné práce pozostávajú z nasledovných stavebných objektov:
 - SO 01 Vodopriepustné spevnené plochy a terénne schody
 - SO 02.A Dažďová záhrada A
 - SO 02.B Dažďová záhrada B
 - SO 03 Rekultivácia existujúcich zatrávnených plôch
 - SO 04 Kanalizácia a dažďové žľaby
 - SO 05 Verejné osvetlenie
 - SO 06 Parkový mobiliár
- 1.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známy účel, na ktorý má byť Dielo vykonané, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom Diela a s miestom realizácie predmetu tejto Zmluvy, sú mu známe okolnosti a technické podmienky na realizáciu Diela a potvrdzuje, že miesto realizácie Diela je spôsobilé na dodanie a umiestnenie všetkých dohodnutých zariadení a na vykonanie všetkých prác a dodávok, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ disponuje všetkými oprávneniami požadovanými príslušnými orgánmi a v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj dostatočnými kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami a praktickými skúsenosťami, ktoré sú nevyhnutné pre riadnu a včasnú realizáciu Diela a je ochotný a schopný predmet tejto zmluvy za podmienok ustanovených v zmluve, v požadovanej kvalite a lehotách určených zmluvou vykonať a dodať.
- 1.3 Dielo bude zhotovené v súlade so súťažnými podmienkami, podkladmi Objednávateľa a ponukou Zhotoviteľa. Dielo bude vykonané v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou SR a v kvalite podľa príslušných a platných technických noriem STN a EN, schválených

technologických postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov SR.

- 1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii Diela dbať na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má zavedený a používa systém environmentálneho manažérstva v oblasti predmetu zmluvy, čo preukazuje certifikátom ISO 14001, resp. iným rovnocenným certifikátom environmentálneho manažérstva podľa schémy Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát, resp. zhotoviteľ predloží iný dôkaz o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva, ktoré preukazujú, že takéto opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva. Originál alebo úradne overená kópia vyššie uvedeného certifikátu resp. iný dôkaz o rovnocenných opatreniach tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy. Požadovaný vyššie uvedený ISO certifikát musí byť v platnosti počas celej realizácie predmetu zmluvy.
- 1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude postupovať v súlade s platnou legislatívou v oblasti klímy a životného prostredia, legislatívou v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a zároveň byť v súlade so zásadou „nespôsobiť významnú škodu“, ktorej podmienky sú obsiahnuté v Prílohe č. 11 Výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č.PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR zverejnenej na <https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=2958&idverzia=5981>
- 1.6 Zhotoviteľ zodpovedá za požiaru ochranu Diela, za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác ako aj za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má zavedený a používa systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia v oblasti predmetu zmluvy, čo preukazuje certifikátom o splnení požiadaviek normy ISO 45001 resp. iným rovnocenným certifikátom v príslušnej oblasti vydaným príslušným orgánom členského štátu Európskej únie, resp. Zhotoviteľ predloží iný dôkaz o rovnocenných opatreniach v príslušnej oblasti, ktoré preukazujú, že takéto opatrenia sú v súlade s požadovanými normami v týchto vyššie uvedených oblastiach. Originál alebo úradne overená kópia vyššie uvedeného certifikátu resp. iný dôkaz o rovnocenných opatreniach tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy. Požadovaný vyššie uvedený ISO certifikát musí byť v platnosti počas celej realizácie predmetu zmluvy.
- 1.7 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy vlastnými kapacitami prostredníctvom svojich zamestnancov alebo prostredníctvom subdodávateľov, pričom v prípade, že činnosti podľa tejto Zmluvy budú vykonávané prostredníctvom subdodávateľov v súlade s touto zmluvou, Zhotoviteľ zodpovedá za ich odbornú spôsobilosť, príslušné oprávnenia a činnosti pri plnení predmetu Zmluvy ako keby tieto činnosti vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný vopred požiadať objednávateľa o schválenie subdodávateľov. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne a včas vyhotovené Dielo a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela podľa čl. 4 tejto zmluvy.

Článok 2

Termíny zhotovenia Diela

- 2.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ stavenisko prevezme v termíne do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomného vyzvania Objednávateľa,
 - Zhotoviteľ začne realizovať stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
 - Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom vypratať a vyčistiť stavenisko a vrátiť ho Objednávateľovi, o čom sa spíše písomný protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami.

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo v lehote **10 kalendárnych mesiacov** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, pričom za deň odovzdania Diela sa dojednáva posledný deň v príslušnom kalendárnom mesiaci, po uplynutí 10 kalendárnych mesiacov, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude predmet zmluvy pre Objednávateľa vykonávať v súlade s časovým harmonogramom postupu prác vzájomne odsúhlasených oboma zmluvnými stranami (ďalej len „Harmonogram postupu prác“). Zhotoviteľ v tejto súvislosti predloží Objednávateľovi pred podpisom Zmluvy návrh Harmonogramu postupu prác. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť časový Harmonogram postupu prác na týždennej báze.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo podľa Harmonogramu postupu prác, ktorý tvorí prílohu č. 2. tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v bode 2.2. tohto článku, bude Objednávateľ povinný takto vykonané Dielo na základe predchádzajúcej výzvy Zhotoviteľa prevziať.
- 2.4 Pokiaľ sa oneskorí zhotovenie Diela z dôvodu neskorých dodávok a neskorej realizácie prác firmami alebo osobami, ktoré Zhotoviteľ na stavbu prizval, nenáleží Zhotoviteľovi nárok na predĺženie termínu odovzdania Diela. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá Objednávateľovi za všetky s tým spojené a následne vzniknuté škody.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje termín zhotovenia Diela dodržať, ak zhotoveniu diela nebránia prekážky na strane Objednávateľa alebo prekážky z vyššej moci (*udalosti vyplývajúce z nepredvídateľných a neodvrátiteľných okolností, ktorých pôvod je nezávislý od vôle dotknutej osoby*), pre ktoré by musel Zhotoviteľ prerušiť práce. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu zhotovenia Diela o dobu trvania prekážky z vyššej moci. Ak prekážka z vyššej moci preukázateľne bráni vo vykonávaní Diela, zaväzuje sa Objednávateľ požiadavke o úpravu termínu dokončenia Diela v zmysle predchádzajúcej vety vyhovieť a uzavrieť so Zhotoviteľom dohodu o úprave termínu vykonania Diela vo forme dodatku k Zmluve.
- 2.6 Zhotoviteľ po dohode s Objednávateľom môže predĺžiť termín zhotovenia Diela v prípade, že bude dlhodobo nepriaznivé počasie (*za dlhodobo nepriaznivé počasie sa považuje nemožnosť zhotovovať dielo aspoň štyri pracovné dni po sebe z dôvodu výrazne nepriaznivého počasia – silný dážď, silné sneženie, víchrica, pokles teploty pod bod mrazu*). Uvedená skutočnosť musí byť uvedená v stavebnom denníku.
- 2.7 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek prekážky, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie Diela a ktorá by mohla mať za následok omeškanie so zhotovením Diela, a to zápisom do stavebného denníka, ako aj osobne resp. telefonicky zodpovednej osobe Objednávateľa a to najneskôr v deň, kedy danú skutočnosť zistil.
- 2.8 Kontrolné dni budú zvolávané Objednávateľom 3 pracovné dni vopred, ak sa nedohodne inak. Na kontrolnom dni bude prítomný najmä zástupca Zhotoviteľa oprávnený konať vo veciach technických, osoba zodpovedná za pracovníkov Zhotoviteľa a zástupca Objednávateľa oprávnený vo veciach technického dohľadu. Na kontrolnom dni budú prerokované prípadné práce navyše, kontrola prác zo stavebného denníka na opravu a prepracovanie, časový harmonogram ďalšieho týždňa a prerokované ďalšie potrebné skutočnosti. Prípadne zmeny v časovom harmonograme, budú dojednané a písomne upravené podľa prípadných dodatkov k zmluve. O kontrolnom dni sa vyhotoví zápis do stavebného denníka, ktorý všetci prítomní podpíšu.
- 2.9 V prípade potreby prepracovania detailu v projektovej dokumentácii bude táto skutočnosť oznámená e-mailom ako aj telefonicky Objednávateľom autorovi projektovej dokumentácie bez zbytočného odkladu tak, aby mal autor projektovej dokumentácie dostatočný časový priestor na vyhotovenie detailu v závislosti od jeho zložitosti a prípadnej nutnosti konzultovania s technikmi a odborníkmi. V prípade, že sa pri zhotovovaní Diela zistia iné skutočnosti, ako boli projektovou dokumentáciou stanovené, bude autor projektovej dokumentácie, ako aj technický dohľad Objednávateľa okamžite na stavbu privolaný, na mieste sa zhodnotí situácia a prehodnotia riešenia. O všetkom sa vyhotoví zápis do stavebného denníka a o skutočnostiach bude bez zbytočného odkladu informovaný Objednávateľ.

Článok 3

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať Dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, riadne a včas, bez vád, v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ je pri určení spôsobu zhotovovania Diela viazaný platnou legislatívou SR, a pokynmi Objednávateľa, pokiaľ nie sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, STN, s touto zmluvou, jej dodatkami alebo prílohami. Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní Diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na Diele podľa zmluvy. Pritom zodpovedá za riadenie prác na Diele vrátane riadenia a koordinovania prác svojich subdodávateľov a za poriadok na stavenisku ako i za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi akékoľvek skutočnosti, ktoré môžu byť rozhodujúce pre riadne plnenie tejto zmluvy, najmä vo vzťahu k Cene, k termínu realizácie prác na Diele, ich rozsahu a kvalite, inak nesie zodpovednosť za prípadne vzniknutú škodu.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov, resp. na rozpor pokynov so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo STN. V prípade, že Objednávateľ napriek upozorneniu Zhotoviteľom trvá na svojich pokynoch, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa, aby svoje zotrvanie na pokynoch potvrdil Zhotoviteľovi písomne a zároveň sa v príslušnom pomere zbavuje zodpovednosti za neúspešné plnenie predmetu Zmluvy.
- 3.4 Za vedenie stavby, za odborné vyhotovenie Diela podľa tejto zmluvy a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci Zhotoviteľa Ján Bohovic, stavbyvedúci, Pavol Chrastina-zástupca stavbyvedúceho
- 3.5 Koordinátora bezpečnosti 14000 podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko bude vykonávať: Stanislav Dado.
- 3.6 Stavebný dozor za Objednávateľa bude vykonávať Ing. Bohumil Placek
- 3.7 Stavebný dozor Objednávateľa/osoba poverená výkonom stavebného dozoru, bude osobne a systematicky sledovať postup prác Zhotoviteľa pri realizácii Diela, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne zhotovenie diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 3.8 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný počas realizácie Diela. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 3.9 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie určitej situácie za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 3.10 Stavebný denník je povinný viesť Zhotoviteľ od prevzatia staveniska až po odovzdanie Diela. Protokol o odovzdaní staveniska bude súčasťou stavebného denníka. Stavebný denník bude prístupný obom zmluvným stranám na stavenisku od prevzatia staveniska do odovzdania Diela a to počas celého tohto obdobia priamo na stavenisku. Stavebný denník sa bude nachádzať v priestore určenom Objednávateľom pre uloženie drobného materiálu priamo na stavenisku.

- 3.11** Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení stavebných prác či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe diela.
- 3.12** Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie prípadných dodatkov ku zmluve.
- 3.13** Objednávateľ počas realizácie Diela má právo kontrolovať zhotovovanie Diela, kvalitu prác a priebežne Zhotoviteľa upozorňovať na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. Osoba poverená Objednávateľom vykonávať technický dohľad je oprávnená najmä:
- kontrolovať stavebné práce,
 - kedykoľvek vstúpiť na stavenisko a viesť s vedením stavby informatívne rozhovory za predpokladu dodržiavania BOZP a rešpektovania pokynov Zhotoviteľa pri pobyte na stavenisku,
 - pri kontrolných dňoch podľa čl. 2. bodu 2.8 tejto zmluvy obdržať požadované informácie alebo sa vyjadriť v súvislosti s technickou realizáciou stavebných prác na Diele (kvalita, veľkosť výkonu).
- 3.14** Zhotoviteľ sa zaväzuje počas doby trvania Diela na svoje náklady riadne zabezpečiť stavbu pred poveternostnými vplyvmi tak, aby nevznikla škoda na zdraví, majetku ani na stavenisku.
- 3.15** V prípade vzniku škody na stavenisku alebo ktorejkoľvek jej časti z dôvodu zanedbania povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ v plnej výške za túto škodu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou stavebníka s poistným krytím minimálne vo výške 30% z ceny Diela uvedenej v bode 4.1 (Cena celkom v EUR s DPH). Doklad o poistení zodpovednosti za škodu predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi do 15 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ nepreukáže Objednávateľovi poistenie podľa predchádzajúcej vety, je Objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
- 3.16** Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť stavenisko pred neoprávneným vstupom osôb a to najmä v čase neprítomnosti poverených osôb na stavenisku (nočné hodiny, víkendy, sviatky). V prípade vzniku škody nedostatočným zabezpečením staveniska pred vstupom neoprávnených osôb, Zhotoviteľ zodpovedá v plnej výške za túto škodu.
- 3.17** Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku a počas vykonávania Diela je povinný priebežne odstraňovať na vlastné náklady stavebné odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom činnosti na stavenisku. V prípade, že Zhotoviteľ nebude udržiavať poriadok podľa predchádzajúcej vety a stavebný odpad alebo iné nečistoty neodstráni ani na základe výzvy Objednávateľa v stanovenej primeranej lehote, je Objednávateľ oprávnený stavebný odpad a nečistoty odstrániť vlastnými prostriedkami alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 3.18** Zhotoviteľ je povinný tri dni pred odovzdaním Diela písomne informovať Objednávateľa o splnení si povinnosti zhotoviť (zhotoveného diela a jeho pripravenosti odovzdať riadne dokončené dielo vrátane dokladovej časti) Dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním Diela ako aj dokladovej časti Diela (certifikáty, vyhlásenia o zhode, doklady o likvidácii odpadu a pod.) v súlade s výkazom výmer, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo Objednávateľovi, čo potvrdia obe Zmluvné strany podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Objednávateľ je povinný zhotovené Dielo prevziať, ak Dielo nemá vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu. Objednávateľ v preberacom protokole uvedie všetky vady Diela, ak Dielo nie je dodané v požadovanej kvalite alebo vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa projektovej dokumentácie alebo má právne vady podľa § 559 Obchodného zákonníka a iné. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými

normami a právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

- 3.19** Úprava ceny je prípustná pri legislatívnej zmene, ktorá má priamy vplyv na cenu Diela (napr. zmena výšky DPH) alebo pri nepredvídateľnom výskyte závažných okolností, ktoré majú vplyv na cenu alebo podmienky realizácie plnenia, pričom tieto okolnosti nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti rozumne predpokladať už pri uzatváraní zmluvy a zároveň platí, že po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať od Zhotoviteľa plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uzatvoriť so Zhotoviteľom dodatok k tejto zmluve, ktorý by zvyšoval cenu plnenia iba do výšky, ktorá neprekročí limit a neporuší zákonné podmienky stanovené v § 18 zákona o verejnom obstarávaní a a v príslušnej metodike Úradu pre verejného obstarávanie.
- 3.20** Zmluvná cena môže byť zvýšená aj o cenu naviac prác, pričom spôsob určenia ceny naviac prác je v zmysle tejto zmluvy nasledovný:
- Zhotoviteľ nacení naviac práce:
- položky naviac prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer - rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 1 a ktorý bol predložený v ponuke podanej Zhotoviteľom v postavení uchádzača, na základe ktorého bol Zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto zmluvy, musia byť nacenené v cenách rovnakých položiek podľa výkazu výmer – rozpočtu – Prílohy č. 1.
 - položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom Výkaze výmer–rozpočet, Príloha č. 1, budú nacenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzii platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Pri nacenení týchto položiek podľa aktuálneho programu CENKROS sa vylučuje, aby došlo v programe CENKROS k zmene základného nastavenie kalkulačného vzorca, priamych nákladov obsahujúcich najmä mzdy, stroje a materiál a nepriamych nákladov obsahujúcich najmä ceny za výrobnú réžiu, správnu réžiu, zisk a odvody. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe CENKROS zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu.
- 3.21** Zhotoviteľ najmenej 5 (päť) pracovných dní pred uskutočnením prác naviac predloží ocenený výkaz výmer prác naviac na odsúhlasenie ceny naviac prác Objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia naviac prác Zhotoviteľom navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich naviac práce. Na vykonanie prác naviac nemá Zhotoviteľ bez odsúhlasenia Objednávateľom právny nárok a ich vykonanie je striktne viazané na predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa.
- 3.22** Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich naviac prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác naviac nebol vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce naviac, uvedeným v tejto zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušné položky prác naviac podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto zmluvou.
- 3.23** Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmluve dohodnutá cena Diela je konečná, okrem prípadu zmeny zákonnej sadzby DPH, zmene colných poplatkov, a iných oficiálne štátom vyhlásených zmenách cien.
- 3.24** a nebude sa ďalej meniť ani vzhľadom na zvýšenie vstupných nákladov materiálov, ceny prác, dokončenie Diela bez väd a nedorobkov a podobne. Zhotoviteľ má právo na uhradenie tých častí predmetu Zmluvy, ktoré skutočne zhotovil a dodal v súlade s touto Zmluvou.
- 3.25** Zhotoviteľ nesmie Dielo ako celok odovzdať na plnenie inému subjektu a inému subjektu nie je oprávnený postúpiť ani akúkoľvek vzniknutú pohľadávku, ktorá by mu v súvislosti s predmetom zmluvy vznikla. Zhotoviteľ je oprávnený zadať realizáciu podielu zákazky (nie celého Diela) iba tretej osobe (subdodávateľovi) uvedenej v Zozname subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov a pravidlá zmeny subdodávateľa tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy (ďalej len „príloha č. 3“). V prípade,

- že bude Zhotoviteľ realizovať časť Diela prostredníctvom subdodávateľa, za včasné a riadne odovzdanie Diela zodpovedá Objednávateľovi tak, akoby Dielo vykonal on sám.
- 3.26** Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním Diela oprávnenými osobami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť oprávneným osobám, ktorými sú najmä: Úrad vlády Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi uvedenými v tomto odseku tejto zmluvy.
- 3.27** Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie Diela na stavenisku vykonávať opatrenia potrebné na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku. V prípade vzniku škody v dôsledku nedodržania povinnosti podľa tohto ustanovenia zodpovedá Zhotoviteľ za vzniknutú škodu v plnej výške.
- 3.28** Pred dňom odovzdania dokončeného Diela je Zhotoviteľ povinný zo staveniska odstrániť všetky zariadenia a nadbytočné stavebné výrobky súvisiace so zhotovovaním Diela, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania vád a nedorobkov Diela.
- 3.29** Ak Objednávateľ zistí počas realizácie Diela, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami uvedenými v tejto zmluve, je oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ vady vzniknuté vadným vykonávaním Diela odstránil a Dielo vykonal riadnym spôsobom. Odstránenie takto vzniknutých vád je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť na svoje náklady v primeranej lehote určenej Objednávateľom.
- 3.30** Ak Zhotoviteľ v určenej primeranej lehote vytknuté vady neodstráni, je Objednávateľ oprávnený nechať vady odstrániť na náklady Zhotoviteľa alebo pri opakovanom (dva a viackrát) porušení povinnosti počas vykonávania Diela odstrániť vady v určenej lehote aj odstúpiť od zmluvy. Ak v dôsledku vadného vykonávania Diela vznikne Objednávateľovi škoda, je Zhotoviteľ povinný ju nahradiť.

Článok 4

Cena a platobné podmienky

- 4.1** Cena za Dielo v rozsahu podľa článku 1 tejto zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá ako pevná cena vo výške
- Cena bez DPH:** 570 036,47
DPH vo výške: 131 108,39
Cena s DPH: 701 144,86
- (slovom: Sedemstojedentisícjednostoštyridsaťštyri eur a 86/100 centov s DPH)
- 4.2** Zmena ceny Diela je prípustná len pri zmene zákonnej sadzby DPH, zmene colných poplatkov, a iných oficiálne štátom vyhlásených zmenách cien.
- 4.3** Cena je špecifikovaná v prílohe č. 1 tejto zmluvy. V Cene sú zahrnuté všetky náklady spojené so zhotovením Diela, a to aj náklady, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na riadne zhotovenie Diela a účel uvedený v tejto zmluve. Zhotoviteľ si nebude uplatňovať žiadne ďalšie náklady.
- 4.4** Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom Diela a riadne zhodnotil a ocenil všetky práce trvalého alebo dočasného charakteru, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a dohodnutá Cena pokrýva všetky náklady spojené so zhotovením Diela.
- 4.5** Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.
- 4.6** Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce v max. troch fakturačných celkoch, pričom cena fakturačných prác a dodávok v rámci prvého fakturačného celku nebude nižšia ako 40 % z ceny diela bez DPH podľa čl. 4 bod 4.2 tejto Zmluvy a cena fakturovaných prác

a dodávok v rámci tretieho fakturačného celku bude maximálne 30 % z ceny diela bez DPH podľa čl. 4 bod 4.2 tejto Zmluvy.

- 4.7 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa bodu 4.5 tohto článku, po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok písomne odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku.
- 4.8 Jednotlivé faktúry budú predkladané na úhradu v troch vyhotoveniach. Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol, vrátane príslušných dokladov o cenách, vážnych lístkov a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revízných správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác, podpísaný oprávnenou osobou Zhotoviteľa, stavebným dozorom a technickým dozorom Objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej projektovej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.
- 4.9 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie Diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého Diela po riadnom vykonaní celého Diela, jeho odovzdaní a prevzatí v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto bode. Povinnými prílohami konečnej faktúry okrem už vyššie uvedených dokumentov sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávatelom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 4.10 Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 4.11 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve (ďalej len „chybná faktúra“), Objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť Zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie s tým, že lehota na úhradu nebude plynúť a Objednávateľ sa nedostane do omeškania s úhradou faktúry. Za deň doručenia faktúry sa v prípade doručenia chybnej faktúry považuje až deň doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi.
- 4.12 Platby za predmet zmluvy sa budú realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe vystavených faktúr.
- 4.13 Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.
- 4.14 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude financovaný na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom – Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
- 4.15 Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.

Článok 5

Miesto realizácia Diela

- 5.1 Miestom vykonania Diela Zhotoviteľom je okres: **Krupina**, obec: **Krupina**, katastrálne územie: **Krupina**, parcela č.: **34/1, 34/2**, list vlastníctva č. **2952**.

Článok 6

Odovzdanie, Diela a zodpovednosť za vady -

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie a podmienok zmluvy a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré Dielo bude mať v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.3 Objednávateľ je povinný protokolárne prevziať vykonané Dielo v súlade s bodom 3.18 tejto zmluvy. V preberacom protokole uvedie vady Diela, ktoré nemajú vplyv na celkovú funkčnosť Diela a na spôsobilosť Diela na riadne užívanie na účel, na ktorý je Dielo určené a (ak sa kolaudácia má uskutočniť) nebránia riadnej kolaudácii Diela ako aj primeranú lehotu na odstránenie vád. Ak má v čase odovzdania Dielo podstatné vady alebo nedostatky, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela, zmluvné strany v odovzdávacom protokole uvedú tieto vady alebo nedorobky, termín ich odstránenia a nový termín odovzdania a prevzatia Diela, pričom Dielo sa nepovažuje za odovzdané Objednávateľovi.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný bezodplatne odstrániť vytknuté vady a nedorobky v termínoch určených v protokole.
- 6.5 Záručná doba Diela je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom.
- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí na svoje náklady odstránenie vád vzniknutých v záručnej dobe, na ktoré sa vzťahuje záruka. Reklamované vady budú s výnimkou podľa bodu 6.7 spoločne posúdené do 7 kalendárnych dní od nahlásenia reklamácie a bude dohodnutý termín a spôsob odstránenia vád. Reklamácie uplatní Objednávateľ bezodkladne po ich zistení písomne, a to podľa bodu 9.9 tejto zmluvy.
- 6.7 V prípade havarijných porúch (vád, ktorých odstránenie vzhľadom na dané okolnosti a vzniknutú škodu alebo hrozbu vzniku škody neznesú odklad), na ktoré upozorní Objednávateľ v reklamácií je Zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných vád bezodkladne, a to do 24 hodín od doručenia písomného oznámenia Objednávateľa a zabezpečiť odstránenie vád v čo najkratšom možnom čase. Zhotoviteľ je povinný urobiť také vhodné opatrenia, aby bol bezodkladne odstránený havarijný stav a zabezpečená prevádzkyschopnosť dotknutej časti Diela.
- 6.8 Vadou Diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 6.9 Objednávateľ reklamáciu vád uplatní u Zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení písomne zápisom do staveného denníka príp. doporučeným listom alebo elektronicky e-mailom, ktorý následne potvrdí listom. V reklamácií Objednávateľ vadu stručne, ale dostatočne popíše a zároveň navrhne primeranú lehotu na odstránenie vady.
- 6.10 Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť a umožniť Zhotoviteľovi prístup k Dielu za účelom riadneho odstránenia reklamovaných vád.
- 6.11 Zhotoviteľ je povinný odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté Zhotoviteľovi mu budú uhradené na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, ak sa zodpovednosť Zhotoviteľa vylúči.
- 6.12 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania vád a nedorobkov podľa tejto zmluvy alebo ak Zhotoviteľ odmietne tieto vady odstrániť, je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád Objednávateľ, a to na náklady Zhotoviteľa.
- 6.13 Za vady Diela, ktoré Zhotoviteľ pred Objednávateľom zámerne skryl a nejde o vady Diela, ktoré sú dôsledkom skutočností, o ktorých Objednávateľ vedel alebo musel vedieť v čase odovzdania Diela Objednávateľovi, zodpovedá Zhotoviteľ bez ohľadu na to, kedy boli tieto vady zo strany Objednávateľa zistené a oznámené Zhotoviteľovi.

Článok 7

Sankcie

- 7.1 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúr má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi. Peňažný záväzok Objednávateľa je splnený dňom pripísania fakturovanej sumy na účet Zhotoviteľa.
- 7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti požiadať o schválenie subdodávateľa Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa 3.8, 3.9, 3.26 3.28 a 9.2 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý deň omeškania.
- 7.4 Ak sa Zhotoviteľ omešká s riadnym a včasným odovzdaním Diela, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela resp. jednotlivjej etapy Diela, ktorá nebola zrealizovaná/odovzdaná v lehote podľa bodu 2.2 tejto zmluvy, a to za každý deň omeškania Zhotoviteľa. Výška zmluvnej pokuty vzniknutá z toho istého porušenia povinnosti Zhotoviteľa nesmie prekročiť sumu vo výške 15 % z ceny Diela.
- 7.5 Ak sa Zhotoviteľ omešká s odstránením väd, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý deň omeškania. Objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu v predchádzajúcej vete za každú vadu samostatne. Výška zmluvnej pokuty vzniknutá z toho istého porušenia povinnosti Zhotoviteľa za všetky samostatné vady však nesmie prekročiť sumu vo výške 3% z ceny Diela.
- 7.6 V prípade, ak Zhotoviteľ po podpise zmluvy a pred začatím zhotovenia Diela odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je povinný bez vyzvania najneskôr v lehote 5 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % ceny Diela.
- 7.7 Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi, v opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený túto pokutu jednostranne započítať s fakturáciou za Dielo alebo zábezpekou, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Uvedená splatnosť 15 dní sa nevzťahuje na zmluvnú pokutu podľa bodu 7.6 tohto článku, ktorú je možné započítať okamžite.
- 7.8 Uplatnením akejkolvek zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu vzniknutej škody v celom rozsahu.

Článok 8

Ukončenie zmluvy

- 8.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj nasledovným spôsobom:
- 8.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,
 - 8.1.2 písomným odstúpením od tejto zmluvy.
- 8.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zmluva zaniká dňom uvedeným v dohode. V dohode sa upraví aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 8.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v súlade s platnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, pritom týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa ustanovení tejto zmluvy. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 8.4 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy okamžite odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez

- zbytočného odkladu, najneskôr však do **3** pracovných dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.
- 8.5** Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy upozorní druhú zmluvnú stranu, povinného, na porušenie zmluvy a určí dodatočnú lehotu na nápravu resp. dodatočné plnenie, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy pre menej podstatné porušenie zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedená v bode 8.4. Za menej podstatné porušenie zmluvy pôjde o porušenie ktoréhokoľvek zmluvného ustanovenia okrem porušení uvedených v bode 8.8. tohto článku zmluvy.
- 8.6** Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.
- 8.7** Zmluvné strany dojednávajú možnosť odstúpiť od zmluvy aj ohľadne čiastkového plnenia, s ktorým je Zhotoviteľ v omeškaní. Ohľadne časti plnenia, pri ktorom nenastalo omeškanie, alebo ohľadne čiastkového plnenia, ktoré už bolo prijaté alebo sa má uskutočniť až v budúcnosti, možno odstúpiť od zmluvy, ak táto časť plnenia alebo toto čiastkové plnenie nemá zrejme vzhľadom na svoju povahu pre oprávnenú stranu hospodársky význam bez zvyšku plnenia, pri ktorom nastalo omeškanie, alebo neplnenie záväzku ako celku znamená podstatné porušenie zmluvy.
- 8.8** Zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy považujú:
- a) ak Zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko v dojednanom termíne,
 - b) ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku 2 tejto zmluvy viac ako **14** dní,
 - c) ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác podľa dohodnutého harmonogramu prác alebo termínu dohodnutého zápisom v stavebnom denníku a napriek výzve zástupcu Objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom Objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
 - d) ak Zhotoviteľ, resp. pracovníci Zhotoviteľa alebo subdodávateľa, porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. 3 tejto zmluvy napriek tomu, že už bol alebo boli zástupcom Objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený/í, na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v článku 3 tejto zmluvy,
 - e) strata nevyhnutnej kvalifikácie Zhotoviteľa ako aj subdodávateľov vrátane, ale nielen, strata (živnostenského) oprávnenia na vykonávanie činnosti, ktorá bezprostredne súvisí s predmetom tejto zmluvy, strata platnosti certifikátu podľa bodu 1.4 alebo 1.5 tejto zmluvy, pokiaľ Zhotoviteľ opätovne nezíska túto kvalifikáciu resp. certifikát alebo oprávnenie do **15** dní,
 - f) ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení Zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, začatie konkurzného konania, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene Zhotoviteľa),
 - g) ak Zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy použil iné kapacity ako kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní; predmetné ustanovenie sa netýka prípadov, keď Zhotoviteľ použil pri plnení predmetu zmluvy subdodávateľa v súlade s článkom 9 tejto zmluvy a prílohy č. 6 k tejto zmluve,

- h) Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 ZVO odstúpiť od tejto zmluvy, ak Zhotoviteľ alebo subdodávateľia neboli v čase uzavretia tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ak boli počas platnosti tejto zmluvy vymazaní z registra partnerov verejného sektora,
- i) ak Zhotoviteľ neuhradí výkonovú zábezpeku alebo nedoplní výkonovú zábezpeku podľa 9.1 a 9.2 tejto zmluvy.

- 8.9** V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná Zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania Diela tak, aby Objednávateľovi nevznikla žiadna škoda. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný opustiť stavenisko a odovzdať stavebnému dozoru akékoľvek požadované vybavenie alebo dokumentáciu.
- 8.10** V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na Diele z dôvodov vzniknutých na strane Objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác alebo ukončenia prác a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany Zhotoviteľa.

Článok 9

Výkonová zábezpeka

- 9.1** Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je ku dňu prevzatia staveniska povinný uhradiť na účet Objednávateľa **SK24 0200 0000 0000 2002 0412** finančné prostriedky vo výške 10% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v čl. 4 bod 4.1 tejto zmluvy ako výkonovú zábezpeku na realizáciu Diela.
- 9.2** Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 10% z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v čl. 4 bod 4.1 tejto zmluvy, a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
- 9.3** Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa výkonovú zábezpeku najneskôr do 10 pracovných dní od prevzatia Diela bez väd a nedorobkov, a to v celom rozsahu, pokiaľ už nebude použitá Objednávateľom na úhradu peňažných záväzkov alebo zmluvných pokút podľa bodu 9.2. V takomto prípade Objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby.
- 9.4** Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady výkonovej zábezpeky predložiť, pred podpisom tejto Zmluvy, Objednávateľovi bankovú záruku (ďalej len „**Banková záruka**“), ktorá bude vystavená najmenej vo výške 10% z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenú v čl. 4 bod 4.1 tejto zmluvy v prospech Objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa o jej čerpanie v súlade s čl. 9 bod 9.2 tejto Zmluvy spolu s dokladom vystaveným Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 9.5** Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z výkonovej zábezpeky.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

- 10.1** Akékoľvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vykonané písomnou formou a sú prehlásené ako súčasť alebo dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísané zástupcami zmluvných strán k tomu oprávnenými.
- 10.2** Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ. Prípadné dodatky sa budú spracovávať taktiež v štyroch vyhotoveniach.
- 10.3** Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných podmienok a to kumulatívne:

- zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,
- uzavretie platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
- Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávanie ako Sprostredkovateľský orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom za kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa príručky.
- Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly Úradu pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľského orgánu z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými predpismi SR.

10.5 Písomnosti zasielané zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy môžu byť vykonané prostredníctvom pošty alebo e-mailom na kontaktné adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany neoznámia iné kontaktné adresy alebo pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak. Písomnosť zasielaná na e-mail sa považuje za doručeníu po dni od jej odoslania, aj keď ju adresát neprečítal. Písomnosť zasielaná prostredníctvom pošty doporučenou zásielkou sa považuje za doručeníu druhej zmluvnej strane dňom, keď ju prevzala druhá zmluvná strana alebo dňom odopretia prevzatia takejto zásielky alebo dňom uloženia zásielky na pošte alebo dňom vrátenia zásielky ako nedoručiteľnej, podľa toho, čo nastane skôr.

10.6 Zhotoviteľ záväzne prehlasuje, že je právoplatne zapísaný a bude právoplatne zapísaný počas celej realizácie Diela v registri partnerov verejného sektora, taktiež jeho iné osoby, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti, taktiež každý člen skupiny a subdodávateľov, ak sa ich zápis v zmysle platného príslušného zákona vyžaduje. Objednávateľ pred podpisom zmluvy overí tieto skutočnosti. Výpis z registra partnerov verejného sektora tvorí prílohu č. 6 tejto zmluvy.

10.7 Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1 - Výkaz výmer
- Príloha č.2 - Časový harmonogram prác
- Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov vrátane spôsobu zmeny subdodávateľa
- Príloha č. 4 - certifikát ISO 14001 alebo ekvivalent
- Príloha č. 5 - certifikát ISO 45001 alebo ekvivalent
- Príloha č. 6 - Doklad(y) o zapísaní do registra partnerov verejného sektora (u Zhotoviteľa, jeho iných osôb, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti, každého člena skupiny a subdodávateľov, ak sa ich zápis v zmysle platného príslušného zákona vyžaduje.)
- Príloha č.7 - Doklad o zložení Výkonovej zábezpeky (bankovej záruky)

10.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Krupine, dňa 18.6.2025

Vo Zvolene, dňa 09.06.2025

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa: Stanislav Dado
konateľ VIAKORP, s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

ADAPTAČNÉ OPATRENIA NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY
KLÍMY V PARKU ANDREJA SLÁDKOVIČA, KRUPINA

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

VIAKORP, s.r.o.

50228455

SK2120221499

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

13. 3. 2025

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	178 772,16	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	342 275,39	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	630,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	44 473,92			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		566 151,47	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	3 885,00
Projektant						D Celkové náklady		
						23	Súčet 7, 12, 19-22	570 036,47
Dátum a podpis			Pečiatka			24	DPH 23,00 % z 570 036,47	131 108,39
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)	701 144,86
						E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ						27	Kľzavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka					

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: ADAPTAČNÉ OPATRENIA NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY V PARKU ANDREJA SLÁDKOVIČA, KRUPINA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13. 3. 2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
26	ADAPTAČNÉ OPATRENIA NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY V PARKU ANDREJA SLÁDKOVIČA, KRUPINA	570 036,47	131 108,39	701 144,86	3 885,00	566 151,47	0,00	0,00	0,00
SO-01	SO-01 - Vodopriepustné spevnené plochy a terénne schody	377 991,41	86 938,02	464 929,43	3 885,00	374 106,41	0,00	0,00	0,00
SO-02.A	Dažďová záhrada A	5 592,32	1 286,23	6 878,55	0,00	5 592,32	0,00	0,00	0,00
SO-02.B	Dažďová záhrada B	7 218,99	1 660,37	8 879,36	0,00	7 218,99	0,00	0,00	0,00
SO-03	Rekultivácia existujúcich zatravnovaných plôch	11 588,70	2 665,40	14 254,10	0,00	11 588,70	0,00	0,00	0,00
SO-04	Kanalizácia a dažďové žľaby	44 473,92	10 229,00	54 702,92	0,00	44 473,92	0,00	0,00	0,00
SO-05	Verejné osvetlenie	77 918,78	17 921,32	95 840,10	0,00	77 918,78	0,00	0,00	0,00
SO-06	Parkový mobiliár	45 252,35	10 408,04	55 660,39	0,00	45 252,35	0,00	0,00	0,00
Celkom		570036,47	131108,39	701 144,86	3 885,00	566 151,47	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: ADAPTAČNÉ OPATRENIA NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY V PARKU ANDREJA SLÁDKOVIČA, KRUPINA
Objekt: SO-01 - Vodopriepustné spevnené plochy a terénne schody

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 373 476,41 0,000

1 Zemné práce 68 610,34 0,000

1	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	3 300,000	10,00	33 000,00	0,000
2	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajiníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	900,000	3,15	2 835,00	0,000
3	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	3 300,000	1,77	5 841,00	0,000
4	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	3 300,000	3,15	10 395,00	0,000
5	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine do t. 3, nad 100 do 1000 m3	m3	470,698	4,20	1 976,93	0,000
6	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	470,698	1,41	663,68	0,000
7	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,483	26,25	275,18	0,000
8	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,483	13,10	137,33	0,000
9	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	481,181	6,30	3 031,44	0,000
10	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 811,810	0,11	529,30	0,000
11	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	481,181	0,11	52,93	0,000
12	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,068	5,02	10,38	0,000
13	583310003201.5	Štrk, frakcia 16-32 mm	m3	2,140	18,90	40,45	0,000
14	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením (min. 45 MPa)	m2	3 402,000	2,10	7 144,20	0,000
15	1844011149.5	Príprava drevin na presadenie v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer kmeňa do 20cm, výška max. do 3,5m	ks	8,000	157,50	1 260,00	0,000
16	1845021179.5	Výzdvihnutie drevin na presad. s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 1200 do 1400 mm	ks	8,000	118,13	945,04	0,000
17	1845021179.56	Odvoz presádzaných drevín do 1km	ks	8,000	59,06	472,48	0,000

2 Zakladanie 6 932,41 0,000

18	271573001.R	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrviny, ŠD / 31,5 Gc	m3	10,053	31,50	316,67	0,000
19	274271303	Murivo základových pásov (m3) 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	6,760	231,00	1 561,56	0,000
20	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	23,316	120,75	2 815,41	0,000
21	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	84,720	21,00	1 779,12	0,000
22	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	84,720	3,15	266,87	0,000
23	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,153	1 260,00	192,78	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 7 998,59 0,000

24	434121415.S	Osadzovanie schodiskových stupňov betónových	m	147,630	31,50	4 650,35	0,000
----	-------------	--	---	---------	-------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	593720000100.S	Stupeň schodiskový rovný, lxšxv 1000x400x150 mm (skosená hrana)	ks	159,440	21,00	3 348,24	0,000

5 Komunikácie 219 388,74 0,000

26	5648511149.R	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm, UM ŠD / 31,5 Gc	m2	2 410,674	7,35	17 718,45	0,000
27	5648611111.R	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm , UM ŠD / 31,5 Gc	m2	1 031,100	8,40	8 661,24	0,000
28	5671231149.R	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 150 mm	m2	2 410,674	10,50	25 312,08	0,000
29	5671331159.R	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 031,100	14,18	14 621,00	0,000
30	5945111111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 8/10 hr. 80mm	m2	62,000	31,50	1 953,00	0,000
31	583840011100.S	Doska kamenná, hrúbka 40 mm, z usadených hornín	m2	64,480	68,25	4 400,76	0,000
32	5969111419.R	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka zo štrkodrvy fr. 4/8, hr. 40 mm	m2	107,200	12,60	1 350,72	0,000
33	596911144.R	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka zo štrkodrvy fr. 4/8, hr. 40 mm	m2	3 106,000	15,75	48 919,50	0,000
34	592460003000.5	Dlažba betónová zámková hr. 60mm, prírodná (ekvivalent: Semmerlock Castello Antico)	m2	3 280,680	29,40	96 451,99	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 69 755,65 0,000

35	9165611111.R	Zhotovenie obruby parkového chodníka, do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15	m	1 395,371	15,75	21 977,09	0,000
36	592170001500.S	Dlažba betónová, rozmer 125x125x60 mm	ks	11 275,000	1,68	18 942,00	0,000
37	9181011111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	88,548	99,75	8 832,66	0,000
38	935114213.S	Osadenie a dodávka odvodňovacieho betónového žlabu s roštom a príslušenstvom do zámkovej dlažby , trieda zaťaženie A15 az C250, ekvivalent ACO DRAIN N100	m	16,500	115,50	1 905,75	0,000
39	966001122.S	Demontáž parkovej lavičky, smetného koša, stožiaru osvetlenia a vlajkového, kotvovej skrutkami na pevný podklad, -0,03400 t	ks	57,000	15,75	897,75	0,000
40	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	1 973,838	6,38	12 593,09	0,000
41	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19 738,380	0,11	2 171,22	0,000
42	979081199.5	Triedenie, nakladanie a vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt	t	1 973,838	0,11	217,12	0,000
43	979089012.5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	1 519,938	0,11	167,19	0,000
44	979089012.6	Poplatok za skládku - betón, kamenné obruby	t	130,500	0,11	14,36	0,000
45	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	323,400	6,30	2 037,42	0,000

99 Presun hmôt HSV 790,68 0,000

46	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 765,148	0,21	790,68	0,000
----	-------------	--	---	-----------	------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 630,00 0,000

762 Konštrukcie tesárske 630,00 0,000

47	76271219.R	M+D Ochranná konštrukcia sochy A. Sládkoviča - drevená konštrukcia obalená geotextíliou (cca 3x3x3,5m)	ks	1,000	630,00	630,00	0,000
48	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	157,50	0,00	0,000

OST Ostatné 3 885,00 0,000

49	0002000339.4	Statická skúška únosnosti terénu	ks	10,000	126,00	1 260,00	0,000
----	--------------	----------------------------------	----	--------	--------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
50	0002000339.5	Archeologický dohľad / výskum - Terénne práce (podľa vyhodnotenia arch. potenciálu dotk. územia a nariadenej metodiky výskumu)	ks	1,000	1 575,00	1 575,00	0,000
51	0002000339.6	Vyhotovenie výskumnej dokumentácie pre potreby KPÚ B. Bystrica	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	0,000

Celkom

377 991,41

0,000

ROZPOČET

Stavba: ADAPTAČNÉ OPATRENIA NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY V PARKU ANDREJA SLÁDKOVIČA, KRUPINA
Objekt: Dažďová záhrada A

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 5 592,32 0,000

1 Zemné práce 5 178,09 0,000

1	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3 (rýhovanie - v cene výkop aj spätný zásyp)	m3	61,750	31,50	1 945,13	0,000
2	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	80,000	0,68	54,40	0,000
3	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,200	5,46	22,93	0,000
4	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	80,000	0,26	20,80	0,000
5	181301101K	Rozprestretie dreňovej vrstvy kameniva v rovine, plocha do 50 m2, hr.do 250 mm	m2	67,000	4,73	316,91	0,000
6	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	120,000	0,87	104,40	0,000
7	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	250,000	0,19	47,50	0,000
8	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím /RASTLINKY S BALOM/ trvaliek	ks	250,000	0,18	45,00	0,000
9	02651000010TRV ALKY	Trvalky podľa špecifikácie -LASIMACHIA PUNCTATA	ks	50,000	3,05	152,50	0,000
10	026510000101	Trvalky podľa špecifikácie -LYTHRUM SALICARIA	ks	35,000	3,05	106,75	0,000
11	026510000102	Trvalky podľa špecifikácie -RUTBEKIA FULGIDA GOLDSTRUM	ks	75,000	3,05	228,75	0,000
12	026510000103	Trvalky podľa špecifikácie - HOSTA SIEBOLDIANA ELEGANS	ks	20,000	3,05	61,00	0,000
13	02651000010TRA VIN	TRAVY podľa špecifikácie -MONILIA CAERULEA HEIDEBRAUT	ks	70,000	2,00	140,00	0,000
14	183205112	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	67,000	0,58	38,86	0,000
15	183403113	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5,opakovaný ukon 4x	m2	480,000	0,08	38,40	0,000
16	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5, opakovaný ukon 4x	m2	480,000	0,13	62,40	0,000
17	184921111	Položenie separačnej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	80,400	2,08	167,23	0,000
18	693710000200	Separáčna textília, šxl 1,6x100 m, čierna 50 g/m2	bal	0,720	80,85	58,21	0,000
19	583410001700	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	43,700	24,15	1 055,36	0,000
20	185802121.R	Hnojenie pôdy /zahradnícky substrát 50l	vr	42,000	5,88	246,96	0,000
21	10311Z	SUBSTRAT ZAHRADNICKÝ 50L	BA L	45,000	5,88	264,60	0,000

99 Presun hmôt HSV 414,23 0,000

22	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	26,300	15,75	414,23	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

Celkom 5 592,32 0,000

ROZPOČET

Stavba: ADAPTAČNÉ OPATRENIA NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY V PARKU ANDREJA SLÁDKOVIČA, KRUPINA
Objekt: Dažďová záhrada B

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 7 218,99 0,000

1 Zemné práce 6 789,01 0,000

1	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3 (rýhovanie - v cene výkop aj spätný zásyp)	m3	87,400	31,50	2 753,10	0,000
2	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	126,000	0,68	85,68	0,000
3	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	5,480	5,46	29,92	0,000
4	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	126,000	0,26	32,76	0,000
5	181301101K	Rozprestretie dreňovej vrstvy kameniva v rovine, plocha do 50 m2, hr.do 250 mm	m2	94,000	4,73	444,62	0,000
6	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	169,000	0,87	147,03	0,000
7	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	315,000	0,17	53,55	0,000
8	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím /RASTLINKY S BALOM/ trvaliek	ks	315,000	0,18	56,70	0,000
9	02651000010TRV ALKY	Trvalky podľa špecifikácie -LASIMACHIA PUNCTATA	ks	75,000	3,05	228,75	0,000
10	026510000101	Trvalky podľa špecifikácie -LYTHRUM SALICARIA	ks	30,000	3,05	91,50	0,000
11	026510000102	Trvalky podľa špecifikácie -RUTBEKIA FULGIDA GOLDSTRUM	ks	80,000	3,05	244,00	0,000
12	026510000103	Trvalky podľa špecifikácie - HOSTA SIEBOLDIANA ELEGANS	ks	40,000	3,05	122,00	0,000
13	02651000010TRA VIN	TRAVY podľa špecifikácie -MONILIA CAERULEA HEIDEBRAUT	ks	90,000	2,00	180,00	0,000
14	183205112	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	43,000	0,58	24,94	0,000
15	183403113	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5,opakovaný ukon 4x	m2	676,000	0,08	54,08	0,000
16	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5, opakovaný ukon 4x	m2	676,000	0,13	87,88	0,000
17	184921111	Položenie separačnej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	112,800	2,08	234,62	0,000
18	693710000200	Separáčna textília, šxl 1,6x100 m, čierna 50 g/m2	bal	1,250	80,85	101,06	0,000
19	583410001700	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	52,100	24,15	1 258,22	0,000
20	185802121.R	Hnojenie pôdy /zahradnícky substrát 50l	vr	45,000	5,88	264,60	0,000
21	10311Z	SUBSTRAT ZAHRADNICKÝ 50L	BA L	50,000	5,88	294,00	0,000

99 Presun hmôt HSV 429,98 0,000

22	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	27,300	15,75	429,98	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

Celkom 7 218,99 0,000

ROZPOČET

Stavba: ADAPTAČNÉ OPATRENIA NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY V PARKU ANDREJA SLÁDKOVIČA, KRUPINA
Objekt: Rekultivácia existujúcich zatravnených plôch

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				11 588,70	0,000
1		Zemné práce				11 408,70	0,000
1	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3 (rýhovanie - v cene výkop aj spätný zásyp)	m3	275,000	30,00	8 250,00	0,000
2	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1 500,000	0,65	975,00	0,000
3	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	46,000	5,20	239,20	0,000
4	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	750,000	0,83	622,50	0,000
5	183403113	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5, opakovaný ukon 4x	m2	3 900,000	0,08	312,00	0,000
6	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5, opakovaný ukon 4x	m2	5 150,000	0,12	618,00	0,000
7	185802121.R	Hnojenie pôdy /zahradnícký substrát 50l	vr	30,000	5,60	168,00	0,000
8	10311Z	SUBSTRAT ZAHRADNICKÝ 50L	BA L	40,000	5,60	224,00	0,000
99		Presun hmôt HSV				180,00	0,000
9	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	12,000	15,00	180,00	0,000
		Celkom				11 588,70	0,000

ROZPOČET

Stavba: ADAPTAČNÉ OPATRENIA NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY V PARKU ANDREJA SLÁDKOVIČA, KRUPINA
Objekt: Kanalizácia a dažďové žľaby

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 44 473,92 0,000

23-M Montáže potrubia 44 473,92 0,000

1	62170	Dodávka + montáž + zemné práce - Šachta prslušenstvo OSMA RVLP liatinový poklop 1,5 DN 400	ks	4,000	550,00	2 200,00	0,000
2	62171	Dodávka + montáž + zemné práce - Šachta betón DN 1000 liatinový poklop 1,5 t DN 600 s filtračnou prepážkou L=1700	ks	1,000	950,00	950,00	0,000
3	660020	Dodávka + montáž + zemné práce - Šachta katalizačná OSMA RVDP dno 400/150 - priebežná	ks	4,000	450,00	1 800,00	0,000
4	660030	Dodávka + montáž + zemné práce - Šachta katalizačná OSMA RVDPL dno 400/150	ks	4,000	450,00	1 800,00	0,000
5	660040	Dodávka + montáž + zemné práce - Šachta katalizačná OSMA RVDP dno 400/200 - priebežná	ks	4,000	550,00	2 200,00	0,000
6	660050	Dodávka + montáž + zemné práce - Šachta katalizačná OSMA RVDPL dno 400/200	ks	4,000	550,00	2 200,00	0,000
7	660140	Dodávka + montáž + zemné práce - Šachta kanalizačná OSMA RVT rúrka DN 400, L=1500RVDPL dno 400/150	ks	4,000	450,00	1 800,00	0,000
8	221010	Dodávka + montáž + zemné práce - Rúra plastová odpadová KGEM SN4 DN 125, L 1000 vonkajšia	ks	3,000	170,00	510,00	0,000
9	221020	Dodávka + montáž + zemné práce - Rúra plastová odpadová KGEM SN4 DN 125, L 2000 vonkajšia	ks	1,000	300,00	300,00	0,000
10	221050	Dodávka + montáž + zemné práce - Rúra plastová odpadová KGEM SN4 DN 125, L 5000 vonkajšia	ks	3,000	780,00	2 340,00	0,000
11	221220	Dodávka + montáž + zemné práce - Tvarovka KG koleno KGB plastová odpadová DN 125, 45° - vonkajšia	ks	17,000	50,00	850,00	0,000
12	222010	Dodávka + montáž + zemné práce - Rúra plastová odpadová KGEM SN4 DN 150, L 1000 vonkajšia	ks	3,000	180,00	540,00	0,000
13	222020	Dodávka + montáž + zemné práce - Rúra plastová odpadová KGEM SN4 DN 150, L 2000 vonkajšia	ks	1,000	320,00	320,00	0,000
14	222050	Dodávka + montáž + zemné práce - Rúra plastová odpadová KGEM SN4 DN 150, L 5000 vonkajšia	ks	5,000	800,00	4 000,00	0,000
15	222220	Dodávka + montáž + zemné práce - Tvarovka KG koleno KGB plastová odpadová DN 150, 45° - vonkajšia	ks	1,000	45,00	45,00	0,000
16	223010	Dodávka + montáž + zemné práce - Rúra plastová odpadová KGEM SN4 DN 200, L 1000 vonkajšia	ks	10,000	200,00	2 000,00	0,000
17	223050	Dodávka + montáž + zemné práce - Rúra plastová odpadová KGEM SN4 DN 200, L 5000 vonkajšia	ks	24,000	833,33	19 999,92	0,000
18	223220	Dodávka + montáž + zemné práce - Tvarovka KG koleno KGB plastová odpadová DN 200, 45° - vonkajšia	ks	2,000	55,00	110,00	0,000
19	221300	Dodávka + montáž + zemné práce - Tvarovka KG Odbočka - KGEA plastová odpadová 125/125, 45° - vonkajšia	ks	1,000	45,00	45,00	0,000
20	222710	Dodávka + montáž + zemné práce - Tvarovka KG Redukcia - KGR plastová odpadová DN 150/125 - vonkajšia oranžová	ks	3,000	48,00	144,00	0,000
21	222300	Dodávka + montáž + zemné práce - Tvarovka KG Odbočka - KGEA plastová odpadová 150/150, 45° - vonkajšia	ks	1,000	45,00	45,00	0,000
22	223700	Dodávka + montáž + zemné práce - Tvarovka KG Redukcia - KGR plastová odpadová DN 200/150 - vonkajšia oranžová	ks	2,000	55,00	110,00	0,000
23	223300	Dodávka + montáž + zemné práce - Tvarovka KG Odbočka - KGEA plastová odpadová 200/200, 45° - vonkajšia oranžová	ks	2,000	55,00	110,00	0,000
24	223700	Dodávka + montáž + zemné práce - Tvarovka KG Redukcia - KGR plastová odpadová DN 200/150 - vonkajšia oranžová	ks	1,000	55,00	55,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Celkom						44 473,92	0,000

ROZPOČET

Stavba: ADAPTAČNÉ OPATRENIA NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY V PARKU ANDREJA SLÁDKOVIČA, KRUPINA
Objekt: Verejné osvetlenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D1 Elektromontáž

54 646,31 0,000

1	Pol1	Dodávka a montáž kábla CYKY-J 4x6 vrátane zapojenia koncoviek a označenia, dopravy a rozvozu materiálu po stavbe	m	686,000	5,51	3 779,86	0,000
2	Pol2	Dodávka a montáž kábla CYKY-J 5x6 vrátane zapojenia koncoviek a označenia, dopravy a rozvozu materiálu po stavbe	m	240,000	6,38	1 531,20	0,000
3	Pol3	Dodávka a montáž kábla CYKY-J 3x6 vrátane zapojenia koncoviek a označenia, dopravy a rozvozu materiálu po stavbe	m	380,000	4,84	1 839,20	0,000
4	Pol4	Dodávka a montáž kábla CYKY-J 3x2,5 vrátane zapojenia koncoviek a označenia, dopravy a rozvozu materiálu po stavbe	m	49,000	3,20	156,80	0,000
5	Pol5	Dobrobrojenie rozvádzača RVO	ks	1,000	775,95	775,95	0,000
6	Pol6	Spracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia, geodetické zameranie v digitálnej forme a 1.odborná skúška	ks	1,000	1 297,80	1 297,80	0,000
7	Pol7	A - Svetidlo , LED, Direct symmetric, 3020lm, 3000K, 25,6W, IP65 na stožiar 4m, typ K10 STK76/40/3 s povrchovou úpravou, farba čierna matná, vrátane elektrovýzbroje, ekvivalent : SITECO MUSHROOM LUMINAIRE LED PL1.2S	ks	22,000	947,10	20 836,20	0,000
8	Pol8	B - Svetidlo zabudované do terénu LED, 24W, 3000K, 840lm, IP68, zaťaženie 20kN, typ 1032808000+1033295000+1033959000, ekvivalent : ERCO SITE BODENEINBAUGEHAUSE, LED	ks	10,000	1 457,40	14 574,00	0,000
9	Pol9	C - Svetidlo zabudované do chodníka, LED, 7,8W, 3000K, IP68, zaťaženie 20kN., typ 33543, ekvivalent : ERCO TESIS BODENEINBAULEUCHTE	ks	5,000	1 697,85	8 489,25	0,000
10	Pol10	Krabica do terénu-pilomat energy-uzáver na kľúč, zaťaženie 10kN, 1x zásuvka 400V/16A, 4x zásuvka 230V/16A, IP68 vrátane ističov a chráničov s rozdielovým prúdom 30mA	ks	1,000	342,30	342,30	0,000
11	Pol11	K - Stožiar 4m, typ K10 STK76/40/3 s povrchovou úpravou, farba čierna matná, vrátane elektrovýzbroje, pre osadenie kamery (bez dodávky a montáže kamery)	ks	3,000	341,25	1 023,75	0,000

D2 Zemné práce

23 272,47 0,000

12	Pol12	Vytýčenie trasy, výkop ryhy 50/120, vodorovné premiestnenie zeminy s prípravou na spätný zásyp, zásyp	m	10,000	15,75	157,50	0,000
13	Pol13	Vytýčenie trasy, výkop ryhy 35/80, vodorovné premiestnenie zeminy s prípravou na spätný zásyp, zásyp	m	510,000	9,45	4 819,50	0,000
14	Pol14	Vytýčenie trasy, výkop ryhy 35/50, vodorovné premiestnenie zeminy s prípravou na spätný zásyp, zásyp	m	120,000	8,40	1 008,00	0,000
15	Pol15	Výkop jamy pre základ stožiaru	ks	25,000	26,25	656,25	0,000
16	Pol16	Búranie podkladného betónu a odvoz a uloženie na skládku	m3	2,000	147,00	294,00	0,000
17	Pol17	Rezanie a búranie asfaltu hr.5cm	m2	10,000	18,90	189,00	0,000
18	Pol18	Odvoz asfaltu a uloženie na skládku	t	1,000	84,00	84,00	0,000
19	Pol19	Zriadenie asfaltového povrchu hr.5cm vrátane dodávky asfaltu, dopravy a presunu po stavbe	m2	10,000	31,50	315,00	0,000
20	Pol20	Zriadenie základu pre stožiar vrátane dodávky a dopravy betónu a spracovania	ks	25,000	36,75	918,75	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	Pol21	Zriadenie kabelového lôžka z piesku, zakrytie betónovou doskou v smere kábla, výstražná fólia š.33cm, vrátane dodávky a dopravy materiálu vrátane rozvozu po trase pre ryhu 35/80	m	120,000	3,15	378,00	0,000
22	Pol22	Zriadenie kabelového lôžka z piesku, zakrytie betónovou doskou v smere kábla, výstražná fólia š.33cm, vrátane dodávky a dopravy materiálu vrátane rozvozu po trase pre ryhu 35/50	m	510,000	3,15	1 606,50	0,000
23	Pol23	Zriadenie kabelového lôžka z piesku, zakrytie betónovou doskou v smere kábla, výstražná fólia š.33cm, vrátane dodávky a dopravy materiálu vrátane rozvozu po trase pre ryhu 50/120	m	10,000	3,15	31,50	0,000
24	Pol24	Zriadenie chráničky z korugovanej rúrky FXKVR f63 vrátane dodávky a dopravy, rozvozu po stavbe	m	1 259,000	3,41	4 293,19	0,000
25	Pol25	Podtláčanie - rúra DN80 vrátane dodávky chráničky	m	40,000	130,20	5 208,00	0,000
26	Pol26	Odvoz prebytočnej zeminy a uloženie na skládku	t	20,000	42,00	840,00	0,000
27	Pol27	Odvoz betónu a uloženie na skládku	m3	2,100	99,75	209,48	0,000
28	Pol28	Dodávka a montáž priebežného uzemňovacieho vedenia FeZn O10 vrátane dopravy a rozvozu materiálu po stavbe	m	686,000	3,30	2 263,80	0,000

Celkom

77 918,78

0,000

ROZPOČET

Stavba: ADAPTAČNÉ OPATRENIA NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY V PARKU ANDREJA SLÁDKOVIČA, KRUPINA
Objekt: Parkový mobiliár

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	45 252,35	0,000
------------	----------------------------	------------------	--------------

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	43 550,00	0,000
----------	--	------------------	--------------

1	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	27,000	50,00	1 350,00	0,000
2	553560002100.S	Lavička parková s operadlom, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z dreva	ks	27,000	1 000,00	27 000,00	0,000
3	936124422.S	Osadenie smetného koša kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	25,000	40,00	1 000,00	0,000
4	553560004000.S	Kôš odpadkový 25 l - Celokovová smetná nádoba s obsahom 25 l, zhora prekrytá, s bočným otvorom na menší komunálny odpad. (ekvivalent Litter BinÖrebro)	ks	25,000	386,00	9 650,00	0,000
5	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	0,000	0,00	0,00	0,000
6	553560009100.S	Stojan na bicykel, oceľový (ekvivalent: Falco Cycle Stand RAL 7016)	ks	0,000	0,00	0,00	0,000
7	936941121.S	Osadenie vlajového stožiaru so zabetónovaním	ks	2,000	150,00	300,00	0,000
8	348370002600.S	Stožiar vlajkový, 4 metre, RAL 7016	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	0,000
9	936941123.S	Osadenie orientačného systému kotveného skrutkami bez zabetónovania na pevný podklad	ks	1,000	250,00	250,00	0,000
10	553560026600.S	Orientačný systém v. 1800 mm / š. 800 mm - Prevádzkový poriadok pozinková konštrukcia a farba v odtieni zo vzorkovníka RAL 7016	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000

99	Presun hmôt HSV	1 702,35	0,000
-----------	------------------------	-----------------	--------------

11	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	2,619	650,00	1 702,35	0,000
----	-------------	--	---	-------	--------	----------	-------

Celkom	45 252,35	0,000
---------------	------------------	--------------



Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen
IČO: 50 228 455
IČ DPH: SK2120221499

"Harmonogram postupu prác"

Adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v parku Andreja Sládkoviča, Krupina		1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac
SO-01	Vodopriepustné spevnené plochy a terénne schody										
SO-02.A	Dažďová záhrada A										
SO-02.B	Dažďová záhrada B										
SO-03	Rekultivácia existujúcich zatravnovaných plôch										
SO-04	Kanalizácia a dažďové žľaby										
SO-05	Verejné osvetlenie										
SO-06	Parkový mobiliár										



VIAKORP, s.r.o.
Nad mlynom 10388/1, Zvolen 960 01
IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK2120221499

Príloha č. 3

Zoznam subdodávateľov vrátane spôsobu zmeny subdodávateľa
(doplň úspešný uchádzač v rámci súčinnosti pri uzatváraní zmluvy, označí správny údaj z nižšie uvedeného)

- ☒ Zhotoviteľ nebude pri realizácii predmetu zákazky zadávať akýkoľvek podiel predmetu zákazky subdodávateľom a celý predmet zmluvy zrealizuje vlastnými kapacitami.
- ☐ Zhotoviteľ má v úmysle zadať realizáciu podielu zákazky nasledovným subdodávateľom, ktorých zoznam je kompletný tak, aby spolu s kapacitami zhotoviteľa mohol byť realizovaný predmet zákazky riadne a úplne v zmysle stanovených podmienok a túto spoluprácu má s uvedenými subdodávateľmi odkonzultovanú ako z hľadiska podmienok realizácie, tak aj z hľadiska ceny predloženej v rámci verejného obstarávania:

Názov, adresa a IČO subdodávateľa	Oprávnená osoba konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky z celého predmetu zákazky vyjadrený v %

viac, než tria subdodávateľa, ďalší riadok tabuľky automaticky doplníte stlačením klávesy ENTER s nastavením kurzora napravo od jej pravej spodnej bunky.

V súlade s § 41 ods. 1 ZVO Objednávateľ vyžaduje, aby Zhotoviteľ uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Objednávateľ požaduje, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8.

V súlade s § 41 ods. 3 ZVO Objednávateľ vyžaduje, aby Zhotoviteľ najneskôr v čase uzavretia tejto zmluvy uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.

V súlade s § 41 ods. 6 ZVO Objednávateľ nevyžaduje údaje špecifikované v § 41 ods. 3 a 4 ZVO vzťahujúce sa k dodávateľom tovaru pri zákazkách na stavebné práce alebo služby.

Za subdodávateľa sa považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky (v súlade s § 2 ods. 5 písm. e) ZVO).

Objednávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do Registra partnerov verejného sektora vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov, ak spĺňajú príslušné podmienky podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o Registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zhotoviteľ uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch a požadované údaje doplnil do tejto prílohy č. 3 zmluvy. Subdodávatelia uvedení v Zozname subdodávateľov musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má

subdodávateľ plniť. Doklady preukazujúce splnenie § 32 ods. 1 ZVO subdodávateľmi Zhotoviteľ predloží ako prílohu Zoznamu subdodávateľov.

1. V tejto prílohe sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavierania tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v tejto prílohe a to bezodkladne.
3. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť Objednávateľovi informácie o novom subdodávateľovi a predmete subdodávok, pričom pri výbere subdodávateľa musí Zhotoviteľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.

VIAKORP

VIAKORP, s.r.o.

Nad Mlynom 10388/1, Zvolen 960 01
IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK2120221499



Certifikačný orgán na certifikáciu systémov manažérstva

VUIS – CESTY, spol. s r. o.

Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

udeľuje

Certifikát systému manažérstva

podľa normy

ISO 14001: 2015

159 – EMS – 001

ktorým potvrdzuje, že organizácia

VIAKORP, s.r.o.

**Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen
Slovenská republika**

*zaviedla a aplikuje systém manažérstva environmentu na všetkých svojich pracoviskách uvedených
v prílohe 1 tohto certifikátu.*

Predmet certifikácie:

Predaj a výroba betónových zmesí a asfaltových zmesí.

Ťažba a spracovanie kameniva.

Zber a zhodnocovanie stavebných odpadov.

Výstavba, oprava a údržba dopravných, inžinierskych a pozemných stavieb.

*Certifikačným auditom bolo preukázané, že systém manažérstva spĺňa požiadavky vyššie uvedenej
normy.*

*Tento certifikát je platný od 01. októbra 2024 do 30. septembra 2027 a zostáva v platnosti
v prípade úspešných dohľadových auditov.*

V Bratislave, 30. septembra 2024



Ing. Adrián Fonód, PhD.
vedúci certifikačného orgánu

Osvieďujem, že tento odpis domovnej súkruť s listinou,
z ktorej bol vyhotovený, má listina je originálom
osvedčeným odpisom, pozostáva z listov-článkov.
Odpis obsahuje listov-článkov, je úplný a sľadný.
V predloženej listine nie sú zmeny, doplnky, vstupy,
alebo škrty. Na odpise boli vykonané opravy
nezhôd s predloženou listinou.



Vo Zvolene, dňa 15. 01. 2025

JUDr. Nikola Trebušová
notársky koncipient poverený notárom
JUDr. Jozefom Brázdlíkom, Ph.D.
so sídlom vo Zvolene

Certifikačný orgán na certifikáciu systémov manažérstva
Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Príloha 1 zmena 0 certifikátu systému manažérstva podľa ISO 14001: 2015
č. 159 – EMS – 001 prvýkrát platný od 01. októbra 2024

Výrobca **VIAKORP, s.r.o.**

Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

Pracoviská **Obal'ovacie centrum Horný Tisovník**

Lokalita Páleniská, 962 75 Horný Tisovník, Slovenská republika

Výrobňa betónu Krupina

Červená hora 1734, 963 01 Krupina, Slovenská republika

Kameňolom Horný Tisovník

Lokalita Páleniská, 962 75 Horný Tisovník, Slovenská republika

Recyklačné stredisko

Lokalita Páleniská, 962 75 Horný Tisovník, Slovenská republika

Realizácia pozemných, inžinierskych a dopravných stavieb

Slovenská republika

V Bratislave, 30. septembra 2024



Ing. Adrián Fonód, PhD.
vedúci certifikačného orgánu

Osviečujem, že tento odpis doslovnou súhlasí s listinou,
z ktorej bol vyhotovený. Táto listina je originálom
paušálneho odpisu, pokiaľ ide o listov-kárkov.
Odpis obsahuje listov-kárkov, je úplný a čitateľný.
V predloženej listine nie sú zmeny, doplnky, vstupy,
alebo škrty. Na odpise boli náležite vykonané opravy
nezhôd s predloženou listinou.

Vo Zvolene, dňa 15. 01. 2025

JUDr. Nikola Trebušová
notársky kandidant poverený notárom
JUDr. Jozefom Brázdilom, PhD.
so sídlom vo Zvolene



Certifikačný orgán na certifikáciu systémov manažérstva

VUIS – CESTY, spol. s r. o.

Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

udeľuje

Certifikát systému manažérstva

podľa normy

ISO 45001: 2018

160 – OHMS – 001

ktorým potvrdzuje, že organizácia

VIAKORP, s.r.o.

**Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen
Slovenská republika**

*zaviedla a aplikuje systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na všetkých
svojich pracoviskách uvedených v prílohe 1 tohto certifikátu.*

Predmet certifikácie:

Predaj a výroba betónových zmesí a asfaltových zmesí.

Ťažba a spracovanie kameniva.

Zber a zhodnocovanie stavebných odpadov.

Výstavba, oprava a údržba dopravných, inžinierskych a pozemných stavieb.

*Certifikačným auditom bolo preukázané, že systém manažérstva spĺňa požiadavky vyššie uvedenej
normy.*

*Tento certifikát je platný od 01. októbra 2024 do 30. septembra 2027 a zostáva v platnosti
v prípade úspešných dohľadových auditov.*

V Bratislave, 30. septembra 2024



Adrián Fonód

Ing. Adrián Fonód, PhD.
vedúci certifikačného orgánu

Osvädčujem, že tento odpis súhlasu s listinou, z ktorej bol vyhotovený, táto listina je originálnou - osvedčeným odpisom - bezostáva z listov-číslikou. Odpis obsahuje listov-číslikou, je úplný a sľadený. V predloženej listine nie sú zmeny, doplnky, vstupy, alebo škrt. Na odpis boli alebo neboli vykonané opravy nezhôd a preloženou listinou.

Ve Zvolene, dňa 15. 01. 2025



JUDr. Nikola Trebušová
notársky koncipient poverený notárom
JUDr. Jozefom Brázdlíkom, PhD.
so sídlom vo Zvolene

Certifikačný orgán na certifikáciu systémov manažérstva

Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

**Príloha 1 zmena 0 certifikátu systému manažérstva podľa ISO 45001: 2018
č. 160 – OHMS – 001 prvýkrát platný od 01. októbra 2024**

Výrobca **VIAKORP, s.r.o.**

Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

Pracoviská **Obaľovacie centrum Horný Tisovník**

Lokalita Páleniská, 962 75 Horný Tisovník, Slovenská republika

Výrobňa betónu Krupina

Červená hora 1734, 963 01 Krupina, Slovenská republika

Kameňolom Horný Tisovník

Lokalita Páleniská, 962 75 Horný Tisovník, Slovenská republika

Recyklačné stredisko

Lokalita Páleniská, 962 75 Horný Tisovník, Slovenská republika

Realizácia pozemných, inžinierskych a dopravných stavieb

Slovenská republika

V Bratislave, 30. septembra 2024



Adrián Fonód

Ing. Adrián Fonód, PhD.
vedúci certifikačného orgánu

Osvedčujem, že tento odpis udeľovaný súhlasí s listinou,
z ktorej bol vyhotovený, táto listina je originálom
osvedčeným odpisom, pasportné z listov stránok.
Odpis obsahuje listov stránok, je úplný a sľadený.
V predloženej listine nie sú zmeny, doplnky, vankúše,
alebo škrty. Na odpise boli našli vykonané opravy
nezhód s predloženou listinou.

Vo Zvolene, dňa 15. 01. 2025

JUDr. Nikola Trebušová
notársky koncipient poverený notárom
JUDr. Jozefom Brázdiľom, PhD.
so sídlom vo Zvolene



VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **05.06.2025**

Číslo vložky: **10913**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : VIAKORP, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Nad mlynom

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 10388/1

c) **Názov obce**: Zvolen

d) **Psč**: 96001

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO: 50228455

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 03.07.2024

Obchodné meno : VIAKORP, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Strážska cesta

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 7892

c) **Názov obce**: Zvolen

d) **Psč**: 96001

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO: 50228455

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 04.06.2019 - 02.07.2024

Obchodné meno : VIAKORP, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Môťovská cesta

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 276

c) **Názov obce**: Zvolen

d) **Psč**: 96001

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO: 50228455

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.02.2017 - 03.06.2019

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Advokátska kancelária Krnáč s. r. o.

Sídlo :**a) Názov ulice/verejného priestranstva:** Námestie slobody**b) Súpisné/Orientačné číslo:** 2**c) Názov obce:** Banská Bystrica**d) Psč:** 97401**e) Štát:** Slovenská republika**IČO :** 47232293**Platnosť :** od: 13.02.2024

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Stanislav Dado**Sídlo :****a) Názov ulice/verejného priestranstva:** I. Krasku**b) Súpisné/Orientačné číslo:** 2856/71**c) Názov obce:** Krupina**d) Psč:** 96301**e) Štát:** Slovenská republika**Dátum narodenia :** 23.03.1979**Štátna príslušnosť :** Slovenská republika**Verejný funkcionár :** Nie**Platnosť :** od: 28.06.2017

Meno : Ján Bohovic**Sídlo :****a) Názov ulice/verejného priestranstva:** Kuzmányho**b) Súpisné/Orientačné číslo:** 564/8**c) Názov obce:** Krupina**d) Psč:** 96301**e) Štát:** Slovenská republika**Dátum narodenia :** 08.07.1983**Štátna príslušnosť :** Slovenská republika**Verejný funkcionár :** Nie**Platnosť :** od: 28.06.2017

Meno : Ing. Michal Šimko**Sídlo :****a) Názov ulice/verejného priestranstva:** Bočná**b) Súpisné/Orientačné číslo:** 2488/3**c) Názov obce:** Banská Bystrica**d) Psč:** 97401**e) Štát:** Slovenská republika**Dátum narodenia :** 13.05.1982**Štátna príslušnosť :** Slovenská republika**Verejný funkcionár :** Nie**Platnosť :** od: 13.02.2024

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 05.01.2025

Dátum overenia : 31.12.2024

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.


VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

VIAKORP

VIAKORP, s.r.o.

Nad Ml.mom 10338/1, Zvejen 960 01
IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK2125221499





Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina

Bratislava, dňa 06.06.2025
Banková záruka č. 009020363082

1. Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť **VIAKORP, s.r.o.**, so sídlom Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen, IČO: 50 228 455, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 29450/S (ďalej ako „**Zhotoviteľ**“) má v úmysle uzatvoriť s Vami, Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00320056 (ďalej ako „**Beneficient**“) Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia diela: „Adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v parku A. Sládkoviča, Krupina“ (ďalej ako „**Zmluva**“), pričom záväzok Zhotoviteľa voči Vám zo Zmluvy vykonať dielo má byť zabezpečený bankovou zárukou.
2. Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Zhotoviteľa Vám týmto my, Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B (ďalej ako „**Ručiteľ**“) za účelom zabezpečenia záväzkov Zhotoviteľa zo Zmluvy, dávame svoju bankovú záruku (ďalej len „**Záruka**“) a neodvolateľne sa týmto zaväzujeme zaplatiť Vám, Beneficientovi, akúkoľvek čiastku/čiastky až do maximálnej sumy Záruky

57 005,00 EUR

(slovom: päťdesiatšesťtisícpäť 00/100 euro)
(ďalej len „**Zaručená suma**“),

a to za podmienok stanovených v tejto záručnej listine, najneskôr piaty pracovný deň nasledujúci po doručení Vašej písomnej výzvy na zaplatenie, identifikujúcej túto Záruku uvedením jej čísla, v ktorej uvediete, že Zmluva uzatvorená so Zhotoviteľom je platná a účinná, a že Zhotoviteľ si nesplnil svoje záväzky voči Vám podľa Zmluvy, a špecifikujete, ako si ich nesplnil („**Výzva na zaplatenie**“).

3. Výzva na zaplatenie musí byť vyhotovená v jazyku tejto Záruky, a musí nám byť doručená v listinnej podobe na adresu nášho sídla, aktuálne zapísanú v Obchodnom registri.
4. Zaručená suma tejto Záruky sa automaticky znižuje o každú takú sumu, ktorú vykonáme na základe Výzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Záruky.
5. Táto Záruka je platná odo dňa jej vystavenia.
Platnosť tejto Záruky skončí tým z nižšie uvedených dní, ktorý nastane najskôr (ďalej ako „**Deň uplynutia platnosti záruky**“):
 - (i) dňom kedy nám bude vrátený originál tejto záručnej listiny; alebo
 - (ii) dňom kedy bude zo Záruky vyplatená celá Zaručená suma; alebo
 - (iii) dňom kedy nám bude doručené písomné prehlásenie Beneficienta, podľa ktorého nás ako Ručiteľa uvoľňuje zo všetkých našich záväzkov z tejto Záruky (ďalej ako „**Uvoľnenie**“); alebo
 - (iv) dňom **30.09.2026**.

VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
070001/06

Vaša Výzva na zaplatenie spĺňajúca podmienky uvedené v tejto záručnej listine nám musí byť doručená najneskôr v Deň uplynutia platnosti záruky.

6. Pre účely identifikácie osôb konajúcich za Vás ako Beneficianta pri podaní Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenia:
 - (i) Výzva na zaplatenie/Uvoľnenie musia obsahovať alebo k nim musí byť pripojené potvrdenie Vašej banky o tom, že dokument Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenie bol podpísaný osobami oprávnenými konať za Vašu spoločnosť; alebo
 - (ii) Vaša Výzva na zaplatenie/Uvoľnenie musia byť podpísané osobou oprávnenou konať za Vás, pričom k Výzve na zaplatenie/Uvoľneniu priložíte kópiu dokumentu preukazujúceho oprávnenosť podpisujúcej osoby na podpísanie Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenia a podpisy na Výzve na zaplatenie/Uvoľnení musia byť úradne overené.
7. Táto Záruka nie je prevoditeľná na žiadnu tretiu osobu a táto Záruka platí len pre Vás ako Beneficianta.
8. Táto Záruka sa spravuje podľa Jednotných pravidiel pre záruky vyplateľné na požiadanie, revízia 2010, publikácia Medzinárodnej obchodnej komory číslo 758.
9. Táto Záruka sa spravuje a bude vykladaná podľa právneho poriadku platného v Slovenskej republike, pričom všetky zúčastnené strany sa podriaďujú výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky pre prípad akýchkoľvek sporov, otázok a záležitostí, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto Zárukou.

Všeobecná úverová banka, a.s.



Funkcia: Middle Office expert

VUB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
070001/06

Všeobecná úverová banka, a.s.

v zastúpení:



Meno: Mgr. Jana Valkučáková
Funkcia: Middle Office Metodík

Poistný certifikát

POISTNÝ CERTIFIKÁT POISTENIA VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU VRÁTANE VADNÉHO VÝROBKU/
CERTIFICATE OF COMMERCIAL GENERAL LIABILITY AND PRODUCT LIABILITY INSURANCE/VERSICHERUNGSSCHEIN
FÜR DIE ALLGEMEINE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG INKLUSIVE PRODUKTHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou./This certificate is issued as a matter of information only. This certificate does not amend, extend or alter the coverage afforded by the policy below./Dieser Versicherungsschein wurde ausschliesslich für Informationszwecke ausgestellt. Dieser Versicherungsschein ändert oder erweitert nicht den in der unten angegebenen Versicherungspolice gewährleisteten Umfang des Versicherungsschutzes.

POIŠTOVATEĽ/INSURER/VERSICHERER

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Príbinova 19
811 09 Bratislava, Slovensko
IČO: 00 151 700, DIČ: 2020374862

POISTENÝ/INSURED/VERSICHERUNGSNEHMER

VIAKORP, s.r.o.
Nad mlynom 10388/1, SK – 960 01 Zvolen
IČO: 50 228 455
Okr. súd Banská Bystrica, Obch. reg. oddiel: Sro,
vložka č.: 29450/S.

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA/COVERAGES/UMFANG DES VERSICHERUNGSSCHUTZES

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má uzatvorené poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu, pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom poistných podmienok./This is to certify that the policy listed below has been issued to the insured named above for the policy period indicated. Notwithstanding any requirement, term or condition of any contract or other document with respect to which this certificate may be issued or may pertain, the insurance afforded by the policy described herein is subject to all the terms, exclusions and conditions of such policy. The limits shown may have been reduced by paid claims./Hiermit bestätigen wir, dass der oben genannte Versicherungsnehmer für den Zeitraum und in dem unten angegebenen Umfang versichert ist. Unabhängig von beliebigen Anforderungen oder Bedingungen eines Vertrags, einer Vereinbarung oder eines Kontraktes, für den dieser Versicherungsschein ausgestellt wurde, unterliegt der Umfang des durch diese Versicherungspolice gewährten Versicherungsschutzes den Versicherungsbedingungen.

PRINCIP POISTENIA/TRIGGER/VERSICHERUNGSPRINZIP	LOSS OCCURENCE
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY/POLICY NO. //VERSICHERUNGSVERTRAG NR.	411 027 621
ZAČIATOK POISTENIA/THIS INSURANCE IS VALID FROM/VERSICHERUNGSBEGINN	09.04.2020
TENTO CERTIFIKÁT JE PLATNÝ/THIS CERTIFICATE IS VALID/DIESER ZERTIFIKAT IST GÜLTIG	01.01.2025 - 31.12.2025
ÚZEMNÉ KRYTIE/TERRITORIAL COVERAGE/GELTUNGSBEREICH	Slovenská republika

LIMIT/ LIMITS/ LIMIT	NA JEDNU ŠKODOVÚ UDALOSŤ POČAS POISTNÉHO OBDOBIA/ EACH LOSS DURING THE POLICY PERIOD/ FÜR EINEN SCHÄDEN	5 500 000,00 EUR
	NA VŠETKY ŠKODOVÉ UDALOSTI POČAS POISTNÉHO OBDOBIA/ AGGREGATE DURING THE POLICY PERIOD/ FÜR ALLE SCHÄDEN	11 000 000,00 EUR
NOTES/REMARKS		

JOZEF PAŠKÁK
MEMBER OF THE
PODPIS A ZA POIŠTOVATEĽA/SIGNATURE OF THE
AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE INSURER/
UNTERSCHRIFT DES VERSICHERERS

V Bratislave 30.01.2025
MIESTO A DÁTUM VYSTAVENIA CERTIFIKÁTU/
PLACE AND DATE OF CERTIFICATE ISSUE/
ORT UND AUSSTELLUNGSDATUM DES
VERSICHERUNGSSCHEINES