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Zmiuva €. Z-D-2014-002411-00 o sthlase
na vykonanie preloZky elektroenergetického zariadenia
uzatvorena podfa §289 ods. 2 Obchodného zakonnika

I, Zmluvné strany

1. Vlastnik elektroenergstického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska energetika - Distriblcia, a.s.
Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zitina
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina

Gislo Gétu: 2143550551/0200
ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453

Spoloénost zapisana v OR OS v Ziline odd. Sa vi.&.10514/L

opravnena osoba vo veciach zmiuvnych: Ing. Mgr. Marek Strpka, generalny riaditef
opravnena osoba vo veciach technickych Ing. Peter Befiadik, pfojektovy manazér I,
{c'alej len viastnik")

2. Ziadatel o prelozenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidio; Mesto Krupina
Ulica: Svitotroji¢né namestie 4/4
pPsc: 963 01 Krupina

Bankové spojenie;  VUB a.s.

Cislo Gétu (IBANY:  SK24 0200 0000 0000 2002 0412

ICo: 00320058

opravnena osoba vo veciach zmluvnych: Ing. Radoslav Vazan — primator mesta Krupina

{d'alej len ,ziadatel™)

uzatvaraju tuto zmluvu v navaznosti na § 45 zakona ¢ 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov:

. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu viastnika k vykonaniu preloZky elekiroenergetického
zariadenia a zavazok Ziadatela zabezpecif vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia za
podmienck a spbsobom uvedenym v tejto zmiuve prostrednictvom dodavatela uréeného viastnikom.

Ziadatefom o prelozku je: mesto Krupina
V navéznosti na vzajomny konsenzus sa zmiuvné strany dohodli na zhotovitefovi:

Elektroenergetické montaze, a. s., Pri Rajéianke 2926/10, 010 01 Zilina
{d'alej ien ,,dodavatel®)

Predmetom prelozky je: ,Prelozka VN vedenia &. 453 (SO 01 VN rozvody kablom 90m) v katastri
mesta Krupina na pozemku KN-C 4872/1, 5162/1, 4872/563, 4872/52, 4872/51, 4872/49, AB72/48,
4872147, 4872143, 4872142, 4872/41, 4872/40, 4872154, 4872139, A872/38, 4872/37, 4872/36, 4872/35,
4872134, 4872/63, AB72/62, 4872/61, 4872/60, 4872/58, 4872/56, 4872/55".

Termin vykonania preloZky: 11-12/2014, 1-2/2015 :

Ziadate! sa zavazuje zabezpedit dodévatela k vykonaniu prelozky v sGlade s projekiovou
dokumentaciou vopred schvalenou vilastnikom, v rozsahu a termine uvedenom v bode 1. tohto &lanku.
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L. Podkiady k zmiuve

Neoddelitefnou siéastou zmluvy su dokiady, ktoré je Ziadafel povinny predioZif viastnikovi pred
podpisom tejto zmluvy:

Stavebné povolenie s uvedenim, Ze sa jedna o prelozku podla zékona o energetike a Ze stavba je
viastnictvom SSE-D, a.s. V pripade, Ze sa jedna o ¢ast stavby - stavebny objekt — bude v stavebnom
povoleni uvedene, Ze tento stavebny objekt bude po jeho kolaudacii majetkom Stredoslovenskej
energetiky - Distribacie, a.s.

Schvalena a platna projektova dokumentacia stavby odsdhlasenad obidvoma zmluvnymi stranami.
Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou: KN-C 4872M, 51621, 4872153, 4872/52, 4872151,

4872148, 4872/48, 4872/47, A8T2/43, 4B72/42, 4872141, 4872140, 4872/54, 4872139, 4872138, 4872/37,
4872/36, 4872135, 4872/34, 4872163, 48T2/62, 487261, 4872/60, 4872/58, 4872/56, 4872/55.

V. Miesto pinenia zmluvy

Miestom pinenia zmiuvy je: mesto Krupina

V. Nailady na predmet zmiuvy

Naklady predstavui cenu, za kiorll dodavatel prelozku vykona a kitorg Ziadatel uhradi. O pripadnej
dohode o zmene ceny bude Ziadatel viasintka informovat do 14 dni od uzatvorenia dohody
s dodavatelom. Cena od dodavatela je v hodnote 20481,23 € bez DPH.

V1. Termin plnenia

. Ziadatel zabezpe&i u dodavatela vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia

v termine podfa &l il.

K odovzdaniu staveniska, ukonéeniu prac a k odovzdaniu preloZky je povinny prizvat aj zastupcu
viastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit’ viastnikovi minimalne 3 pracovné dni pred
uskutoénenim, Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmluvnymi
stranami.

Vil. Povinnosti Ziadatela

Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie preloZky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k ziednaniu napravy.

Ziadate! sa zavazuje, Ze na prelozku ktorl vykona dodavate! za podmienck a spdsobom uvedenym
v tejto zmiuve, poskytuje viastnikovi zéruku v dizke 2 rokov odo diia prevzatia (ukondenia preberacieho
konania) prekladky viastnikom podfa &LVI tejto zmluvy. Ziadatel sa zavazuje odstranit zavady na
prelozke, ktoré vznikn( pocas poskytnutej zaruky najneskdr do 14 dni odo dfia pisomného oznamenia
vzniku zaruénej vady viastnikom, pokial viastnik neuréi iny termin odstranenia vady, ktory nebude kratsi
ako 14 dni od oznamenia vady. V opatnhom pripade je viastnik cpravneny poZadovaf od Ziadatefa
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy 20481,23 € za kazdy def omeskania s odstranenim
zaruénej vady. Zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je ani giastodne dotknuty narok viastnika na nahradu
Skody. Pokial zarugnd vada neumoZiuje prevadzku prekladaného energetického zariadenia, je viastnik
opravneny tuto vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat Zadatelovi,
Ziadatel je povinny tito fakt(ru uhradit do 14 dni od dorugenia. Ziadatel je povinny uhradit viastnikovi aj
vietky dalfie zddvodnené naklady spojené so zaruénymi vadami.

Ziadatel sa zavéizuje pozvat viastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri pracach,
kioré bud( zakryté (napr. vykopové prace) min. 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.




4. Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spbsobu postupu

zhotovenia prelozky.

. Ziadatel je povinny informovat viastnika o vietkych udalostiach, kioré majté vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu prelozky.

. Ak dojde k odstipeniu od zmiuvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle &l XII. bod 2.,
naklady, ktore do tohto ¢asu vznikli, je Ziadatel povinny ich vysporiadat s dodévatefom. Naklady, ktoré
vynalozi viastnik nasledne na ukondenie preruSenych prac na prelozke, je Ziadatel povinny uhradit
viastnikovi do 14 dni od vystavenia vyt&tovania nékladov za dokonéenie prelozky.

. Ziadatel je k odovzdaniu prelozky povinny dodat nasledovni dokumentaciu:

- pravoplatné kolaudagné rozhodnutie

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha preloZky bola zamerana v stradnicovom systéme
SJTSK avtrede presnosti 3. Zameranie musi obsahovaf prislusné zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej GEelove] mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia vteréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
naditatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom stibore * TXT

- geometricky plan s vyznagenim zdberu jednotlivych pozemkov (parciel) prekladanym zariadenim
vratane ochranného pasma, pricom pri kaZzdej parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m2

— dokumentaciu skutoéného vyhotovenia

- prvd odbornt skisku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia®)

- zaépis z odovzdania a prevzatia budovy alebo stavby (alebo jej dokon&enej stavby)

- do 5 dni po preberacom konani odovzdat prisiudnému PM dokumentaciy skutoéného
vyhotovenia(vratane dokladovej ¢asti) v digitalnom tvare na CD vratane porealizaénych dokumentov
v §tandarde SSE-D, a.s.

- doklady o majetkopravnom vysporiadani — kdpie uzavretych zmidv a kopie listov viastnictva so
zapisom vecného bremena v prospech SSE-D, a.s.

— nasledne aj doklady v zmysie &. IX, ods. 3 tejto zmiuvy

VIil. Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor na stavbe vykonava:

Na strane viastnika: Ing. Peter Befiadik

Na strane dodavatela: Ing. Peter Berik, Predseda predstavenstva, Elektroenergetické montaze, a.s.
. Zmeny technického dozoru je jeho vykonavatel povinny pisomne oznamit do 3 dni druhej strane.

- Stavebny dozor je povinny zabezpedif Ziadatel bud sém alebo prostrednictvom dodavatela. Stavebny
dozor musi spifiat’ poZiadavky §46 zékona &.50/1976 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Specializacia
stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické a iné liniové stavby. Osvedéenie (kopia)
o vykonani odbornej skidky bude sti¢astou zmluvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najmé:

a. Naplanovat vypinanie a zaistenie napéjacich vedeni ~ v pripade nepriaznivého dopadu na
odberatefov naplanoval pripojenie pomocou PPN, pripadne nepriaznivé dopady na
odberatefov naplanovat nasadenie agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2014 je
180 OQ0KLM (kliento-mindt).

b. Zabezpelil' vioZenie projektovej dokumentacie do systémov viastnika (GIS, RIS, ...} pred
zahajenim prac

c. Odovzdat stavenisko vspolupraci Ziadatel, dodavatel, osoba zodpovednd za
prevadzkovanie zariadeni (Pal)), zastupca viastnika

d. Sledoval spbsob a postup uskutolfiovania stavby, tak aby bola zaruéena bezpednost
a ochrana zdravia pri praci a riadna indtalacia a prevadzka technického vybavenia, . .

€. Zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodr2anie technickych
poziadaviek na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrZanie podmienok rozhodnuti vydanych na
uskutodnenie stavby,...

f.  Vplyva na odstranenie zavad, kioré na stavbe zistil,...

g. Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani preloZky viastnikovi v zmysle tejto zmiuvy

h. Organizuje majetkopravne vysporiadanie v spolupraci s objednavatelom na zéklade kiorého
poziada spolu s ostatnymi dokladmi o kolaudaciu prelozky. Zarovef zaruduje, Ze zariadenie
bude kolaudované vprospech pévodného viastnika tj. Stredoslovensk& energetika —
Distriblcia, a.s.

. Odovzdaf prisluSng dokumentéciu vratane pravoplatného Kolaudatného rozhodnutia
viastnikovi.




IX. Nahrada narokov tretich oséb

Nahradu nérokov tretich osob, ktorych vznik bol vyniteny stavebno-montaZnymi pracami podia
projektovej dokumentacie bez zavinenia vlastnika, vysporiada fiadatel.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich 0sdb voéi viastnikovi, ktorych vznik bol spdsobeny
Zarucnymi vadami.

Ziadatel sa zavézuje, e zabezpedi na viastné naklady v prospech viastnika majetkopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
najneskdr do zalatia realizécie prelozky alebo vydania kolaudaéného rozhodnutia - v zmysle zakona
oenergetike (§ 11), priom opravnenia Stredoslovenske] energetiky -~ Distriblicie, a.s. k cudzim
pozemkom v jej mene zapi$e do katastra nehnutefnosti (§ 11 ods. 8) aotejto skutodnosti notifikuje
viastnikov (§ 11 ods. 10). Akékolfvek narcky tretich osdb ktoré bud uplatnené vodi viastnikovi z dévedu
majetkopravneho vysporiadania odskodni (zabezpeti Ziadatel na viastné naklady. Vietky podklady
a dokumentaciu stvisiacu s tymto bodom doruéi Ziadatefl viastnikovi zariadeni.

.V pripade nedodrania terminu vykonania preloZky podrfa &.1I, Ziadate! zodpoveda za véetku 3kodu, ktora

nevykonanim preloZky v termine podfa zmluvy Stredoslovenskej energetiky — Distriblcie, a.s. vznikla. Ak
vdosledku nevykonania preloZky vtermine podla zmluvy vznikla Stredoslovenskej energetiky —
Distribucie, a.s. podfa Vyhlasky Uradu pre regulaciu siefovych odvetvi &.275/2012 Z.z. kiorou sa
ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distribicie elektriny a dodavky elektriny (dalej len
~Vyhlaska"), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatefom elektriny v zmysle Vyhlasky, *iadate!
do 15 dni od dorugenia vyzvy od Stredosiovenskej energetiky — Distribucie, a.s., uhradi Stredosiovenskej
energetiky — Distriblicie, a.s. sumu rovnajlicu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatefom
elektriny zo strany Stredoslovenskej energetiky ~ Distriblcie, a.s., kioré Stredoslovenska energetiky —
Distribdcia, a.s. vyplatila odberatefom elektriny za poruSenie $tandardu kvality podfa §3 pism. j) Vyhlasky
ako aj vietky naklady Stredoslovenskej energetiky — Distriblcie, a.s. spojené so zaslanim kompenzaénej
platby odberatefom elektriny.

X. Vyssia moc

Za vy88iu moc su povazované pripady, ktoré nie si zavislé od véle zmiuvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemdZu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy atd.

Xl. Osobitné dojednania

- Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je vsulade so zakonom o energetike. V zmysle §45 tohto
zakona prelozku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpeduje prevadzkovatel sustavy na
nakiady toho, kto potrebu preloZky vyvolal, pritom viastnictvo elektroenergetického rozvodného
zarfadenia po vykonani preloZky sa nemeni.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze viastnik je opravneny kedykolvek pogas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spésobu vykonavania prelozky dodavatefom. V pripade neumoZnenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatefom alebo zistenia vlastnika, Ze preloZka nie je vykonavana

a) podfa odsuhlasenej projekiovej dokumentacie alebo

b} podia podmienok na jej vykonanie prelozky podra tejto zmluvy alebo

¢) dodavatefom, ktorého urdil viastnik podfa &l. |l tejto zmiuvy,
je viastnik opravneny odstupit od zmluvy a poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 %
z nakladov na vykonanie preloZky podfa & V tejto zmluvy. Viastnik je v pripade odstipenia podfa tohto
bodu opravneny vykonat zostavajucu Cast nerealizovanej prelozky na naklady Ziadatela a Ziadatel sa
zavézuje uhradit viastnikovi naklady na vykonanie nerealizovanej &asti prelozky na zaklade vystavenej
faktary v lehote splatnosti 14 dni odo dia jej vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajlcej Sasti
preloZzky sa vtomto pripade rozumeju vietky naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie prelozky
podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej stvislosti s tym, ktoré s potrebné pre vydanie
kolaudagného rozhodnutia (majetkopravne vysporiadanie, naroky tretich osdb a pod.).




Xii. Odstupenie od zmluvy

Viastnik mé pravo od zmiuvy odstlpit, ak zmluva nebude podpisang oboma zmluvnymi stranami do
30 dni od dorucenia jej navrhu Ziadatelovi. V pochybnostiach sa ma za to, Ze zmluva bola doruéené do
3 dni od jej podania vlastnikom na podte.

Viastnik ma pravo od zmiuvy odstipit’ v priebehu realizacie prelozky, ak dodavatel preloZky nekona
v stlade s dohodnutymi podmienkami vykonania preloZky podia tejto zmiuvy.

3. Viastnik mé& préavo od zmluvy odstupit, ak k zmiuve nebudi doloZené doklady v zmysie &L lil bod 2.
najneskor do 14 dni od predioZenia navrhu zmiuvy viastnikovi,

XIH. Zaveraeénaé ustanovenia

1. Tdto zmluvu je moZné menit alebo doplhat len pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch zmiuvnych
stran.

2. Zmiuva nadobtda platnost a Géinnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

q 3. Prava a povinnosti vyplyvajtice z tejlo zmluvy prechadzajd v pinom rozsahu na pripadnych pravnych
" nastupcov oboch zmluvnych stran.

4, V3etky spory budi zmluvné strany riesit' prednostne vzajomnou dohodou.

5. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika,
Zmluvné strany sa vsilade s § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich zavazkovy vztah
vypiyvajlci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zékonnikom.,

6. Zmluvné strany prehlasuji Ze si text zmluvy precitali, jeho obsahu porozumeli, nemajl vodi nemu
vyhrady ani navrhy na jej dopinenie a na dbkaz svojej vhle pripajaju svoje podpisy.

7. Zmiuva obsahuje 5 stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 1 a viastnik 3
vyhotovenia.

V Ziine aia: 45 11 214

Stredoslovenska energetika-Distribicia,
a.s.
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