

Z M L U V A

o zabezpečení a vykonávaní a plnenie úloh koordinácie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
na stavenisku - Optimalizácia energetickej náročnosti budov Materskej školy,
Malinovského ul.č.874, Krupina.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ / Stavebník / : MESTO KRUPINA
Svätotrojičné nám.4/4
963 01 Krupina

IČO : 00320 056
DIČ : 2021 152 540
Zastúpená : Ing. Radoslavom Vazanom

Dodávateľ : Marcela Oremová
Svätotrojičné nám.1
963 01 Krupina

IČO : 44 139 594
DIČ : 1079 815 451
Zastúpená : Marcelou Oremovou

Bankové spojenie : Raiffeisen BANK a.s. exp. Krupina
Číslo účtu : 8018003548 /1100

II. Predmet zmluvy

1. Zabezpečovanie úloh koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 5 odst. 2, § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.Z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na pracovisko v znení neskorších predpisov na stavenisku Optimalizácia energetickej náročnosti budov Materskej školy, Malinovského ul. č.874, Krupina.

III. Zmluvné podmienky

2. Vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v zmysle § 5 odst.2 písm. b/ NR SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko. Termín vypracovania plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci do 15.07.2015.

3. Koordinácia bezpečnosti v zmysle § 5,6 , NV SR č.396/2006 Z.z.

IV. C e n a

4. Cena za zabezpečovanie koordinátora stavby počas stavebných úprav je stanovená na 100,00 EUR paušálne s mesačnou platbou.

V. Z á v e r e č n é d o j e d n a n i e

5. Dodávateľ bude vykonávať koordinátora na stavenisku Optimalizácia energetickej náročnosti budov Materskej školy, Malinovského ul. č.874, Krupina počas výstavby.
6. Po ukončení kolaudácie a odovzdaní Materskej školy, Malinovského ul. č.874, Krupina zmluva stráca účinnosť.

Zmluva nadobúda platnosť od 13.07.2015



v Krupine dňa : 10.07.2015

Marcela Oremová