165/2016 /07 P

Zmluva ¢. Z-D-201¢- ODWZ"OOO sthlase

na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia
uzatvorena podfla §269 odst. 2 Obchodného zakonnika

l. Zmluvné strany

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska energetika - Distribicia, a.s.
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina

V mene ktorej kona: Mgr. Ing. Marek Strpka, generalny riaditef

Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina

Cislo u¢tu: 2143550551/0200

ICO: 36 442 151

IC DPH: SK2022187453

IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel: Sa, vlozka &islo: 10514/L
(d’alej len ,,vlastnik®)

2. Ziadatef o prelozenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Mesto Krupina, Svétotrojiéné namestie 4/4, Krupina 963 01
Bankové spojenie:  SWIFT: SUBASKBX

Cislo Gétu: SK24 0200 0000 0000 2002 0412

ICO: 00320056

IC DPH: 2021152540

zastupeny: Ing. Radoslav Vazan, primator mesta

opravnena osoba vo veciach zmluvnych: Ing. Radoslav Vazan
opravnena osoba vo veciach technickych: Ing. Jaroslava Uramova
(d'alej len ,,ziadateF“)

uzatvaraju tuto zmluvu v navaznosti na § 45 zakona ¢. 251/2012 Z.z. o energetike:

Il. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu vlastnika k vykonaniu prelozky elektroenergetického
zariadenia azavazok ziadatela zabezpecit vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia za
podmienok a spésobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom dodavatela uréeného vlastnikom.

Ziadatelom o prelozku je: Mesto Krupina, Svatotroi¢né namestie 4/4, Krupina 963 01

Vlastnik urCuje Ziadatelovi dodavatela na vykonanie prelozky: Elektroenergetické montaze, a.s., Pri
Rajéanke 6, 010 04 Zilina — dalej len ,Dodavatel*

Predmetom prelozky je: v zmysle projektovej dokumentacie pod nazvom : ,Sportova hala a zazemie haly
zo systémom obytnych modulov, stavebny objekt SO — 11 — Prekladka arealovych rozvodov silnopradu®
Termin vykonania prelozky: 09/2016

2. Ziadatel sa zavazuje zabezpedit Dodavatela k vykonaniu prelozky v sulade s projektovou
dokumentéaciou vopred schvalenou vlastnikom, v rozsahu a termine uvedenom v bode 1. tohto élanku.

lil. Podklady k zmluve

Neoddelitelnou sucastou zmluvy su doklady, ktoré je Ziadatel povinny predloZit' viastnikovi pred podpisom

tejto zmluvy:

1. Stavebné povolenie, s uvedenim, Ze sa jedna o prelozku podla zakona o energetike a Ze stavba je
viastnictvom SSE_D. V pripade, Ze sa jedna o ¢ast stavby — stavebny objekt — bude v stavebnom
povoleni uvedené, Ze tento stavebny objekt bude po jeho kolaudacii majetkom SSE-D.

2. Schvalena a platna projektova dokumentacia stavby:



Projektova dokumentacia je odsuhlasena obidvoma zmluvnymi stranami.
Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou (podia stavebného povolenia ¢. : SK 10201/2015/20-
22176 zo dna 2.12.2015)

IV. Miesto plnenia zmluvy

Miestom plnenia zmluvy je: k.U. Krupina na pozemkoch p.¢. KN-C 190/2, 190/6, 190/8, 1270/3, 1277/3

V. Naklady na predmet zmluvy

Naklady predstavuju cenu, za ktort dodavatel prelozku vykona a ktoru Ziadatel uhradi Dodavatelovi. O
pripadnej dohode o zmene ceny bude Ziadatel vlastnika informovat do 14 dni od uzatvorenia dohody
s Dodavatelom. Cena od Dodavatela je v hodnote 4553,75, EUR bez DPH

VI. Termin plnenia

Ziadatel zabezpedi u dodavatela vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia
v termine podfa &l. II.

K odovzdaniu staveniska, ukon&eniu prac a k odovzdaniu prelozky je povinny prizvat aj zastupcu
vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit vlastnikovi minimalne 3 pracovné dni pred
uskutocnenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmluvnymi
stranami.

VII. Povinnosti ziadatela

Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy.

Ziadatel sa zavazuje, Ze na prelozku ktorti vykona Dodéavatel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje viastnikovi zaruku v dizke 2 rokov odo dita prevzatia (ukonéenia preberacieho
konania) prekladky vlastnikom podfa &LVI. tejto zmluvy. Ziadatel sa zavéazuje odstranit zavady na
prelozke, ktoré vzniknu po€as poskytnutej zaruky najneskér do 14 dni odo diia pisomného oznamenia
vzniku zaruénej vady vlastnikom, pokial viastnik neur¢i iny termin odstranenia vady, ktory nebude kratsi
ako 14 dni od oznamenia vady. V opa¢nom pripade je vlastnik opravneny poZadovat od Ziadatela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy . 4553,75, EUR bez DPH (uvedenej v ¢i. V. bod 1
tejto zmluvy) za kazdy dent omeskania s odstranenim zaruénej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
ani Ciasto€ne dotknuty narok vlastnika na nahradu $kody. Pokial zaru¢na vada neumoziiuje prevadzku
prekladaného energetického zariadenia, je viastnik opravneny tato vadu odstranit okamzite po jej zisteni
a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto faktaru uhradit do 14 dni od
dorugenia. Ziadatel je povinny uhradit vlastnikovi aj véetky dalSie zdévodnené naklady spojené so
zaruénymi vadami.

Ziadatel sa zavazuje pozvat vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri pracach,
ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a sposobu postupu
zhotovenia prelozky.

Ziadatel je povinny informovat vlastnika a vSetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu prelozky.

. Ak ddjde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle ¢l. XIl. bod 2.,
naklady, ktoré do tohto ¢asu vznikli, je Ziadatel povinny ich vysporiadat s Dodavatelom. Naklady, ktoré
vynalozi vlastnik nasledne na ukonéenie preru$enych prac na prelozke, je Ziadatel povinny uhradit
vlastnikovi do 14 dni od vystavenia vyuctovania nakladov za dokonéenie prelozky.

Ziadatel je k odovzdaniu prelozky povinny dodat nasledovnu dokumentaciu:



— pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie adohodu o prevode prav apovinnosti stavebnika
z kolaudagného rozhodnutia

— geodeticke zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v suradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislu§né zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej ucelovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
nacitatefny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom subore * TXT

— geometricky plan s vyznaCenim rozsahu vecného bremena a jeho zaéberu podfa jednotlivych
pozemkov (parciel) prekladanym zariadenim vratane ochranného pasma, pri¢om pri kazdej parcele
bude uvedeny rozsah zaberu v m2

— dokumentéciu skutoéného vyhotovenia

— prva odbornu skusku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia®)

— zapis z odovzdania a prevzatia budovy alebo stavby (alebo jej dokonéenej stavby)

— do 5 dni po preberacom konani odovzdat prislusnému PM dokumentaciu skuto&ného
vyhotovenia(vratane dokladovej Casti) v digitalnom tvare na CD vratane porealizanych dokumentov
v étandarde SSE-D, a.s.

— doklady o majetkopravnom vysporiadani — kdpie uzavretych zmlGv a koépie listov vlastnictva so
zapisom vecného bremena v prospech SSE-D, a.s.

— nasledne aj doklady v zmysle €l. IX, ods. 3 tejtc zmluvy

VIil. Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane vlastnika: .Vladimir Durkech
na strane dodavatela: Ing. Pavel Hucak

Zmeny technického dozoru je jeho vykonavatel povinny pisomne oznamit do 3 dni druhej strane
Stavebny dozor je povinny zabezpecit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom dodavatefla. Stavebny
dozor musi spifiat poziadavky §46 zakona &.50/1976 Z.z. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby -
energetické aine liniové stavby. Osved&enie (kopia) o vykonani odbornej skusky bude suéastou
zmluvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat vypinanie a zaistenie napajacich vedeni — v pripade nepriaznivého dopadu na
odberatelov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne nepriaznivé dopady na
odberatefov naplanovat’ nasadenie agregatov elekirickej energie . Hranica pre rok 2016 je
180 000 KLM (kliento-minut) V pripade nedodrzania terminu vykonania prelozky podra &.11,
Ziadatel' zodpoveda za vSetku Skodu, ktora nevykonanim prelozky v termine podfa zmluvy
SSE-D vznikla. Ak v désledku nevykonania prelozky v termine podfa zmluvy vznikla SSE-D
podfa Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi ¢.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuju
standarty kvality prenosu elektriny, distribicie elektriny a dodavky elektriny (dalej len
»Vyhlaska), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatelom v zmysle Vyhlasky, Ziadatel
do 15 dni od doru¢enia vyzvy SSE-D, uhradi SSE-D sumu rovnajucu sa vyplatenym
kompenza¢nym platbam odberatefom zo strany SSE-D, ktoré SSE-D vyplatila odberatefom
za poru$enie kvality podra §3 pism.j) Vyhlasky.

b. Zabezpetit vioZenie projektovej dokumentacie do systémov vlastnika (GIS,RIS,...) pred
zahajenim prac

c. Odovzdat stavenisko v spolupraci Ziadatel, dodavatel, osoba zodpovedna za
prevadzkovanie zariadeni (Pal), zastupca viastnika

d. Sledovat spdsob a postup uskutocriovania stavby, tak aby bola zaru¢ena bezpecnost a
ochrana zdravia pri préci a riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia, ...

e. Zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie technickych
poZiadaviek na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na
uskutoénenie stavbyi,...

f.  Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,...

Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy

Organizuje majetkopravne vysporiadanie v spolupraci s objednavatelom na zaklade ktorého

poziada spolu s ostatnymi dokladmi o kolaudaciu prelozky. Zaroven zaruéuje, ze zariadenie

bude kolaudované v prospech pévodného vlastnika t.j. SSE-D.

i. Odovzdat prislusnd dokumentaciu vratane pravoplatného Kolauda&ného rozhodnutia
vlastnikovi.

@



IX. Nahrada narokov tretich osob

Nahradu narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaznymi pracami podia
projektovej dokumentacie bez zavinenia vlastnika, vysporiada Ziadatel.

Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich oséb vog¢i vlastnikovi, ktorych vznik bol spésobeny
zaruénymi vadami.

Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpe&i na vlastné naklady v prospech vlastnika majetkopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
najneskdr do zacatia realizacie preloZzky alebo vydania kolauda¢ného rozhodnutia, pricom spésob
majetkopravneho vysporiadania urci Ziadatelovi vlastnik. Akékolvek naroky tretich osdb ktoré budu
uplatnené voéi vlastnikovi z dévodu majetkopravneho vysporiadania od$kodni (zabezpedéi Ziadatel na
vlastné naklady.

V pripade, ze Ziadatel majetkopravne vztahy nezabezpeci, prip. nebude predloZzené kolauda¢né
rozhodnutie v termine realizacie prekladky je viastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy 4553,75, EUR. za kazdy dert omes$kania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je ani Ciastocne dotknuty narok vlastnika na nahradu $kody. Pokial nesplnenie tejto povinnosti
Ziadatefom neumozZiiuje vlastnikovi prevadzku prekladaného energetického zariadenia, je vlastnik
opravneny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutelnostiam a zabezpedit
kolaudacné rozhodnutie okamzite po zisteni nesplnenia tejto povinnosti Ziadatelom a naklady s tym
spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto faktaru uhradit do 14 dni od dorugenia.
Ziadatel je povinny uhradit vlastnikovi aj vetky dalie zdévodnené naklady spojené s odstranenim
nasledkov nesplnenia povinnosti Ziadatela.

.V pripade nedodrzania terminu vykonania prelozky podla ¢.1l, Ziadatel zodpoveda za vsetku $kodu, ktora

nevykonanim prelozky vtermine podla zmluvy SSE-D vznikla. Ak v désledku nevykonania prelozky
v termine podia zmluvy vznikla SSE-D podfa Vyhiasky Uradu pre regulaciu sietfovych odvetvi .275/2012
Z.z. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distribucie elektriny a dodavky elektriny
(dalej len ,Vyhlaska“), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatelom elektriny v zmysle Vyhlasky,
Ziadatel do 15 dni od doru¢enia vyzvy SSE-D, uhradi SSE-D sumu rovnajicu sa vyplatenym
kompenzaénym platbam odberatelom elektriny zo strany SSE-D, ktoré SSE-D vyplatila odberatefom
elektriny za poruSenie Standardu kvality podla §3 pism. j) Vyhlasky ako aj véetky naklady SSE-D spojené
so zaslanim kompenzaénej platby odberatelom elektriny.

X. Vyssia moc

Ak nastane situacia vys$s$ej moci, upozorni dotknuta zmluvna strana neodkladne druht zmluvnu stranu o
takom stave, jeho pri€ine a jeho ukonéeni. Zmluvné strany musia hladat vSetky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenia Zmiuvy, ktorému nebrania udalosti vy$$ej moci. Terminy pinenia sa v takom
pripade predlZuju o dobu trvania vy$Sej moci a zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, sa pocas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost dotknutej zmluvnej strany v$ak nie je vylti¢ena a termin
pinenia sa nepredlzuje, pokial tato zmluvna strana nesplnila svoju povinnost bezodkladne informovat
druht zmluvnu stranu o takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukoncéeni.

Zmluvné strany nie su zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych pri¢inou bola vy$sia moc,
pokial zmluvna strana s vynalozenim v8etkej starostlivosti vzniku vy$$ej moci nemohla zabranit.

Za okolnosti vys$Sej moci su povazované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od voéle
zmluvnych stran a brani im do€asne alebo trvale v plneni touto Zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti Zmluvy a nemohli byt povinnou zmluvnou stranou odvratené alebo
prekonané avdobe uzavretia Zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vy$$ej moci budu
povazované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné pohromy, prirodné
katastrofy, vojna, vSeobecna mobilizacia, obgianska vojna, generalny S$trajk, ale aj pripadné
archeologické nalezy ainé skryté podzemné prekazky. Za vy$Siu moc sa bude povazovat aj zmena
legislativy vyvolavajuca vyssie uvedené skuto¢nosti.

Xl. Osobitné dojednania



1.

Zmiuvny vztah upraveny touto zmluvou je v stlade so zakonom ¢&. 251/2012 Z.z. § 45. V zmysle §45
ods. 1) a ods. 2) tohto zakona preloZku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpetuje jeho
viastnik na naklady toho, kto potrebu prelozky vyvolal, pricom vlastnictvo elektroenergetického
rozvodného zariadenia po vykonani prelozky sa nemeni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnik je opravneny kedykolvek pot¢as vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spbsobu vykonavania prelozky dodavatefom. V pripade neumoznenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatelom alebo zistenia vlastnika, Ze prelozka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo
b) podfa podmienok na jej vykonanie prelozky podra tejto zmluvy alebo
c) dodavatefom, ktorého uréil vlastnik podfa €. Il tejto zmluvy,

je vlastnik opravneny odstupit od zmluvy a pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 %
z nakladov na vykonanie prelozky podfa &l. V bod 1. tejto zmluvy. Viastnik je v pripade odstupenia podla
tohto bodu opravneny vykonat zostavajucu ast nerealizovanej prelozky na naklady Ziadatela a Ziadatel
sa zavézuje uhradit vlastnikovi naklady na vykonanie nerealizovanej Casti prelozky na zaklade
vystavenej faktury v lehote splatnosti 14 dni odo diia jej vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajlcej
Casti prelozky sa v tomto pripade rozumeju vetky naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie prelozky
podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej suvislosti s tym, ktoré st potrebné pre vydanie
kolaudacneho rozhodnutia (majetkopravne vysporiadanie, naroky tretich os6b a pod.).

Pre vyluCenie pochybnosti, demontovany material pdvodnej trasy elektroenergetického zariadenia
(elektricke vodice, konstrukcie stipov vedenia a pod.) je majetkom vlastnika a Ziadatel méze s tymto
majetkom nakladat' v zmysle vzajomne odsuhlasenej projektovej dokumentécie.

Ugastnici dohody suhlasia, ze obsah tejto dohody nespristupnia akymkolvek spésobom tretim stranam
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhého Géastnika tejto dohody. V pripade porusenia tohto
zavézku sa porusujuci uéastnik dohody zavazuje uhradit druhému Gc¢astnikovi dohody zmluvnu pokutu
vo vyske 700 EUR.

XIll. Odstipenie od zmluvy

1. Vlastnik ma pravo od zmiuvy odstapit’ v priebehu realizacie prelozky, ak dodavatel prelozky nekona

v sulade s dohodnutymi podmienkami vykonania prelozky podfa tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany maju pravo obojstranne odstlpit od tejto Zmluvy odstlpit v pripade ak udalosti
vy$Sej moci brania riadnemu pineniu Zmluvy v obdobi dlh§om ako 2 mesiace.

3. Odstupenie od zmluvy je potrebné oznamit zmluvnej strane pisomne. Vypovedna lehota je 3
mesiace a zacCina plynut diiom dorucenia pisomného oznédmenia o odstipeni od zmluvy druhej
zmluvnej strane.

XIll. Zaverecéné ustanovenia

1. Tuto zmluvu je mozné menit alebo dopinat len pisomnymi dodatkami so stihlasom oboch zmluvnych
stran.

2. Zmluva nadobuda platnost a u¢innost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

3. Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

4. Vsetky spory budu zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.
5. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislu$nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.
Zmluvné strany sa v sulade s § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich zavazkovy vztah

vyplyvajuci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zakonnikom.

6. Zmluvné strany prehlasuju Ze si text zmluvy preditali, jeho obsahu porozumeli, nemaju voc¢i nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dokaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

7. Zmluva obsahuje 6 strany a je vyhotovena v 4. rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 1 a vlastnik 3
vyhotovenia.



Vlastnik: Ziadatel
SSE-D, a.s.

V Ziline dha: 9. 8. 2OM1G V .Krupine dha: 7. /. Lo7¢

SSE-Distribiicia, a.s. Mesto Krupina

Ing. Marek Strpka %adoslav Vazan
generalny riaditel primator mesta



