

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákona medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: Mesto Krupina
Sídlo: Svätotrojičné námestie 4, 963 01 Krupina
IČO: 00320056
DIČ: 2021152540
IBAN: SK 24 0200 0000 0000 2002 0412
BIC: SUBA SK BX
V zastúpení: Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
Bankové spojenie: VUB, a.s. 20020412/0200

Zhotoviteľ: Ing. Milan Nemeš, E.G.A. s.p,
Karpatská 4
974 11 Banská Bystrica
IČO: 22718966
Číslo účtu: 1900174/5200
IBAN SK 17 5200 0000 0000 0190 0174
BIC:OTPVSKBX

1. Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela - zorganizovanie sochárskeho sympózia pod názvom 14. Anjelské dni, uskutočnené v dňoch 3.- 6. 12. 2017 v Krupine. Počas realizácie sympózia vytvoria dvaja sochári a realizátor drevené plastiky s anjelskou tematikou. Vytvorené dielo tvoriace drevené plastiky bezprostredne po ukončení sochárskeho sympózia zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi písomným protokolom, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany.
Drevené plastiky s anjelskou tematikou budú vytvorené z tvrdého dreva, cca o veľkosti 180 cm a v počte 3 kusov.

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené drevené plastiky špecifikované v ods. 1.1. tejto zmluvy nepoškodené a bez väd prevezme a uhradí za ich zhotovenie dohodnutú cenu.

2. Závazok zhotoviteľa

2.1 Zhotoviteľ počas trvania sochárskeho sympózia dodrží všetky všeobecné záväzné predpisy, technické normy a bezpečnostné predpisy vzťahujúce sa na organizáciu sochárskeho sympózia ako aj na zhotovenie drevených plastík.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť a vytvoriť podľa požiadaviek zhotoviteľa technické podmienky (vymedzenie pracovnej plochy, prívod el.prúdu 240 V, prenosný prístrešok . a miestnosť na prezlečenie a uskladnenie náradia)

3. Dátum plnenia

3.1 Zhotoviteľ diela sa zaväzuje, že odovzdá objednávateľovi predmet plnenia podľa odsekov 1.1, 2.1, 3.1 tejto zmluvy. Dátum začiatku prác na diele je 6.11.2017 a ukončenie diela 3.- 6. 12. 2017.

3.2 Miestom plnenia diela t.j. zorganizovania sympózia podľa bodu 1.1. tejto zmluvy vrátane zhotovenia diela - drevené plastiky s anjelskou tematikou je Krupina, Svätotrojičné námestie.

4. Cena a platobné podmienky

4.1 Cena za zhotovenie diela bola stanovená dohodou zmluvných strán v sume 2.300,00 €, slovom Dvetisícitrsto Eur.

4.2 Cena diela bude uhradená objednávateľom zhotoviteľovi v dvoch splátkach. Prvá splátka v sume 1.150,00 € bude uhradená na základe faktúry zhotoviteľa v lehote do 6.11.2007, zostatok v sume 1.150,00 € bude uhradený na základe faktúry zhotoviteľa do 14 dní po odovzdaní diela a doručení faktúry objednávateľovi, v oboch prípadoch bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa.

5. Záruka, zodpovednosť za vady

5.1 Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo – drevené plastiky záruku podľa platných právnych noriem, t.j. 2 roky. Prípadné vzniknuté vady sa zaväzuje odstrániť bezplatne a bez zbytočného odkladu, po doručení reklamácie s vadným dielom – resp. drevenou plastikou.

6. Zmluvné pokuty

6.1 Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok odovzdať dielo riadne a včas, zaplatí objednávateľovi pokutu za každý deň omeškania vo výške 0,02 % z dohodnutej ceny. Ak zhotoviteľ dielo neodovzdá ani do 10 dní po uplynutí termínu odovzdania diela, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Oznámenie o odstúpení je účinné dňom jeho doručenia zhotoviteľovi. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný vrátiť objednávateľovi uhradenú cenu diela v sume 1.150,- € do 3 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy.

6.2 V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením ceny diela, je zhotoviteľ oprávnený uplatňovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,02 % za každý deň omeškania počítaný z omeškanej ceny diela.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Túto zmluvu o dielo je možné meniť len písomnou formou.

7.2 Zmluva o dielo je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

7.3. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, zmluvu neuzavreli v tiesni za nevýhodných podmienok a preto ju znakom súhlasu vlastnoručne podpísali.

V Banskej Bystrici: 2.10. 2017

V Krupine, dňa 2017.

Zhotoviteľ: Ing. Milan Nemeš

Objednávateľ:
Mesto Krupina v zastúpení
Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

1

