

OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY**Rámcová dohoda č. 256/2017/OVZP**

uzatvorená podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej len „dohoda“ alebo „ZOD“ alebo „zmluva“) za účelom realizácie stavby:

„Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Krupina“

Článok I.
Zmluvné strany**Objednávateľ:**

Obchodné meno:

Mesto Krupina

Sídlo:

Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina

Štatutárny orgán:

Ing. Radoslav Vazan – primátor mesta

Zástupca vo veciach

Organizačno-technických:

Zdenko Lalka, odborný referent oddelenia výstavby, ŽP a RR

IČO:

00320056

DIČ:

2021152540

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len objednávateľ)

VÚB a.s., retailová pobočka Krupina

SK24 0200 0000 0000 2002 0412

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Doprastav Asfalt,a.s.

Sídlo:

Stráž 223, 960 01 Zvolen

Právna forma:

akciová spoločnosť

Štatutárny orgán:

Ing. Rastislav Löffler, predseda predstavenstva

Monika Fizeľová, člen predstavenstva

Zástupca vo veciach

organizačno-technických:

Ing. Milan Hronec, výrobnotechnický námestník

IČO:

46120 602

DIČ:

2023231892

IČ pre DPH:

SK2023231892

Bankové spojenie:

IBAN:

Zápis v OR

(ďalej len "zhotoviteľ")

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s.

SK31 1111 0000 0011 2702 8005

Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 1010/S

Článok II. PREDMET DOHODY

- 2.1 Predmetom tejto dohody je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo „Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Krupina“, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a rozpočtu - výkaz/výmer, ktorý je prílohou tejto dohody (ďalej len "Rozpočet"), a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie diela a jeho kvality.
- 2.2 Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania a vykonávania predmetu tejto Rámcovej dohody počas jej platnosti a účinnosti, najmä čo sa týka predpokladaného rozsahu a podmienok plnenia predmetu Rámcovej dohody, jeho kvality a ceny.
- 2.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia stavby s názvom „Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Krupina“ je financovaná z vlastných prostriedkov Objednávateľa a je závislá od finančných možností Objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že táto Rámcová dohoda nezakladá priamo právo na plnenie predmetu tejto Rámcovej dohody.
- 2.4 Objednávateľ na základe zmluvy o dielo, ktorá bude mať charakter čiastkovej zmluvy o dielo k tejto Rámcovej dohode zadá a Zhotoviteľ na základe takejto zmluvy o dielo sa zaväzuje prevziať záväzok na zhotovenie diela „Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Krupina“, ktorý spočíva v povinnosti Zhotoviteľa dielo alebo jeho jednotlivú etapu/etapy špecifikované v zmluve o dielo zhotoviť na základe odsúhlasených stavebných úprav, projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
- 2.5 Zhotoviteľ sa počas platnosti a účinnosti tejto dohody zaväzuje vyhotoviť pre objednávateľa dielo a to v rozsahu podľa zadania v konkrétnej čiastkovej zmluve o dielo (článok 3 tejto dohody) a v súlade s odsúhlasenými stavebnými úpravami, s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer a to pri dodržaní dohodnutej ceny, podmienok dojednaných v tejto dohode a časového harmonogramu postupu prác.
- 2.6 Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu diela vymedzeného Rozpočtom (ďalej len „naviac práce“) len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto dohode podpísaného obidvomi zmluvnými stranami. Cenu naviac prác, ktoré zhotoviteľ vykoná bez dodatku k tejto dohode takto vopred podpísaného alebo odchyľne od dohodnutého rozsahu diela, nie je objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť. Tieto naviac práce je zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej, inak 3 dňovej lehote po tom ako ho objednávateľ o ich odstránenie požiada. Po márnom uplynutí tejto lehoty je objednávateľ oprávnený tieto naviac práce odstrániť sám alebo dať odstrániť sám a to na náklady zhotoviteľa. Ak takéto naviac práce objednávateľ dodatočne písomne uzná, patrí zhotoviteľovi úhrada ich ceny dohodnutej v dodatku k tejto zmluve, ktorý zmluvné strany na úrovni štatutárnych orgánov podpíšu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako použil pri spracovaní svojej ponuky a Rozpočtu zahrnutých v jednotlivých prílohách tejto dohody, ak sa strany nedohodnú inak.
- 2.7 Objednávateľ je oprávnený jednostranne na základe vlastného rozhodnutia rozhodnúť o nerealizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy. V takom prípade sa zníži zmluvná cena diela o cenu týchto prác a dodávok uvedenú v Rozpočte (viď príloha zmluvy). V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku využitia práva objednávateľa uvedeného v predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.
- 2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené dielo objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.9 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto dohode a v čiastkovej zmluve o dielo.
- 2.10 Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade so svojou predloženou ponukou, podľa výkazu výmer, podľa projektovej dokumentácie vrátane všetkých jej príloh, uvedenej v prílohe tejto dohody, podľa pokynov objednávateľa, podľa podmienok tejto dohody, v súlade s technologickými postupmi prác zhotoviteľa písomne odsúhlasenými objednávateľom, s odsúhlasenými stavebnými úpravami a ďalšími povoleniami a rozhodnutiami týkajúcimi sa predmetu zmluvy vydanými do dňa podpísania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanými po podpise tejto zmluvy, v súlade s

- platnými technickými normami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s požiarovými a bezpečnostnými predpismi.
- 2.11 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že pri podpise tejto zmluvy od objednávateľa vo fotokópii prevzal výkaz výmer a projektovú dokumentáciu.
- 2.12 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela (povahou a stavom staveniska, jeho prístupovými, dopravnými a skladovacími možnosťami).
- 2.13 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Krupina“ túto rámcovú dohodu v súlade s postupom zadávania podlimitných zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Článok III. ČAS PLNENIA PREDMETU DOHODY

- 3.1 Táto dohoda sa uzatvára na štyri roky alebo do doby vyčerpania ceny rámca podľa tejto dohody a to aj v prípade, že lehota 4 rokov ešte neuplynula.
- 3.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo na základe tejto dohody sa bude realizovať na základe čiastkových zmlúv o dielo na realizáciu jednotlivých etáp zhotovenia diela (ďalej len „zmluva o dielo“). Príloha tejto dohody tvorí Prehľad jednotlivých etáp diela. Návrh na uzatvorenie čiastkových zmlúv o dielo podáva objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný do 5 pracovných dní od doručenia návrhu čiastkovej zmluvy o dielo potvrdiť prijatie a akceptáciu návrhu čiastkovej zmluvy o dielo. Návrh čiastkovej zmluvy o dielo nesmie byť v rozpore s touto dohodou. V prípade, ak zhotoviteľ nepotvrdí prijatie a akceptáciu návrhu čiastkovej zmluvy o dielo v uvedenej lehote podľa tohto bodu dohody, je objednávateľ oprávnený od tejto dohody odstúpiť a zhotoviteľovi vzniká povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu v zmysle čl. VIII, ods. 8.4 tejto dohody.
- 3.3 Podstatnými náležitosťami čiastkovej zmluvy o dielo je špecifikácia predmetu plnenia príslušnej etapy realizácie diela, dátum začatia prác, dátum ukončenia prác, dátum odovzdania príslušnej etapy realizácie diela, cena za príslušnú etapu realizácie diela a odsúhlasený časový harmonogram prác. Zmluvné strany sa dohodli, že lehoty určené v čiastkovej zmluve o dielo, ktoré môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa na vyhotovenie a dokončenie každej etapy diela sa stanovujú na 10 mesiacov odo dňa účinnosti čiastkovej zmluvy o dielo, ak sa v čiastkovej zmluve o dielo nedohodnú na kratšej lehote.
- 3.4 Postup výstavby diela je špecifikovaný v časovom harmonograme, v ktorom sú stanovené a zásadne vymedzené dôležité termíny začatia a dokončenia jednotlivých etáp realizácie diela. Časový harmonogram tvorí neoddeliteľnú súčasť zmlúv o dielo pre jednotlivé etapy realizácie diela a je záväzný pre obe Zmluvné strany.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný požadovať od Zhotoviteľa uzavretie zmluvy o dielo na jednotlivé etapy realizácie diela podľa tejto dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak od riadneho prevzatia stavebných prác odovzdaných Zhotoviteľom v rámci poslednej realizovanej etapy diela Objednávateľom uplynulo viac ako 24 mesiacov a Objednávateľ nepodal Zhotoviteľovi návrh na uzavretie čiastkovej zmluvy o dielo na ďalšiu etapu diela, je Zhotoviteľ oprávnený od tejto Rámcovej dohody odstúpiť.
- 3.6 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo formou písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch Zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po výzve Objednávateľa prevziať stavenisko.
- 3.7 Akákoľvek zmena podmienok zhotovenia a dokončenia diela podľa zmluvy o dielo na prvú etapu realizácie diela je podmienená súhlasom mestského zastupiteľstva objednávateľa a vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe, formou dodatkov.
- 3.8 Časový harmonogram vypracovaný zhotoviteľom bude po jeho vzájomnom odsúhlasení oboma Zmluvnými stranami tvoriť prílohu zmlúv o dielo. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať termíny podľa časového harmonogramu stavebných prác, t. j. jednotlivé práce dokončiť riadne a včas. Zhotoviteľ berie na vedomie, že termíny ukončenia stavebných prác realizovaných v rámci

- jednotlivých etáp realizácie diela budú predmetom čiastkových zmlúv o dielo.
- 3.9 Časový harmonogram musí umožniť objednávateľovi a osobe alebo osobám vykonávajúcim stavebný dozor komplexné a úplné monitorovanie postupu prác a použitých technológií. Okrem popisu postupu prác, ktorými plánuje zhotoviteľ uskutočňovať dielo, obsahuje harmonogram postupu prác najmä predpokladaný časový plán, dokumentáciu Zhotoviteľa, postup zadávania subdodávok a identifikáciu subdodávateľov, dodávky materiálov, technológií a strojov, skúšanie, popis prác vykonávaných subdodávateľmi aj s ich identifikovaním, následnosť a načasovanie prehliadok a skúšok, sprievodnú správu so všeobecným popisom technologických postupov a materiálov, ktoré plánuje Zhotoviteľ v každom kroku použiť, údaje o počte personálu zhotoviteľa a subdodávateľov v každej kategórii a všetky typy zariadení Zhotoviteľa a subdodávateľov, ktoré sa nachádzajú na stavenisku.
- 3.10 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a svoje riziko prijať také opatrenia, aby bol časový harmonogram postupu prác dodržaný. Ide najmä o predĺženie pracovného času, nasadenie väčšieho množstva pracovníkov, väčšieho a/alebo výkonnejšieho počtu strojov a zariadení.
- 3.11 V prípade, ak zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo podľa schváleného časového harmonogramu postupu prác, preruší, alebo zastaví vykonávanie diela bez objektívnych dôvodov, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 500 EUR a to za každý aj začatý deň omeškania so začatím vykonávania diela, prerušenia alebo zastavenia vykonávania diela.
- 3.12 Zhotoviteľ berie na vedomie, že časový harmonogram postupu prác je záväzný a jeho nedodržanie znamená podstatné porušenie tejto rámcovej dohody.
- 3.13 Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom nepretržite k dispozícii poverený zodpovedný pracovník zhotoviteľa, t. j. osoba stavbyvedúceho.
- 3.14 Každé prerušenie prác je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany objednávateľa.
- 3.15 Akékoľvek prerušenie prác musí byť zaznamenané v stavebno-montážnom denníku a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán, inak sa naň neprihliada.
- 3.16 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením diela.

Článok IV. CENA

- 4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou, ktorá je pevná a maximálna a zmeniť jej výšku možno len písomným dodatkom v tejto rámcovej dohode.

- 4.2 Cena za zhotovenie diela podľa tejto dohody je:

Cena bez DPH:	711 046,89 EUR
DPH 20%:	142 209,38 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	853 256,27 EUR

-
- 4.3 K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivej fakturácie.
- 4.4 V prípade rozhodnutia objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu diela sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 4.5 K dohode je priložená príloha – Rozpočet, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Príloha je vyplnený výkaz/výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo.

- 4.6 V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku nevyplní, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov atď., budú vykonané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať rozhodnutie objednávateľa o znížení rozsahu plnenia v zmysle zmluvy o dielo alebo tejto rámcovej dohody. V takomto prípade sa znižuje cena diela o cenu prác, materiálu, výrobkov a pod., ktoré na základe tohto rozhodnutia objednávateľa nebudú vykonané alebo dodané. Rozhodnutie objednávateľa o znížení rozsahu plnenia podľa tejto rámcovej dohody alebo zmluvy o dielo, musí mať formu písomného dodatku k tejto rámcovej dohode a/alebo k zmluve o dielo, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje takýto dodatok uzatvoriť.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Fakturácia prác a dodávok za každé dielo vykonané v zmysle konkrétnej čiastkovej zmluvy o dielo bude v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané jedenkrát mesačne vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 dní od predloženia tohto súpisu. V prípade, ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. Záverečnú faktúru vystaví do 5 dní po protokolárnom prevzatí príslušnej etapy v rozsahu uvedenej v čiastkovej zmluve o dielo. Súčasťou záverečnej faktúry bude prehľad všetkých vystavených faktúr za zhotovenie príslušnej etapy, ktorý bude tvoriť osobitnú prílohu tejto faktúry.
- 5.2 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi v 120-tich splátkach z celkovej ponúkanej/vysúťaženej ceny diela. Prvú splátku uhradí k 25. dňu nasledujúceho mesiaca po doručení záverečnej faktúry príslušnej etapy (prvej etapy) v zmysle čiastkovej zmluvy o dielo a následné splátky vždy k 25. dňu príslušného kalendárneho mesiaca v kalendárnych mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola uhradená prvá splátka, a to až do úplného splatenia záväzku. V prípade, že deň splatnosti splátky pripadne na iný ako pracovný deň, bude takáto platba uhradená najbližší nasledujúci pracovný deň. Uhradením platby sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
- 5.3 V prípade, že nedôjde počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody k uzavretiu ďalších čiastkových zmlúv o dielo /druhá alebo tretia etapa/, výška splátky sa rovnomerne upraví, pričom lehota splatnosti bude zachovaná, t. j. vždy sa bude jednať o 120 splátok.
- 5.4 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi preddavky na realizované práce.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané navyše práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene.
- 5.6 Faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach. Každá faktúra musí mať nasledujúce náležitosti:
- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa,
 - označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu
 - číslo faktúry,
 - číslo zmluvy,
 - označenie diela,
 - dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,
 - dátum dodania,
 - názov, množstvo a rozsah dodaných prác,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,

- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,
- pečiatku a podpis objednávateľa a odborného technického dozoru objednávateľa
- miesto a názov diela,
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti – krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 20 digitálnych fotografií. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky, ktoré majú byť súčasťou faktúry, budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj.

K faktúre musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie, najmä súpis skutočne vykonaných prác. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti alebo k nej nebudú priložené príslušné doklady, nie je objednávateľ povinný ju uhradiť a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie.

- 5.7 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť cenu jednotlivých plnení, ktoré mu objednávateľ podľa tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na náklady zhotoviteľa vykoná (napr. čl. VI. ods. 6.3, ods. 6.4), ako i zmluvné pokuty, na základe faktúry objednávateľa, ktorej splatnosť je 7 dní od jej vystavenia objednávateľom.
- 5.8 Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri splátkach zhotoviteľovi.
- 5.9 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.
- 5.10 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:
 - 5.10.1 do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok stavebných povolení (medzi iným napr. čistenie komunikácií znečistených stavbou po dobu stavby, atď.),
 - 5.10.2 pri zostavovaní svojej cenovej ponuky kalkuloval s tým, že počas doby vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien,
 - 5.10.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky, potrebné pre úplné, riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodávok so zvláštnym zreteľom na výkony a výdaje, ktoré je pri vykonávaní odborných prác obvykle treba vykonať,
 - 5.10.4 u všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností a že v nich sú zahrnuté všetky prípadné potrebné pomocné, montážne, spojovacie, kompletačné a iné materiály,
 - 5.10.5 mu je známe, že dielenskú dokumentáciu, vykonávací resp. realizačný projekt si v prípade potreby obstará na vlastné náklady a ich poskytnutie sa nepovažuje za poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
 - 5.10.6 mu je celkom a podrobne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdaje a práce navyše, (ii) keďže porozumel zadaniu predmetu diela vrátane príloh a zodpovedne a dôkladne si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika,
 - 5.10.7 sa zaväzuje vykonať všetky práce a dodávky v súlade s Rozpočtom, ktorý je záväzný a v požadovanej kvalite v zmysle platných príslušných technických noriem a výkazu výmer, ktorý je prílohou tejto dohody a technologickými postupmi prác zhotoviteľa písomne vopred odsúhlasenými objednávateľom.
- 5.11 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom

- Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia (i) originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a (ii) preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.
- 5.12 Zmluvné strany sa dohodli a bez výhrad súhlasia v súlade s ust. § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka, že zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku na tretí subjekt, ktorá mu voči objednávateľovi vznikla alebo vznikne na základe tejto dohody, alebo na základe ustanovení zákona upravujúcich práva a povinnosti zmluvných strán súvisiacich s realizáciou diela podľa tejto dohody.

Článok VI. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

- 6.1 Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto dohode poverení títo zástupcovia zmluvných strán:

..... ako stavebno-technický dozor (za objednávateľa)
Ing. Ivan Koles ako stavbyvedúci ako zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa

Stavebno-technický dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim zastupovaním ďalších úsekových stavebno-technických dozorov objednávateľa, ktorí pôsobia na stavbe.

- 6.2 Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky práce na stavenisku prostredníctvom osôb s potrebnou kvalifikáciou a náležite poučených a používať na stavenisku výlučne technické zariadenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám na technickú spôsobilosť používania vrátane vykonania potrebných odborných skúšok, ak sa pre prevádzku daného zariadenia vyžadujú. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave (napr. budú znečistené od mazacích tukov a oleja,) alebo k nim chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska. Objávateľ je oprávnený označiť všetky stroje a zariadenia zhotoviteľa určené na použitie pri prácach podľa tejto zmluvy, ktoré objednávateľ povolí používať pri realizácii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatočne viditeľným označením nevyhnutným na dostatočnú identifikáciu týchto strojov a zariadení. Zhotoviteľ je povinný strpieť označenie a je povinný počas celej realizácie diela udržiavať toto označenie v čistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatočne viditeľné a čitateľné.

- 6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania diela predložiť objednávateľovi na schválenie plán staveniska.

6.3.1 Ako súčasť staveniska je zhotoviteľ povinný vytvoriť vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby. Pokiaľ sú k dispozícii takéto priestory u objednávateľa, ten ich môže ponúknuť a následne prenajať zhotoviteľovi.

6.3.2 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratím staveniska zhotoviteľom.

* Objávateľ určí stavebno-technický dozor v časovom
zmluvách o dielo

- 6.3.4 Zhotoviteľ je povinný na základe poskytnutých podkladov od objednávateľa na svoje vlastné náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a stanoviť výškové body nevyhnutné pre vykonávanie diela.
- 6.3.5 Súčasne s prevzatím staveniska zhotoviteľ zabezpečí na svoje vlastné náklady zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko.
- 6.3.6 Ak je to potrebné, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska.
- 6.3.7 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s realizáciou diela obstará a uhradí zhotoviteľ. Počas realizácie prác, vykonávaných v čase premávky vozidiel po komunikáciách, na ktorých sa tieto práce vykonávajú, zhotoviteľ zabezpečí riadenie premávky náležite poučenými osobami na vlastné náklady.
- 6.3.8 Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch určených objednávateľom. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní. Uvedené sa netýka prípadov, keď dlhší čas užívania bol spôsobený objednávateľom.
- 6.3.9 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 4 tejto zmluvy.
- 6.3.10 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a bezchybný materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne stanovenými v dokumentácii.
- 6.3.11 Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Za pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotoviteľ realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Odpad, ktorým je stavebná suť, je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odviezť a uložiť na príslušnú skládku. Odpad, ktorým je odstránená asfaltová vrstva vozovky, ostáva vo vlastníctve objednávateľa a zhotoviteľ je povinný ho odviezť a uložiť na miesto určené objednávateľom a to maximálne do vzdialenosti 10 km od staveniska. O splnení povinnosti podľa tohto bodu zhotoviteľ predloží objednávateľovi relevantné dokumenty. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.
- 6.5 Práce na pracovisku začínajú a končia na základe pracovného času určeného zhotoviteľom, pričom tento sa zaväzuje rozvrhnúť pracovný čas svojich zamestnancov príp. subdodávateľov tak, aby dodržal termín ukončenia realizácie diela v zmysle čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovníkov zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na realizáciu diela.
- 6.6 Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochrany majetku objednávateľa a tretích osôb.
- 6.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky MPSVaR č. 147/2013

Z.z., vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ môže použiť iba materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch. Zhotoviteľ je povinný vykonávať školenie svojich pracovníkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu ich dodržiavania. Ďalšie povinnosti pracovníkov zhotoviteľa v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby platí zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok. Zápis o nedodržaní príslušnej povinnosti sa zapíše do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktorú na stavenisku vedie zhotoviteľ.

- 6.8 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných objednávateľom. Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 2 dni vopred. Pokiaľ sa zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si náhradu alebo aspoň jeden deň pred termínom konania koordinačnej porady doručí objednávateľovi písomné ospravedlnenie.
- 6.10 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu (pokiaľ je oprávnený) nie je zhotoviteľ v omeškaní.
- 6.11 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci zhotoviteľa.
- 6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole a prevzatíu tých častí diela, ktoré objednávateľ počas realizácie diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nespĺní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Ak sa na preverenie prác objednávateľ nedostaví v lehote 3 pracovných dní, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, ak takéto odkrytie vyžaduje a nezistí závady na vykonaných prácach.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti diela na základe čiastkovej zmluvy o dielo vyzvať objednávateľa na jej prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že príslušná časť diela na základe čiastkovej zmluvy o dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie etapy diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 6.14 Dielo je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a predložením dokladov o týchto

skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň 5 pracovných dní vopred k účasti na skúškach diela alebo jeho časti, pričom účasť zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi.

- 6.15 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu diela alebo jeho časti, vykazuje dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 6.18 tohto článku.
- 6.16 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 6.17 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii a výkazu výmer. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela.
- 6.18 O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol aspoň v štyroch vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa preberacieho konania zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o diele bude obsahovať aj:
- zhodnotenie akosti vykonaných prác,
 - súpis zistených vád a nedorobkov,
 - dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov,
 - údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,
 - súpis odovzdaných dokladov,
 - dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
- Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi dokumentáciu skutočného vykonania diela, v ktorej bude zaznamenaný skutočne zrealizovaný rozsah prác vrátane porealizačného zamerania inžinierskych sietí a to v troch vyhotoveniach a v digitálnej forme, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela, manuál užívania stavby alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.
- 6.19 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie u tretej osoby na náklady zhotoviteľa.
- 6.20 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.
- 6.21 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať. Pracovisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených vád a nedorobkov.
- 6.22 Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu skutočne vykonaných prác v zmysle tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.
- 6.23 Zhotoviteľ, ak má v záujme zadať časť diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto zmluvy predložiť zoznam subdodávateľov a uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Uvedení subdodávateľa pri tom musia spĺňať

- podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Preukázanie splnenia uvedených podmienok u jednotlivých subdodávateľoch zabezpečí zhotoviteľ. V prípade nesplnenia podmienok účasti osobného postavenia u subdodávateľa je zhotoviteľ povinný do 5 dní od podpisu zmluvy nahradiť subdodávateľa subdodávateľom spĺňajúcim podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona. Zoznam subdodávateľov zadefinovaných pri podpise tejto zmluvy, s uvedením predmetu a rozsahu subdodávok, sa stane prílohou tejto zmluvy.
- 6.24 Povinnosť podľa bodu 6.23, nakoľko predmetom zákazky je uskutočňovanie stavebných prác, sa nevzťahuje na dodávateľov tovaru Zhotoviteľa.
- 6.25 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov zo zoznamu subdodávateľov uvedených v prílohe tejto dohody najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny. Zmena údajov nemôže mať za následok neplnenie podmienky účasti osobného postavenia.
- 6.26 Povinnosť podľa bodu 6.25, nakoľko predmetom zákazky je uskutočňovanie stavebných prác, sa nevzťahuje na dodávateľov tovaru Zhotoviteľa.
- 6.27 Zhotoviteľ, ak bude mať záujem zadať určitý podiel predmetu dohody ďalšiemu subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v zozname pri podpise tejto dohody, resp. ak bude mať záujem zmeniť subdodávateľa, uvedeného v zozname pri podpise dohody, počas plnenia predmetu tejto dohody, môže tak urobiť až po odsúhlasení objednávateľom. Zmenu subdodávateľa oznámi objednávateľovi najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny. Nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Doplnenie subdodávateľa, resp. zmena dodávateľa sa po odsúhlasení objednávateľom zapíše do zoznamu subdodávateľov, ktorý je prílohou tejto dohody.

Článok VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 7.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa prebratia príslušnej etapy diela bez vád a nedorobkov. Záručná doba na práce sa končí uplynutím 72 mesiacov. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 60 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania príslušnej časti diela zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje (t. j. vyššie uvedený termín jej ukončenia sa oddialuje) o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať dielo alebo jeho časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto dohody.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 7.4 Objednávateľ je povinný oznámiť vadu zhotoviteľovi písomne najneskôr do 15 dní od jej zistenia.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku diela alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia vady objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. Pri vadách diela

- uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 7.6 Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od dohody alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa. Ak objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak.
- 7.7 Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 7.6 tohto článku má objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

Článok VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,15 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou splátky v zmysle čl. V. zhotoviteľovi, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 8.3 Ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou čiastkovej zmluvy o dielo v zmysle čl. III. ods. 3.8 a 3.9 tejto dohody, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal zhotoviteľ v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prác zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania.
- 8.4 Ak zhotoviteľ nepotvrdí prijatie a akceptáciu návrhu čiastkovej zmluvy o dielo v lehote uvedenej v čl. III, bod 3.2 tejto rámcovej dohody, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% ceny diela bez DPH uvedenej v tejto rámcovej dohode.
- 8.5 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.7 Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. 6. ods. 6.7 tejto dohody alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 850,- EUR za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.8 Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 330,- EUR za každé preukázateľné zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený vykázat ju zo staveniska a objektu stavby.

- 8.9 Ak zhotoviteľ nevypracuje pracovisko v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania s vypratáním pracoviska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.10 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi do 15 dní po podpise tejto zmluvy zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu uvedenú v čl. XII. Ods. 12.1 tejto dohody, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30% zo sumy ceny diela bez DPH.
- 8.11 Ak zhotoviteľ riadne a včas neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% zo sumy zhotoviteľom riadne a včas nevyplatenej svojim subdodávateľom.
- 8.12 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 6.25 a 6.27 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.13 Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 8.14 Splatnosť jednotlivých sankcií uvedených v tomto čl. dohody sa dojednáva v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy druhej zmluvnej strane.

Článok IX.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 9.1 Zhotoviteľ dielo objednávateľovi odovzdá po jednotlivých etapách. Objednávateľ je povinný prevziať dielo bez väd a nedorobkov za každú etapu samostatne. Riadnym odovzdaním a prevzatím diela prechádza vlastníctvo diela na objednávateľa.
- 9.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do odovzdania diela objednávateľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto dohody a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodržaním termínu ukončenia stavby zo strany zhotoviteľa s výnimkou omeškania vplyvom živeľnej udalosti.

Článok X.

UKONČENIE RÁMCOVEJ DOHODY A ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1 Rámcová dohoda sa zrušuje:
- a) Uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená v zmysle č. III tejto dohody alebo vyčerpaním ceny predmetu rámcovej dohody, špecifikovanej v čl. IV tejto dohody,
 - b) Písomnou dohodou účastníkov dohody, pričom táto rámcová dohoda sa zrušuje dňom uvedeným v tejto dohode, v tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky účastníkov dohody vzniknuté z plnenia zmluvných povinností, alebo z ich porušenia druhým účastníkom dohody ku dňu zrušenia tejto Rámcovej dohody dohodou,
 - c) písomným odstúpením od tejto rámcovej dohody; odstúpenie ktoréhokoľvek účastníka dohody je účinné dňom jeho doručenia druhému účastníkovi dohody, pokiaľ v ňom výslovne nie je určená iná účinnosť.
- 10.2 Účastníci dohody majú právo odstúpiť od tejto rámcovej dohody, prípadne aj od zmluvy o dielo, ktorej sa porušenie týka v prípadoch, v ktorých to táto rámcová dohoda výslovne stanovuje a ďalej v prípade podstatného porušenia tejto rámcovej dohody alebo zmluvy o dielo druhým účastníkom dohody.
- 10.3 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán z dohody okrem práv na náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto dohody a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.

- 10.4 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným v zákone.
- 10.5 Za podstatné porušenie dohody (zmluvnej povinnosti) na strane zhotoviteľa sa považuje najmä:
- a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku III. tejto zmluvy,
 - c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme postupu prác o viac ako 5 dní,
 - d) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
 - e) ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. III. tejto dohody,
 - f) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v čl. VI. ods. 6.7 tejto dohody,
 - g) ak zhotoviteľ neodovzdá včas objednávateľovi plán staveniska podľa čl. VI. ods. 6.3 tejto zmluvy,
 - h) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,
 - i) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,
 - j) ak zhotoviteľ v lehote uvedenej v čl. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukáže objednávateľovi uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou pri realizácii diela,
 - k) ak zhotoviteľ nepredloží ani do 10 dní objednávateľovi všetky údaje o zmenách subdodávateľa v zmysle bodu 6.25 a 6.27 tejto zmluvy.
- 10.6 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby svojim subdodávateľom, alebo je v konkurznom konaní, alebo je v likvidácii, alebo je zrejmé, že zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať dielo včas a riadne.
- 10.7 Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
- 10.8 V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.
- 10.9 V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve.
- 10.10 Dôvodom odstúpenia od zmluvy alebo predĺženia termínu prác, môže byť situácia, ak sa včas neukončí rekonštrukcia vodovodnej siete pred obnovou komunikácií.

Článok XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto dohody ktorejkoľvek zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.

- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto dohody dozvie, najmä obsah tejto dohody a jej príloh a obsah faktúr vystavených na základe tejto dohody, sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa a zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na základe povinnosti uloženej zákonom.

Článok XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný mať uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, minimálne však vo výške rozpočtových nákladov diela, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii diela. Zhotoviteľ o tom predloží doklad objednávateľovi do 3 dní po podpise tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poistenie v platnosti po celý čas realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné platenie poistného podľa príslušnej poistnej zmluvy. Pre prípad, že zhotoviteľ nezaplatí poistné riadne a včas alebo sa dopustí iného porušenia poistnej zmluvy, na základe ktorého by mal poisťovateľ právo poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť vyplatenie poistného plnenia splatného podľa poistnej zmluvy, objednávateľ má právo (avšak v žiadnom prípade nie povinnosť) vo vlastnom mene a na účet zhotoviteľa vykonať všetky kroky smerujúce k odstráneniu porušenia povinnosti zhotoviteľa ako poisteného alebo poistníka, vrátane zaplatenia akéhokoľvek poistného dlžného podľa poistnej zmluvy.
- 12.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované formou 120-tich splátok.
- 12.3 Zmeny a doplnky obsahu dohody možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.4 Táto dohoda je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 12.6 Dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
- 12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto dohody, že sú oprávnené s predmetom dohody nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto dohody na základe tohto vyhlásenia.
- 12.8 Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto dohody, jej zmeny alebo zániku, zasiela jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri označení zmluvnej strany v úvode tejto dohody. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dní od vtedy ako k nej došlo, pričom na oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak platí, že zmena nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní.
- 12.9 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého prístupu a dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahrádzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.

- 12.10 Prílohou tejto dohody sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 Výpis z obchodného registra zhotoviteľa a overenie IČ pre DPH – kópia
Príloha č. 2 Rozpočet výkaz/výmer (Ponuka dodávateľa), v písomnej forme, aj v elektronickej forme vo formáte MS excel (CD/DVD)
Príloha č. 3 Splátkový kalendár
Príloha č. 4 Harmonogram postupu prác v zmysle bodu 3.8 dohody
Príloha č. 5 Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 6 Prehľad jednotlivých etáp diela
Príloha č. 7 Doklad preukazujúci uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu

V Krupine, dňa 18.12.2017

Vo Zvolene, dňa 4.12.2017

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

.....
Ing. Radoslav Vazan – primátor mesta



.....
Ing. Rastislav Löffler
predseda predstavenstva

.....
Monika Fízelová
člen predstavenstva

Doprastov Asfalt, a.s.

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Banská Bystrica

k dátumu 07.11.2017

Oddiel: **Sa**

Vložka číslo: 1010/S

I. Obchodné meno

Doprastav Asphalt, a.s.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Stráž 223

Názov obce: Zvolen

PSČ: 960 01

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 46 120 602

IV. Deň zápisu: 01.04.2011

V. Právna forma: Akciová spoločnosť

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. výroba stavebných hmôt, polotovarov
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja komerčnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
5. prenájom hnuteľných vecí
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
7. Prípravné práce k realizácii stavby
8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
10. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
13. Výroba a spracovanie asfaltových zmesí

14. Oprava výtlkov
15. Asfaltárske práce
16. otváрка, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton
17. zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia lomov
18. úprava a zušľacht'ovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
19. zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených vyššie
20. dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton, vrátane úpravy a zušľacht'ovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov
21. prevádzkovateľ nákladnej cestnej dopravy so zvýšeným počtom motorových vozidiel o : 8 (osem) s celkovým počtom : 9 (deväť) nákladných motorových vozidiel na neobmedzený počet prepravných výkonov

VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Löffler

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Stromová 9

Názov obce: Budča

PSČ: 962 33

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 29.12.1959

Rodné číslo: 591229/6412

Vznik funkcie: 13.03.2013

Funkcia: člen predstavenstva

Meno a priezvisko: František Juha

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Křimická 512E

Názov obce: Plzeň

PSČ: 322 00

Štát: Česká republika

Dátum narodenia: 29.05.1949

Rodné číslo: 490529/242

Vznik funkcie: 13.03.2013

Funkcia: člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Monika Fízel'ová

Bydlisko:

Názov obce: Tuhár 165

PSČ: 985 12

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 05.02.1977

Rodné číslo: 775205/7841

Vznik funkcie: 12.04.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Konať v mene spoločnosti v obchodných záležitostiach je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. V záležitostiach týkajúcich sa nadobúdania a scudzovania majetku spoločnosti, uzatvárania úverových zmlúv, zmlúv o pôžičkách, leasingových zmlúv a nájomných zmlúv vrátane ich zmien, zriaďovania záložných práv, uzatvárania dohôd o ručení, prevzatí ručiteľských záväzkov, vystavovaní zmeniek alebo dlhopisov, vrátane zriaďovania iných foriem zabezpečenia záväzkov spoločnosti, ako aj uzatvárania zmlúv o postúpení pohľadávok, konajú v mene spoločnosti vždy spoločne ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva. V mene spoločnosti sú oprávnení vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť konať a podpísať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva. V prípade, ak má spoločnosť len jedného člena predstavenstva, koná tento v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konajúci k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu, priezvisku a funkcii, pripojí svoj vlastnoručný podpis.

VIII. Dozorná rada

Meno a priezvisko: Ing. Jiří Bělohav

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Na Vyhlídce 827/52

Názov obce: Praha

PSČ: 190 00

Štát: Česká republika

Dátum narodenia: 26.02.1950

Rodné číslo: 500226/114

Vznik funkcie: 13.03.2013

Meno a priezvisko: Ing. František Kočí

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

K Rovinám 6

Názov obce: Praha

PSČ: 158 00

Štát: Česká republika

Dátum narodenia: 31.10.1960

Rodné číslo: 601031/0790

Vznik funkcie: 13.03.2013

Meno a priezvisko: Ing. Nina Remišová

Bydlisko:

Názov obce: Slatinské Lazy 200

PŠČ: 962 25

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 18.02.1977

Rodné číslo: 775218/7256

Vznik funkcie: 13.03.2013

IX. Výška základného imania

10 000 000,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

10 000 000,000000 EUR

XI. Akcie

Počet: 100

Druh: Kmeňové


Forma: Akcia na meno

Podoba: Listinné

Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená súhlasom dozornej rady spoločnosti a splnením podmienok uvedených v stanovách spoločnosti.

Výpis zo dňa 07.11.2017



Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii.

Počet listov 4, Počet neprázdnych strán 4, Formát papiera Formát papiera A4

Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku.

Stav autorizácie nie je možné zistiť

Čas autorizácie 7.11.2017 10:36:02

Čas overenia autorizácie 07.11.2017 10:36

Miesto autorizácie: nezistené

Identifikátor Ministerstvo spravodlivosti SR - I.CA Qualified CA/RSA 07/2015 - 00AC718C

Zastupujúca: nie

Mandát: nie

Stav časovej pečiatky: nie je možné zistiť

Čas vystavenia časovej pečiatky: 7.11.2017 10:36:04

Vydavateľ časovej pečiatky Time Stamp Authority 1 - SNCA2 - 6B67

Čas overenia časovej pečiatky: 07.11.2017 10:36

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii: 242/2017

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie: 07.11.2017 10:36

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu:

B45ba6914a253565ee283f013f9d5db6b94eb5ac6bf74fc5a62e3dffc9a1264e

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku: SHA-256

ICO, Názov právnickej osoby Hričovská Jana JUDr., Študentská 32, 960 01 Zvolen

Zaručenú konverziu vykonal: Andrea Grohová, Zamestnanec poverený notárom

Pečiatka a podpis:

JANA HRIČOVSKÁ

ZVOLEN

Andrea GROHOVÁ
zamestnanec poverený notárom



Európska komisia

[About us](#) | [Online Databases](#) | [Tenders & Grants](#) | [FAQ](#) | [Subscribe to newflash](#) | [What's New?](#) | [Sitemap](#)

VIES - kontrola platnosti IČ DPH

Ano, IČ DPH je platné

Členský štát	SK
IČ DPH	SK 2023231892
Dátum prijatia žiadosti	2017/11/28 14:12:05
Názov	Doprastav Asphalt, a.s.
Adresa	Stráž 223 96001 Zvolen Slovensko
Identifikátor žiadosti	

[Back](#)

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017_08_01

Stavba: Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Krupina

JKSO:
Miesto: Krupina

KS:
Dátum: 15. 8. 2017

Objednávateľ:
Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

IČO: 46120602
IČO DPH: SK2023231892

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	711 046,89
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	711 046,89
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	711 046,90	142 209,38

Cena s DPH	v	EUR	853 256,27
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
-13-

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2017_08_01

Stavba: Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Krupina

Miesto: Krupina

Dátum: 15. 8. 2017

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01

Projektant:

Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	711 046,89	853 256,27
1	Etap	315 948,54	379 138,25
1	Rekonštrukcia MK a Chodníka na Bočkayho námestí	168 625,76	202 350,91
SO 01	Bočkayho námestie -- Komunikácia	139 295,07	167 154,08
SO 02	Bočkayho námestie -- Chodník pre peších	29 330,69	35 196,83
2	Rekonštrukcia ulice Partizánska	55 755,42	66 906,50
SO 01	Cesta	23 597,25	28 316,70
SO 02	Chodník A -- zámková dlažba	17 998,20	21 597,84
SO 03	Chodník B -- zámková dlažba	14 159,97	16 991,96
3	Rekonštrukcia ulice Sládkovičova	53 173,82	63 808,59
SO 01	Ulica Sládkovičova	43 559,83	52 271,80
SO 02	Oprava uličky pri Kíne	5 467,08	6 560,50
SO 03	Ulica Šoltésovej B1	4 146,91	4 976,29
4	Rekonštrukcia ulice Kmet'ovej a Bernolákovej	10 880,31	13 056,37
SO 01	Ulica Bernolákova a Kmet'ova	10 880,31	13 056,37
5	Vybudovanie manipulačnej plochy pred objektom športovej haly	27 513,23	33 015,88
SO 01	Komunikácia a parkovisko	20 900,77	25 080,92
SO 02	Oporný múrik	5 001,46	6 001,76
SO 03	Kanalizačný rozvod	1 611,00	1 933,20
2	Etap	269 662,29	323 594,75
1	Rekonštrukcia ulice Kuzmányho	25 090,18	30 108,22
SO 01	Ulica Kuzmányho	25 090,18	30 108,22
2	Rekonštrukcia ulice J. C. Hronského	76 864,72	92 237,66
SO 01	Asfaltová komunikácia	57 009,01	68 410,81
SO 02	Chodníky	19 855,71	23 826,85
3	Rekonštrukcia ulice 29. augusta	167 707,39	201 248,87
SO 01	Časť 1 (od hl. cesty po križovatku)	82 838,26	99 405,91
SO 02	Časť 2 (popri parku)	84 869,13	101 842,96
3	Etap	125 436,06	150 523,27
1	Rekonštrukcia ulice Dionýza Štúra	68 016,01	81 619,21
SO 01	ul. D.Štúra	40 124,13	48 148,96
SO 02	Ul.Sencovka	27 891,88	33 470,26
2	Rekonštrukcia ulice Nad Kotlom	57 420,05	68 904,06
SO 01	ulica Nad Kotlom	57 420,05	68 904,06
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		711 046,89	853 256,27

Realizátor:

DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46 120 602

Realizované položky rozpočtu: Nezvýraznené

% podiel

Suma:	439 884,93	61,86%
-------	------------	--------

Subdodávateľ č. 1

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 00014915, prostredníctvom Metrostav, a.s. -- organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 98, 821 05 Bratislava, IČO: 31 792 693

Realizované položky rozpočtu: Zvýraznené červenou farbou

% podiel

Suma:	270 459,60	38,04%
-------	------------	--------

Subdodávateľ č. 2

SAROUTE, s.r.o., Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 606 458

Realizované položky v rozpočtoch: Zvýraznené zelenou farbou

% podiel

Suma:	702,36	0,10%
-------	--------	-------

Stavba :Rekonšt. miestnej komunikácie a chodníka na Bočkayho námestí,Krupina				Miesto:	
Objekt :SO-01 Komunikácia				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
				Dňa: 24.01.2017	
Odberateľ: Mesto Krupina, Svätotrojčné námestie 4/4, 963 01 Krupina				IČO: 320056	
				DIČ: 2021152540	
Dodávateľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen				IČO: 46120602	
				DIČ: SK2023231892	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
1 M3 OP		167 154		1 M 167 154	
1 M2 ZP		167 154			
1 M2 UP		167 154			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	124 873,77	13 821,31	138 695,07	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomocy
3	MCE:	600,00		600,00	8 Bez pevnej podlahy
4	iné:				9
5	Súčet:	125 473,77	13 821,31	139 295,07	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum: 28.08.2017					
		E Celkové náklady			
		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		139 295,07	
		22 DPH 20% z:		139 295,07 27 859,01	
		23 DPH 0% z:			
		24 Sučet riadkov 21 až 23:		167 154,08	
		F Odpočet - pripočet			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Doprastav Asfalt, a.s.

963 01 Zvolen

+3-

Odberteľ: Mesto Krupina, Svätotrojčné námestie 4/4, 963 01 Krupina

Projektant:

Dodávateľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 24.01.2017

Stavba :Rekonšt. miestnej komunikácie a chodníka na Bočkayho námestí,Krupina

Objekt :SO-01 Komunikácia

Ing. Račáková

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	18 870,82	307,87	19 178,70	#ODKAZ!	#ODKAZ!
2 - ZÁKLADY	5 500,20	0,00	5 500,20	#ODKAZ!	#ODKAZ!
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	6 156,00	0,00	6 156,00	#ODKAZ!	#ODKAZ!
5 - KOMUNIKÁCIE	58 971,36	0,00	58 971,36	#ODKAZ!	#ODKAZ!
8 - RÚROVÉ VEDENIA	2 592,54	897,74	3 490,28	#ODKAZ!	#ODKAZ!
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	32 782,84	12 615,70	45 398,54	#ODKAZ!	#ODKAZ!
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	124 873,77	13 821,31	138 695,07	#ODKAZ!	#ODKAZ!
M21 - 155 Elektromontáže	600,00	0,00	600,00	#ODKAZ!	#ODKAZ!
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	600,00	0,00	600,00	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Za rozpočet celkom	125 473,77	13 821,31	139 295,07	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Odberteľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina

Projektant:

Dodávateľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 24.01.2017

Stavba :Rekonšt. miestnej komunikácie a chodníka na Bočayho námestí,Krupina

Objekt :SO-01 Komunikácia

Ing. Račáková

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Memá jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:						138 695,07
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:						19 178,70
1	112104112	Práca na zmršťovaní stromu, výška stromu do 15 m	kus	1,000	72,37	72,37
2	112201101	Odstáňanie plochy priemer do 200 mm	kus	1,000	7,59	7,59
3	113105231	Rôznorodé dielce vozov z drobných kockov, hrúbka z kamene do 200 mm	m ²	1 987,000	0,62	1 232,94
4	113107122	Odstáňanie podkladov alebo krytov z kamene div. hr. do 20 cm, do 200 m ²	m ²	185,000	8,58	1 586,80
5	113107131	Odstáňanie podkladov alebo krytov z betonu prost. hr. do 15 cm, do 200 m ²	m ²	182,000	16,60	3 020,00
6	113107142	Odstáňanie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, do 200 m ²	m ²	188,000	4,53	852,48
7	113107231	Odstáňanie podkladov alebo krytov z kamene div. hr. do 10 cm, nad 200 m ²	m ²	1 987,000	0,75	1 490,25
8	113107234	Odstáňanie podkladov alebo krytov z kamene div. hr. do 40 cm, nad 200 m ²	m ²	1 987,000	2,18	4 331,66
9	113202111	Vytváranie výplní alebo odvodňovacích spojov	m	512,000	1,92	992,64
10	122201102	Odstáňanie a prekopy nestápe v hĺbk. hr. 2 nad 100 do 1 000 m ³	m ³	232,000	2,73	634,56
11	122201106	Príprava za najvyššiu hĺbk. hr. 3	m ³	232,000	0,88	204,16
12	132201101	Odberie rhy hĺbka do 60 cm v hĺbk. hr. 3 do 100 m ³	m ³	51,000	24,00	1 224,00
"drenáž" 51,3 = 51.300						
13	132201106	Príprava za najvyššiu hĺbk. hr. 3 v hĺbk. hr. do 60 cm	m ³	19,000	6,87	130,53
14	162101415	Vodovodné priamostriežie do 5 km kmeňov hĺbka do 30 cm	kus	1,000	30,00	30,00
15	162701105	Vodovodné priamostriežie výška do 1000 m hĺbka hr. 1-4	m ³	232,000	8,41	1 954,32
16	174101021	Základné zariadenie jímky, kachľ. výh. zariadenie alebo okraj odberu do 100 m ³	m ³	19,000	3,24	61,56
17	180401111	Zariadenie podkrovnej výšky výstavby v hĺbk. hr.	m ²	48,000	0,67	32,16
18	205724000	Zmes hmoty podkladu podkladu	kg	5,500	7,67	42,19
19	261001111	Rozprávanie zeminy schod. zásoj v hĺbk. hr. do 10 cm	m ²	48,000	0,21	10,08
20	103111036	Zemina schopná zasadiť	m ³	4,800	50,00	240,00
48*0,1 = 4.800						
21	161101102	Úprava plánu v zariadení v hĺbk. hr. 1-4 so zariadením	m ²	2 465,000	0,41	1 010,65
2 - ZÁKLADY spolu:						5 500,20
22	212751127	Trávnový zariadenie na DN 160 so štrk. kôrkou a odšpon	m	265,000	9,94	2 637,90
23	215901101	Zhrubenie podlažia z hĺbk. hr. do 92%P2 v hĺbk. hr. do 0,8	m ²	2 465,000	0,22	542,30
24	269701113	Vrstva z geotextílie Tutatex PP 300g/m ² pripravená	m ²	250,000	1,60	400,00
"komunikácia" 250 = 250.000						
25	269701112	Vrstva z geotextílie Tutatex PP 400g/m ² pripravená	m ²	250,000	1,60	400,00
26	28950211R	Polistenie a obdoba rozpočítania: hĺbka 100 GUNCLINE HD	m ²	250,000	3,00	750,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:						6 156,00
27	451501111	Ložba pod dlažbu z kamene div. hr. do 10 cm	m ²	2 062,000	3,00	6 186,00
"komunikácia" 2052 = 2052.000						
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:						58 971,36
28	56125232R	Podklad zo zeminy stmelenej vrstvy CBGM C5/6 hr. 20cm	m ²	2 227,000	14,15	31 512,05
"komunikácia" 2155 = 2155.000						
"komunikácia odbočky" 72 = 72.000						
29	564801111	Podklad zo železobetónu hr. 20 cm	m ²	2 347,500	4,20	9 860,50
"komunikácia" 2284 = 2284.000						
"komunikácia odbočky" 73,5 = 73.500						
30	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m ²	m ²	70,000	0,50	35,00
"komunikácia odbočky"						
31	573211111	Postrek živ. spojovací z cestného asfaltu do 0,5 kg/m ²	m ²	70,000	0,40	28,00
32	57714421R	Asfaltový betón AC11 O,PMB 45/80-75 I hr. 50 mm	m ²	70,000	9,23	646,10
33	57715612R	Asfaltový betón AC 22 P CA 35/50 I hr. 80 mm	m ²	70,000	12,17	851,90
34	58492114R	Prenájom dočasného dopravného značenia	Eur	1,000	600,00	600,00
35	561211111	Kladenie dlažby z kockov drobných z kamene do 10cm z kamene	m ²	2 052,000	7,44	15 266,88
"komunikácia" 2052 = 2052.000						
36	599141111	Výplň škár živ. živ. zálievkou	m	71,000	1,63	115,73
8 - RUROVÉ VEDENIA spolu:						3 490,28
37	871210121	Montáž potrubia z kanaliz. hr. hr. PVC hr. výk. DN150	m	28,000	0,14	3,92

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merá jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
		14*2 = 28.000				
38	286108500	Rúrika PVC odpadová hrúbka q 160x3,2x2000	kus	15,400	12,84	197,74
		14*1,1 = 15.400				
39	89923111R	Vpust kanalizačný ráčnik z bet. dielcov typ UV-50 normálny	kus	14,000	58,00	1.372,00
40	899201111	Osadenie mrieží liatinových s ráčnikom do 50 kg	kus	14,000	9,58	133,84
41	582425100	Mrieža pre vozovku z liatinu	kus	14,000	50,00	700,00
42	899231111	Výšková úprava vozidla alebo vozidla do 20 cm zvýšením mrieže	kus	11,000	73,66	810,26
43	89923111R	Výšková úprava štruktúry	kus	6,000	38,67	232,02
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				45 398,54
44	914201111	Osadenie žulových pies. dos. značení na stĺpky, korzoly alebo objekty	kus	28,000	15,74	439,28
45	404453200	Značka dopravná zákaz. reflexná AL B 6	kus	5,000	38,65	193,25
46	40445514R	Značka dopravná príkaz. reflexná P8 Hlavná cesta	kus	2,000	25,37	50,74
47	40445517R	Značka dopravná príkaz. reflexná P1 Daj prednosť v jazde	kus	1,000	30,35	30,35
48	40445703R	Značka dopravná inform. reflexná IP13a Parkovisko kolmé státie	kus	3,000	31,66	94,98
49	40445704R	Značka dopravná inform. reflexná IP16 Parkovisko vyhradené státie	kus	1,000	31,66	31,66
50	40445705R	Značka dopravná inform. reflexná P13 Tvar križovatky	kus	1,000	25,37	25,37
51	40445706R	Značka dopravná inform. reflexná IP6 Priechod pre chodcov	kus	6,000	25,37	152,22
52	404457580	Tabuľka dopravná dodatková E 7	kus	2,000	14,29	28,58
53	40445758R	Tabuľka dopravná dodatková E 12	kus	5,000	28,76	143,80
54	404459610	Stĺpik AL 60/5 hladký drážkový	m	32,000	6,13	196,16
		2*16 = 32.000				
55	915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiar. š. 12 cm	m	90,000	0,82	73,80
		"V10d, V10c, V10b" 90 = 90.000				
56	915719111	Príplatok za reflexnú úpravu balotníkov, deliace čiar. š. 12 cm	m	90,000	0,17	15,30
57	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiar. zabry. šípky, násypy	m2	36,000	14,52	522,72
		"V6b" 28,5 = 28.500				
		"V14" 7 = 7.000				
		"V13" 0,5 = 0.500				
58	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotníkov, čiar. zabry. šípky	m2	36,000	0,59	21,24
59	917451111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného štandardného s oporou do 100 kg z betonu	m	569,000	6,43	3.641,68
60	58380312R	Obrubník kamenný parkový 30-80x20x15cm	m	310,500	37,58	11.668,59
		"použitých 50% z pôvodných obrubníkov" 569-517*0,5 = 310.500				
61	918101111	Ložiská pod obrubníky, krajníky, obruby z betonu š. B 12,5-B 15	m2	51,210	53,00	2.714,33
		0,3*0,3*569 = 51.210				
62	919735112	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	71,000	3,14	222,94
63	979244411	Očistenie vyhubených obrubníkov a krajníkov	m	258,500	0,89	230,33
		"50%" 517*0,5 = 258.500				
64	979054411	Očistenie vyhubených dlaždíc, dosiek s pôv. vypl. škar kamenným	m2	1.987,000	1,37	2.722,19
65	979082212	Vodor. doprava sute po suchu do 50 m - pôv. dlažba na medziskládku	t	397,400	1,20	476,88
66	979084216	Vodor. doprava vyhubených hmôt po suchu do 5 km	t	1.561,375	5,00	7.806,88
67	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vyhub. hmôt nad 5 km	t	1.561,375	0,40	624,55
68	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. - z demol. vozoviek "O"-ost.odpad	t	1.561,375	5,00	7.806,88
69	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeme	m3	232,000	3,00	696,00
70	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	2.374,586	2,00	4.749,17
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				600,00
		M21 - 155 Elektromontáže spolu:				600,00
71	21074-001R	Služba verejného osvetlenia - osadenie dodávka celka pracovnej EI	kus	3,000	200,00	600,00

Realizátor:

DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46 120 602

Realizované položky rozpočtu: Nezvýraznené

% podiel

Suma:		68 801,97	49,39%
-------	--	-----------	--------

Subdodávateľ č. 1

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 00014915, prostredníctvom Metrostav, a.s. -- organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 98, 821 05 Bratislava, IČO: 31 792 693

Realizované položky rozpočtu: Zvýraznené červenou farbou

% podiel

Suma:		69 860,04	50,15%
-------	--	-----------	--------

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
---------------	-------------	--	-------------------	--------------------	--------------------	-------

Subdodávateľ č. 2

SAROUTE, s.r.o., Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 606 458

Realizované položky v rozpočtoch: Zvýraznené zelenou farbou

% podiel

Suma:					633,06	0,45%
-------	--	--	--	--	--------	-------

Odberateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina

Projektant:

Dodávateľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 24.01.2017

Stavba :Rekonšt. miestnej komunikácie a chodníka na Bočkayho námestí,Krupina

Objekt :SO-02 Chodník pre peších

Ing. Račáková

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	11310-6221	Rozoberanie dlažby vozov. z drobných kockí. Mäso z kamňa do 200 m ²	191,000	m ²	0,82	156,62
2	221	11310-7122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kamňa hr. do 20 cm. po 200 m ²	191,000	m ²	8,38	1 600,58
3	221	11310-7222	Odstránenie podkladov alebo krytov z kamňa hr. do 20 cm. nad 200 m ²	498,000	m ²	1,06	537,84
4	221	11310-7230	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu hr. do 10 cm. nad 200 m ²	498,000	m ²	3,79	1 872,48
5	221	11310-7242	Odstránenie podkladov alebo krytov živých m. do 10 cm. nad 200 m ²	498,000	m ²	1,21	602,58
6	272	11320-2111	Vytváranie kraspliek alebo ohrubníkov stojatej.	48,000	m	1,92	92,16
7	272	12110-1101	Odstránenie obrub. s priemerom do 50 m	9,000	m ³	19,18	172,62
45*0,2 = 9.000							
8	001	12220-1101	Odopávk a preklopk v hrom. hr. 3 do 100 m ³	74,000	m ³	5,25	389,50
9	001	12220-1105	Empilak za kraspl. hrom. hr. 3	74,000	m ³	0,88	65,12
10	001	17410-1001	Zárys žľabov jst. kachiel, rýh, zárezov alebo iko. objektov do 100 m ³	8,000	m ³	2,24	21,38
11	272	15040-2111	Zariadenie parkov. trávnik. výškov. v rovne	82,000	m ²	0,67	54,34
12	MAT	005 724000	Zmes trávna parkov. trávnik.	15,400	kg	7,03	108,26
13	232	18110-6111	Rozpreš. zeminy samop. zúpe. v rovne hr. do 10 cm	82,000	m ²	0,21	17,22
14	232	18110-1102	Oporné steny v zárezoch v hrom. hr. 1-4 so žľabom	188,500	m ²	0,41	313,65
15	001	18210-1101	Sutrovanie v zárezoch v hrom. hr. 1-4	82,000	m ²	1,50	123,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							6 142,04
2 - ZÁKLADY							
16	001	21560-1101	Zhrubenie podkladu z hor. súd. do 92%PS a nestid. id do 0,8	759,000	m ²	0,22	166,98
2 - ZÁKLADY spolu:							168,30
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
17	221	45150-1111	Ulož. pod dlažbu z kamňa hr. do 10 cm	741,000	m ²	3,43	2 534,22
"chodník" 705 = 705.000							
"vjazdy" 36 = 36.000							
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							2 534,22
5 - KOMUNIKÁCIE							
18	221	56125-231R	Podklad zo zeminy stmelené vrstvy CBGM C5/6 hr. 18 cm	36,000	m ²	14,22	511,92
"vjazdy" 36 = 36.000							
19	221	56465-1111	Podklad zo želez. hr. 20 cm	36,000	m ²	5,06	182,16
"vjazdy" 36 = 36.000							
20	221	56487-1111	Podklad zo želez. hr. 25 cm	705,000	m ²	6,19	4 363,95
21	221	59121-1111	Kladenie dlažby z kockí drobných z kamňa do 100 m ² z kamňa	741,000	m ²	7,44	5 513,04
"chodník" 705 = 705.000							
"vjazdy" 36 = 36.000							
22	221	59914-1111	Výplň škr živ. živ. zálievkou	25,000	m	1,83	45,75
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							10 616,82
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
23	221	81746-1111	Ohrubenie chod. obrubníka kamenného stojateho s oporou do 100 m ² z betonu	110,000	m	5,40	594,00
24	MAT	583 80313R	Ohrubenie kamenný parkový 30-50x20x10 CM	111,100	m	37,58	4 175,14
110*1,01 = 111.100							
25	221	91810-1111	Ulož. pod obrub. kraspl. obrub. z betonu hr. 12,5 - B 15	4,400	m ³	88,30	388,52
0,2*0,2*110 = 4.400							
26	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živ. krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	25,000	m	3,14	78,50
27	221	97905-4441	Odstránenie vypnutých dlaž. dosk s p. výpl. škr kamenným	191,000	m ²	1,37	261,67
29	272	97908-2212	Vodor. dosky s. po s. do 50 m - p. dlaž. na medzokladu	28,200	m	7,41	208,86

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód penníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
29	221	97908-4216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	259,013	t	5,00	1 295,07
30	221	97908-4219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	259,013	t	0,40	103,61
31	272	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. - z demol. vozoviek "O"-ost. odpad	259,013	t	5,00	1 295,07
32	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminu	74,000	m3	3,00	222,00
33	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	531,342	t	2,00	1 062,68
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							9 869,31
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							29 330,69
Za rozpočet celkom							29 330,69

Realizátor:

DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46 120 602

Realizované položky rozpočtu: Nezvýraznené

% podiel

Suma:	8 789,73	29,97%
-------	----------	--------

Subdodávateľ č. 1

vietrusia

v, a.s.,

Košice

Realizované položky rozpočtu: Zvýraznené červenou farbou

% podiel

Suma:	20 540,96	70,03%
-------	-----------	--------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ulica Partizánska
Objekt: SO 01- cesta Partizánska

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina
Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen
Miesto:

Spracoval: Lalka
Dátum: 25. 1. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV 23 597,25

1 Zemné práce 2 376,81

12	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 50 mm, - 0,12700t	m2	2 118,250	1,10	2 330,08
13	113202111	Výšňovanie obrub kamenných s vyšňovaním lôžka z hrubých alebo obrubových blokov, -0,14500t	m	24,340	1,82	44,73
15+1,66+7,68				24,340		

5 Komunikácie 16 129,39

2	572701111	Vyspravenie výskvov a prepustných miest na krajn. alebo komunikáciach kamennými hrubým drevným	m3	12,050	27,27	327,24
3	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	2 118,250	0,40	847,30
4	577141112	Betón asfaltový po ztuhnutí I.tr. strednozrný AC 11 O hr. 50mm	m2	2 118,250	7,06	14 954,85

8 Rúrové vedenie 2 891,46

6	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo výstupu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	26,000	72,94	1 880,84
7	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo výstupu do 200 mm zvýšením kryciaho hrca	ks	26,000	38,87	1 010,62

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 015,99

14	917181111	Osadenie chodníka, obrubníka kamenn. s bočnou oporou z betónu prosťeriť 0-10/12,5 do lôžka	m	16,880	8,40	108,62
15	5838030300	Obrubník kamenný rovný OP 1 I/2	m	16,827	30,00	504,81
16,66 * 1,01				16,827		
5	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	47,620	2,47	117,62
34,54+9,08+4				47,620		
8	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	26,000	30,00	780,00
10	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	272,547	1,54	419,72
11	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	272,547	0,32	87,22

99 Presun hmôt HSV 183,60

9	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	0	367,208	0,50	183,60
---	-----------	--	---	---------	------	--------

Celkom 23 597,25

Realizátor:
DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46 120 602
Realizované položky rozpočtu: Nezvýraznené

% podiel

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ulica Partizánska

Objekt: SO 01- cesta Partizánska

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Miesto:

Spracoval: Lalka

Dátum: 25. 1. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Suma:					20 225,19	85,71%

Subdodávateľ č. 1

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 00014915, prostredníctvom Metrostav, a.s. – organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 98, 821 05 Bratislava, IČO: 31 792 693

Realizované položky rozpočtu: Zvýraznené červenou farbou

% podiel

Suma:					3 372,06	14,29%
-------	--	--	--	--	----------	--------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ulica Partizánska

Objekt: SO 02 - Chodník A - zámková dlažba

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojčné nám. 4/4, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Miesto:

Spracoval: Z.Lalka

Dátum: 24. 1. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV 17 998,202

1 Zemné práce 852,815

1	113107212	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m ² z kamenná razeňáci, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	344,830	0,680	234,464
2	113107241	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09600t	m ²	344,830	0,680	303,450
3	113202111	Výhranie obrúb kamenných s výbieraním kosa, z krajníkov alebo obrubníkov stojacich, -0,14500t	m	164,000	1,820	318,680
164				164,000		

2 Zakladanie 26,356

38	215001101	Zhutnenie podlažia z hustej horčiny 1 až 4 pod náklady, z hmotnosti súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	118,800	0,220	26,356
----	-----------	--	----------------	---------	-------	--------

5 Komunikácie 9 510,42

24	554831112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 110 mm	m ²	344,830	3,00	1 044,63
25	554841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 120 mm	m ²	344,830	3,20	1 124,16
6	554851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm	m ²	344,830	3,00	1 044,63
22	558911112	Kladenie zámkovej dlažby, hr. 6 cm pre plochy nad 20 m ²	m ²	344,830	6,00	2 068,98
344,83				344,830		
23	5921952750	Dlažba Low value Premac KLASIKO 20x10x6 cm sivá	m ²	217,233	9,00	1 955,10
217,233				217,233		
26	5921953100	Dlažba Low value Premac KLASIKO 20x10x8 cm farebná	m ²	127,597	10,00	1 275,97
127,597				127,597		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 813,32

33	917151111	Osadenie spodník obrubníka kamenný vrátane s bočnou oporou z betónu prietoku 10/12,5 do 163kg	m	164,400	6,40	1 062,16
34	5838030300	Obrubník kamenný rovný OP 1 I/2	m	164,400	30,00	4 932,00
164,400				164,400		
37	2	Uskladnenie suty na skládke	t	75,173	5,00	375,87
38	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	75,173	1,54	115,77
39	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	75,173	0,32	24,06
40	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	75,173	4,17	313,47

99 Presun hmôt HSV 795,29

35	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	397,646	2,00	795,29
----	-----------	--	---	---------	------	--------

Celkom 17 998,20

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ulica Partizánska

Objekt: SO 02 - Chodník A - zámková dlažba

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Miesto:

Spracoval: Z.Lalka

Dátum: 24. 1. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Realizátor:

DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46 120 602

Realizované položky rozpočtu: Nezvýraznené

% podiel

Suma:					9 787,52	54,38%
-------	--	--	--	--	----------	--------

Subdodávateľ č. 1

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 00014915, prostredníctvom Metrostav, a.s. — organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 98, 821 05 Bratislava, IČO: 31 792 693

Realizované položky rozpočtu: Zvýraznené červenou farbou

% podiel

Suma:					8 210,69	45,62%
-------	--	--	--	--	----------	--------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ulica Partizánska

Objekt: SO 03 - Chodník B - zámková dlažba

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Miesto:

Spracoval: Z.Lalka

Dátum: 27. 1. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		Práce a dodávky HSV				14 159,97
1		Zemné práce				649,94
1	113107212	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m ² z kamenných dlažebných hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,09800t	m ²	287,090	0,68	195,22
2	113107241	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m ² asfaltového hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	287,090	0,85	244,03
3	113202111	Výbítanie obrub kamenných, s vyboraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	105,248	1,92	202,08
		12+48,73+1,5+3+22,458+1,86+6,5+9,2		105,248		
2		Zakladanie				63,16
36	215501101	Zbudenie podlažia z rastlej hmoty 1 až 4 pod násyp, z hmoty súdržných do 5% P-S z nesúdržných	m ²	287,090	0,22	63,16
5		Komunikácie				7 917,88
24	564831112	Podklad zo štrkovej s rozpreščením a zhutnením po zhutnení hr. 110 mm	m ²	287,090	3,03	869,88
25	564841111	Podklad zo štrkovej s rozpreščením a zhutnením po zhutnení hr. 120 mm	m ²	287,090	3,28	939,91
6	564851111	Podklad zo štrkovej s rozpreščením a zhutnením hr po zhutnení 150 mm	m ²	287,090	3,92	1 125,39
29	590911112	Kladenie zámkovú dlažbu hr. 6 cm pri peších nad 20 m ²	m ²	287,086	8,00	2 296,69
		287,086		287,086		
23	5921952750	Dlažba Low value Premac KLASIKO 20x10x6 cm sivá	m ²	180,856	9,00	1 627,70
26	5921953100	Dlažba Low value Premac KLASIKO 20x10x8 cm farebná	m ²	106,230	10,00	1 062,30
		106,23		106,230		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 882,97
41	916561111	Osadenie záloh. obrubníka betón. do lôžka z bet. prós. II. C 10/12,5 s bočnou operou	m	27,300	4,87	132,95
		24,165+3,135		27,300		
42	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVÝ	ks	27,573	2,44	67,28
		27,3 * 1,01		27,573		
33	511161111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného spoločnou operou z betónu prósého C 10/12,5 do lôžka	m	105,248	6,40	673,59
34	5838030300	Obrubník kamenný rovný OP 1 I/2	m	106,000	30,00	3 180,00
		106		106,000		
37	2	Uskladnenie suty na skládke	t	75,173	5,00	375,87
38	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	75,173	1,54	115,77
39	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	75,173	0,32	24,06
40	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	75,173	4,17	313,47
99		Presun hmôt HSV				646,02

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ulica Partizánska

Objekt: SO 03 - Chodník B - zámková dlažba

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Miesto:

Spracoval: Z.Lalka

Dátum: 27. 1. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
35	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	323,008	2,00	646,02

Celkom

14 159,97

Realizátor:

DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46 120 602

Realizované položky rozpočtu: Nezvýraznené

% podiel

Suma:		7 412,46	52,35%
-------	--	----------	--------

Subdodávateľ č. 1

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 00014915, prostredníctvom Metrostav, a.s. -- organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 98, 821 05 Bratislava, IČO: 31 792 693

Realizované položky rozpočtu: Zvýraznené červenou farbou

% podiel

Suma:		6 747,51	47,65%
-------	--	----------	--------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ulica Sládkovičova

Objekt: SO 01 Ulica Sládkovičova

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojčné nám. 4/4, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Miesto:

Spracoval: Lalka

Dátum: 26. 1. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		Práce a dodávky HSV				43 559,83
1		Zemné práce				4 304,84
12	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 50 mm, - 0,12700t	m2	4 061,150	1,01	4 101,76
		4061,15		4 061,150		
14	113202111	Výhrňanie obrub kamenných s vybaráním lôžka z krajníkov alebo obrubníkov stojatych, -0,14500t	m	105,770	1,92	203,08
5		Komunikácie				30 705,23
2	572701111	Vyspravenie výtlkov a prepádových miest na krajni alebo komunikáciách kamennom hrubým drevným	m3	15,000	27,27	409,05
3	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	4 061,150	0,40	1 624,46
		3873,09+188,06		4 061,150		
4	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 O hr. 50mm	m2	4 061,150	7,06	28 671,72
8		Rúrové vedenie				2 335,41
6	895431111	Výšková oprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	21,000	72,34	1 519,14
7	899431111	Výšková oprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením krycieho hrnce	ks	21,000	38,87	816,37
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 888,81
15	917461112	Osadenie chodníka obrubníka kamenného sčapleho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou obrubou	m	105,770	6,40	676,93
16	5838030300	Obrubník kamenný rovný OP 1 I/2. rozmer šxv 32x24 cm	m	106,828	30,00	3 204,84
		105,77 * 1,01		106,828		
17	917862112	Osadenie chodníka obrubníka betónového sčapleho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou obrubou	m	16,000	6,40	102,40
18	5922903040	SEMMELOCK Obrubník cestný 100/20/12 cm, sivá	ks	16,160	4,00	64,64
		16 * 1,01		16,160		
5	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	89,940	2,47	222,15
		4+13,3*2+23,15+7,3*2+3,85+17,74		89,940		
8	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	21,000	30,00	630,00
10	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	531,103	1,54	817,90
11	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	531,103	0,32	169,95
99		Presun hmôt HSV				325,54
9	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	0	651,088	0,50	325,54

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ulica Sládkovičova
Objekt: SO 01 Ulica Sládkovičova

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina
Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen
Miesto:

Spracoval: Lalka
Dátum: 26. 1. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Celkom

43 559,83

Realizátor:
DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46 120 602
Realizované položky rozpočtu: Nezvýraznené

% podiel

Suma:		39 832,97	91,44%
-------	--	-----------	--------

Subdodávateľ č. 1

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 00014915, prostredníctvom Metrostav, a.s. -- organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 98, 821 05 Bratislava, IČO: 31 792 693

Realizované položky rozpočtu: Zvýraznené červenou farbou

% podiel

Suma:		3 726,87	8,56%
-------	--	----------	-------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ulica Sládkovičova
Objekt: Oprava uličky pri Kine

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina
Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen
Miesto:

Spracoval: Lalka
Dátum: 27. 1. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		Práce a dodávky HSV				5 323,48
1		Zemné práce				353,20
6	113106611	Rozopieranie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0.2600±	m ²	0,500	3,37	1,69
7	113107131	Odstranenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu, prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0.22500±	m ²	0,240	17,63	4,23
		0,3*0,2*0,5*8		0,240		
21	113107141	Odstranenie krytu plochy do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0.09800±	m ²	81,074	2,64	214,04
		12,3*2,88		35,424		
		45,65		45,650		
		Súčet		81,074		
26	113307222	Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého dvanásť, hr. 160 do 200 mm, -0.23500±	m ²	81,074	1,08	87,56
28	113307231	Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu, prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0.22500±	m ²	12,150	3,76	45,68
		81*0,15		12,150		
4		Vodorovné konštrukcie				110,35
25	434311116	Stupne zosadené na terén alebo dosku z lišty bez potmy, so zahradením povrchu tl. C 16/20	m	9,800	8,33	81,63
		1,4*7		9,800		
26	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne, pôdorysné priamočiarych zhotovenie	m ²	1,785	12,84	22,92
		1,7*0,15*7		1,785		
27	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne, pôdorysné priamočiarych odstránenie	m ²	1,785	3,25	5,80
5		Komunikácie				3 703,06
30	564261111	Podklad alebo podsyp zo šliakopiesku s rozprestretím výškerním a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	45,850	3,95	180,32
32	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III a IV, hr. 180 mm	m ²	35,424	19,57	693,26
		12,3*2,88 *rampa		35,424		
33	273362021	Výstuž obojek 2b zval. sieť KARI	t	0,092	1 316,77	121,14
		12,832*1,1*6,5*15/15/8 Karli/1000		0,092		
34	586211002	Položenie dlažby po priekopoch, dlaždice betónové zámkové do lôžka z kameniva ťažného	m ²	0,500	11,72	5,86
31	586211112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m ²	45,650	8,00	365,20
32	5921952950	Dlažba Low value Premac KLASIKO 20x30x6 cm, farebná	m ²	47,933	9,00	431,40
		45,65 * 1,05		47,933		
35	586811340	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z ošetrovacej malty, veľ. do 0,25 m ² plochy do 50 m ²	m ²	35,424	8,00	283,39
		12,3*2,88		35,424		
33	5921957160	Platne Premac Schodiskový stupeň 808/400/40 upravená čelná hrana	ks	18,000	29,81	536,58

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ulica Sládkovičova
Objekt: Oprava uličky pri Kine

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojčné nám. 4/4, 963 01 Krupina
Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen
Miesto:

Spracoval: Lalka
Dátum: 27. 1. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		9*2		18,000		
34	5921957430	Platne Premac LINEA 40x40x4, grafit	ks	221,400	3,80	841,32
		12,3*2,88*6,25		221,400		
7	597982501	Osadenie odvodňovacieho žľabu ACO DRAIN z polymerbetónu s krytím roštom: sítky do 30 cm, triedy zaťaženia A 15, B 125 do bet. izolač. C 25/30	m	1,800	8,88	15,98
8	5923010054	Odvodňovací žľab MultiDrain V100S s pozink. ochranou hrany, typ 1, dl. 100cm, obj.č. 12301 ACO	ks	3,600	43,46	156,46
		1,8 * 2		3,600		
9	5923010145	Čelná stena pre odvodň. žľab MultiDrain V100 s ochranou hrany antikoro pre odvodňovací žľab výšky 6cm, obj.č. 12475 ACO	ks	2,000	21,04	42,08
		Čelná stena pre odvodňovací žľab				
		1 * 2		2,000		
10	5923010205	Rošt pre odvodňovací žľab MultiDrain V100, pozinkovaný, dvojštrbinový A15, dl. 100cm, obj.č. 12610 ACO	ks	2,000	15,04	30,08
		1 * 2		2,000		
8		Rúrové vedenie				219,17
22	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vstupe do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	72,34	144,68
23	2860007890	Betónový poklop 3t pre revízne šachty DN400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	ks	1,000	74,49	74,49
		0.00035				
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				912,62
3	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	27,820	2,47	68,72
		8,02+1,5*12+1,8		27,820		
18	979084213	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	29,915	19,04	569,58
17	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	29,915	4,17	124,75
20	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	29,915	5,00	149,58
99		Presun hmôt HSV				25,09
16	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	50,173	0,50	25,09
HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				143,60
24	HZS000113	Stavebné montážne práce náročné usporiadanie - odborné tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 5 hodín	hod	10,000	14,36	143,60
		10 "napojenie a prečistenie kanalizácie		10,000		

Celkom

5 467,08

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ulica Sládkovičova
Objekt: Oprava uličky pri Kine

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina
Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen
Miesto:

Spracoval: Lalka
Dátum: 27. 1. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Realizátor:

DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46 120 602

Realizované položky rozpočtu: Nezvýraznené

% podiel

Suma:					3 050,11	55,79%
-------	--	--	--	--	----------	--------

Subdodávateľ č. 1

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 00014915, prostredníctvom Metrostav, a.s. -- organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 98, 821 05 Bratislava, IČO: 31 792 693

Realizované položky rozpočtu: Zvýraznené červenou farbou

% podiel

Suma:					2 416,97	44,21%
-------	--	--	--	--	----------	--------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ulica Sládkovičova
Objekt: SO 03 Ulica Šoltésovej B1

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina
Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen
Miesto:

Spracoval: Lalka
Dátum: 5. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 146,91

1 Zemné práce 827,25

11	113152430	500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	388,690	1,99	773,49
3	113202111	Vytŕhanie obrub kamenných s vyčistením lôžka z krajínok alebo obrubníkov stojatych -0,14500%	m	38,000	1,02	38,76

5 Komunikácie 2 899,63

4	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	388,690	0,40	155,48
5	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrný AC 11 hr. 50mm	m2	388,690	7,06	2 744,15

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 391,69

6	917502112	Ošetrovanie chodníka, obrubníka betónového spojeného do lôžka z betónu prstého ltr. C 16/20 s bočnou oporou	m	28,000	5,40	151,20
7	5922903040	SEMELROCK Obrubník cestný 100/20/12 cm, sivá 28 * 1,01	ks	28,280	4,00	113,12

8	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	53,424	1,54	82,27
1	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	53,424	0,32	17,10

99 Presun hmôt HSV 28,34

9	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	0	56,676	0,50	28,34
---	-----------	--	---	--------	------	-------

Celkom 4 146,91

Realizátor:
DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46 120 602
Realizované položky rozpočtu: Nezvýraznené

Suma:	3 913,95	% podiel 94,38%
-------	----------	-----------------

Subdodávateľ č. 1

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 00014915, prostredníctvom Metrostav, a.s. – organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 98, 821 05 Bratislava, IČO: 31 792 693
Realizované položky rozpočtu: Zvýraznené červenou farbou

Suma:	232,96	% podiel 5,62%
-------	--------	----------------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ulica Bernolákova Kmeťova

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Miesto:

Spracoval: Lalka

Dátum: 25. 1. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 880,31

1 Zemné práce 1 349,30

12	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m ² , pruh nad 750 mm, hr. 50 mm, - 0,12700t	m ²	1 030,000	1,31	1 349,30
----	-----------	---	----------------	-----------	------	----------

5 Komunikácie 8 104,60

2	572701111	Vypravenie výskvov a prepádntých miest na kraj, alebo komunikáciach kamenivom hrubým drveným	m ²	4 000	23,27	100,08
3	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m ²	1 030,350	0,40	412,14
528,1+502,25				1 030,350		
4	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrný AC 11 O hr. 50mm	m ²	1 030,350	7,36	7 583,38

8 Rúrové vedenie 778,47

6	889331111	Výšková úprava úložného vstupu alebo výpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	7,000	72,34	506,38
7	889431111	Výšková úprava úložného vstupu alebo výpuste do 200 mm zvýšením krytárnej hrnce	ks	7,000	38,67	272,69

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 568,15

5	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	46,495	2,47	114,84
4,075+3,54+11,84+8,94+7,94+4+6,16				46,495		
8	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m ²	ks	7,000	30,00	210,00
10	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	130,810	1,54	201,45
11	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	130,810	0,32	41,86

99 Presun hmôt HSV 79,80

9	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	0	159,594	0,50	79,80
---	-----------	--	---	---------	------	-------

Celkom 10 880,31

Realizátor:

DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46 120 602

Realizované položky rozpočtu: Nezvýraznené

% podiel

Suma:		9 992,76	91,84%
-------	--	----------	--------

Subdodávateľ č. 1

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 00014915, prostredníctvom Metrostav, a.s. -- organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 98, 821 05 Bratislava, IČO: 31 792 693

Realizované položky rozpočtu: Zvýraznené červenou farbou

% podiel

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ulica Bernolákova Kmeťova

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojické nám. 4/4, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Miesto:

Spracoval: Lalka

Dátum: 25. 1. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Suma:					887,55	8,16%

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Manipulačná plocha pri Športovej Hale

Objekt: SO 01 Manipulačná plocha

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24. 11. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

20 900,77

1 Zemné práce

1 804,82

2	132202201	Odkopávka a prekopávka nízkoobjemných celých, v hĺbkách 3 do 100 m3	m3	122,000	4,69	572,18
1	181201102	Ostráva plátna x odštiepená v hĺbkách 1-4 so zhrubnutím	m2	490,500	0,41	201,11
	272-13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hĺbk. tr. 3 do 100 m3	m3	23,980	24,08	577,44
	272-13220-1109	Príplatok za hĺbenie v hĺbkách 3 v rýhách š. do 60 cm	m3	23,980	6,62	158,54
	272-16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m hĺbk. tr. 1-4	m3	13,000	1,27	16,51
	272-16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m hĺbk. tr. 1-4	m3	13,000	4,84	62,92
	272-18100-0111	Ročník zeme, zhrub. zhrub. v hĺbkách do 10 cm	m2	130,000	0,21	27,30

4 Vodorovné konštrukcie

13 042,09

3	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v skloně do 5% tr. od 30 do 100 mm zo štruktúry	m2	101,000	2,30	232,30
	221-58493-2110	Podklad z mech. spev. kamenného (minerálneho) betónu M50 31-50R tr. 18 cm	m2	189,500	10,81	2 047,50
	221-58493-2131	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov tr. 6 cm sk. C do 100m2	m2	101,000	8,00	808,00
	MAT 592 450010	Dlažba zámková 100x100x6 prírodná	m2	102,010	9,00	918,09
	221-58493-2133	Kladenie zámkovej dlažby na cestý tr. 6 cm sk. C na 100m2	m2	389,500	8,00	3 116,00
	MAT 592 450130	Dlažba zámková 100x100x8 sivá	m2	375,720	10,00	3 757,20

8 - RÚROVÉ

VEDENIA

8 - RÚROVÉ VEDENIA

800,00

	271-89593-111R	Výpusť kanalizačná sifónová s mrežou	kus	1,000	800,00	800,00
--	----------------	--------------------------------------	-----	-------	--------	--------

OSTATNÉ

KONŠTRUK 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

5 253,87

	221-91571-1111	Vodorovné značenie krytov stiek farbou, deliace 7aryš 12,5 cm V10a V10b V10c	m	70,000	0,82	57,40
	221-91571-9111	Príplatok za reflexnú úpravu betónových deliace 7aryš 12 cm	m	70,000	0,17	11,90
	221-91786-2111	Osadenie chodníka obrobniaka betónového stojaného s oporou do 100kg z betónu	m	56,740	5,73	325,28
		11,72+1+33,15+5,8+5,27		56,740		

	MAT 592 174920	Obrobniak cestný SO 100/15/30 100x15x30	kus	60,000	6,95	417,00
	221-93511-2410	Osadenie 27abu odvod. sv. 100 mm do 100kg z betónu tr. 10 cm	m	27,000	12,45	336,15
	MAT 592 27861R	Žab odvodovací DN150 tr. D400kN s krycím roštom	kus	27,000	100,00	2 700,00
	221-97908-4216	Vodor. doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km	t	17,960	19,98	358,84
	013 97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. suti na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	17,960	5,00	89,80
	221-99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	450,459	2,00	900,92

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Manipulačná plocha pri Športovej Hale

Objekt: SO 01 Manipulačná plocha

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24. 11. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Celkom

20 900,77

Realizátor:

DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46 120 602

Realizované položky rozpočtu: Nezvýraznené

% podiel

Suma:		9 141,85	43,74%
-------	--	----------	--------

Subdodávateľ č. 1

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 00014915, prostredníctvom Metrostav, a.s. -- organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 98, 821 05 Bratislava, IČO: 31 792 693

Realizované položky rozpočtu: Zvýraznené červenou farbou

% podiel

Suma:		11 689,62	55,93%
-------	--	-----------	--------

Subdodávateľ č. 2

SAROUTE, s.r.o., Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 606 458

Realizované položky v rozpočtoch: Zvýraznené zelenou farbou

% podiel

Suma:		69,30	0,33%
-------	--	-------	-------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Manipulačná plocha pri Šporotvej Hale

Objekt: SO 02 Oporný múrik

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Miesto:

Spracoval: Lalka

Dátum: 4. 11. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 001,46

1 Zemné práce

462,64

1	132211101	hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine II 3. triedených ručným náradím	m ²	5,730	54,71	313,48
		(25,5+12,7)*0,3*0,5		5,730		
2	132211110	Príprava za lepivosti pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine II 3.	m ²	5,730	10,94	62,69
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-60cm	m ³	5,730	1,55	8,88
4	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cest z horniny II 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1500 m	m ³	5,730	3,46	19,83
5	167101105	Nasledné výkopku II 1-4 ručne	m ³	5,730	7,89	45,21
6	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s miernou zhutnenia podľa Proctor Standard na 95 %	m ³	5,730	1,44	8,25
7	171201201	Uloženie sypaniny na vrstvy do 100 m ³	m ³	5,730	0,75	4,30

2 Zakladanie

453,13

8	274313501	Beťón základových pásov, pružný II C 12/16	m ³	5,730	79,08	453,13
---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1 288,74

9	311321311	Beťón nadzákladových múrov, železový (bez vystuže) II C 16/20	m ³	11,480	90,70	1 038,42
		25,5*0,2*1,5		7,650		
		12,7*1,5*0,2		3,810		
		Súčet		11,460		
10	311322021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zvarových sietí KAR3	t	0,189	1 319,15	249,32
		25,5*1,5		38,250		
		12,7*1,5		19,050		
		Medzisúčet		57,300		
		57,3*1,1*3 /1000		0,189		

4 Vodorovné konštrukcie

2 192,16

11	465923114	Šírková oporná stena z betónových tvárnic, do betonu	m ²	57,300	18,93	989,92
		25,5*1,5		38,250		
		12,7*1,5		19,050		
		Súčet		57,300		
12	5922763000	Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	232,000	5,27	1 222,64
		58*4		232,000		

99 Presun hmôt HSV

604,80

13	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	53,286	11,35	604,80
----	-----------	--	---	--------	-------	--------

Celkom

5 001,46

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Manipulačná plocha pri Športovej Hale

Objekt: SO 02 Oporný múrik

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Miesto:

Spracoval: Lalka

Dátum: 4. 11. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Realizátor:

DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46 120 602

Realizované položky rozpočtu: Nezvýraznené

% podiel

Suma:					1 827,44	36,54%
-------	--	--	--	--	----------	--------

Subdodávateľ č. 1

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 00014915, prostredníctvom Metrostav, a.s. -- organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 98, 821 05 Bratislava, IČO: 31 792 693

Realizované položky rozpočtu: Zvýraznené červenou farbou

% podiel

Suma:					3 174,03	63,46%
-------	--	--	--	--	----------	--------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Manipulačná plocha pri Športovej Hale

Objekt: SO 03 Kanalizačný rozvod

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23. 11. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		Práce a dodávky HSV				1 611,00
8		Rúrové vedenie				1 611,00
1	8223510P	Napojenie kanalizácie na povrchnú vetvu - predpoklad - napájať jednotne	m	1,000	1 611,00	1 611,00
Celkom						1 611,00

Realizátor:

DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46 120 602

Realizované položky rozpočtu: Nezvýraznené

% podiel

Suma:		0,00	0,00%
-------	--	------	-------

Subdodávateľ č. 1

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 00014915, prostredníctvom Metrostav, a.s. -- organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 98, 821 05 Bratislava, IČO: 31 792 693

Realizované položky rozpočtu: Zvýraznené červenou farbou

% podiel

Suma:		1 611,00	100,00%
-------	--	----------	---------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ulica Kuzmányho

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Miesto:

Spracoval: Lalka

Dátum: 25. 1. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV 25 090,18

1 Zemné práce 3 583,21

15	113106614	Rozoberanie malofórmotovej zámkovej dlažby v ploche nad 20 m ² . -0,26000t	m ²	61,000	1,21	73,81
61 t pri tržnici				61,000		
16	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého hr. vrstvy do 150 mm. -0,22500t	m ²	61,000	17,63	1 075,43
14	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m ² , pruh nad 750 mm, s prek.hr. 50 mm, -0,12700t	m ²	2 233,000	1,09	2 433,97

5 Komunikácie 17 311,59

2	572701111	Vyspravenie výtlkov a prepádnych miest na kraji alebo komunikáciach kamenivom hrubým drieným	m ³	1,000	27,27	190,89
3	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m ²	2 295,000	0,40	918,00
4	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrný AC 11 O hr. 50mm	m ²	2 295,000	7,06	16 202,70

8 Rúrové vedenie 2 446,62

6	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo výustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	22,000	72,38	1 591,48
7	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo výustu do 200 mm zvýšením krycieho hrnce	ks	22,000	38,87	855,14

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 566,47

5	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	155,450	2,47	383,96
11,6+16,5+4+15,4+6,8+8,32+38,4+25,8+7,13+13,5+8				155,450		
8	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m ²	ks	20,000	30,00	600,00
10	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	313,176	1,54	482,29
11	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	313,176	0,32	100,22

99 Presun hmôt HSV 182,29

9	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	0	364,575	0,50	182,29
---	-----------	--	---	---------	------	--------

Celkom 25 090,18

Realizátor:

DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46 120 602

Realizované položky rozpočtu: Nezvýraznené

% podiel

Suma:	21 303,43	84,91%
-------	-----------	--------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ulica Kuzmányho

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Spracoval: Lalka

Miesto:

Dátum: 25. 1. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Subdodávateľ č. 1

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 00014915, prostredníctvom Metrostav, a.s. -- organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 98, 821 05 Bratislava, IČO: 31 792 693

Realizované položky rozpočtu: Zvýraznené červenou farbou

% podiel

Suma:					3 786,75	15,09%
-------	--	--	--	--	----------	--------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ulica J.C.Hronského

Objekt: SO 01- asfaltová komunikácia

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Miesto:

Spracoval: Z.Lalka

Dátum: 15. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

57 009,01

1 Zemné práce

4 694,80

13	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tercoviek. -0,13500t	m2	1 094,360	1,43	1 564,93
14	113107224	Odstránenie krytu v plochi nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 200 do 400mm. -0,56000t	m2	1 094,360	2,21	2 418,54
2	113308441	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	m2	1 094,360	0,85	911,31

2 Zakladanie

240,76

6	215501101	Zhutnenie podlažia z nasilej formy 1 až 4 pod nasypť z hornin súdržných do 92, % PS a nesúdržných	m2	1 094,360	0,22	240,76
---	-----------	---	----	-----------	------	--------

5 Komunikácie

41 804,55

7	584861111	Podklad zo štrkovitiny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 094,360	5,08	5 537,46
16	564833111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 90 mm	m2	1 094,360	6,17	6 753,20
15	567132115	rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 094,360	12,17	13 318,36
19	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	3 283,080	0,40	1 313,23
		1094,36*3		3 283,080		
		Súčet		3 283,080		
17	577134231	Asfaltový betón vrstva obrušná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 094,360	6,27	6 861,64
18	577154331	Asfaltový betón vrstva obrušná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 094,360	7,33	8 021,66

8 Rúrové vedenie

578,72

25	898331111	Výskovú úpravu uličného vstupu alebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	ks	11,000	72,34	578,72
----	-----------	---	----	--------	-------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 930,97

26	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	25,000	30,00	750,00
23	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	763,863	1,54	1 176,35
22	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	763,863	4,17	3 185,31
27	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	763,863	5,00	3 819,32

99 Presun hmôt HSV

759,20

24	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 518,406	0,50	759,20
----	-----------	--	---	-----------	------	--------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ulica J.C.Hronského

Objekt: SO 01- asfaltová komunikácia

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Miesto:

Spracoval: Z.Lalka

Dátum: 15. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Celkom

57 009,01

Realizátor:

DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46 120 602

Realizované položky rozpočtu: Nezvýraznené

% podiel

Suma:					39 205,06	68,77%
-------	--	--	--	--	-----------	--------

Subdodávateľ č. 1

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 00014915, prostredníctvom Metrostav, a.s. -- organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 98, 821 05 Bratislava, IČO: 31 792 693

Realizované položky rozpočtu: Zvýraznené červenou farbou

% podiel

Suma:					17 803,95	31,23%
-------	--	--	--	--	-----------	--------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ulica J.C.Hronského

Objekt: SO 02 - chodníky

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

19 855,71

1

Zemné práce

3 814,90

1	113107111	Odstánenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťažného, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	413,970	2,35	931,43
		161,7+160,54+91,73		413,970		
2	113107112	Odstánenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťažného, hr.100 do 200mm, -0,24000t	m2	413,970	3,57	1385,08
3	113151114	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t	m2	413,970	1,92	794,82
9	113202111	Výstanie obrub kamenných, s vyburaním lôžka z krasníc alebo obrubníkov strižných, -0,14500t	m	219,600	1,92	421,63
		40+71,1+6,9+7+9,34++10+6+69,26		219,600		
10	113204111	Výstanie obrub kamenných, s vyburaním lôžka z krasníc, -0,04000t	m	70,000	1,14	70,80
16	113308442	Rozrytie krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	252,804	0,76	192,13

2

Zakladanie

91,07

4	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násep, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	413,970	0,22	91,07
---	-----------	---	----	---------	------	-------

5

Komunikácie

11 976,16

6	564742111	Podklad alebo kryt z kameniva (máloho drveného veľ. 32-63mm)(vlh. str.) po zhut. hr. 120 mm	m2	413,970	5,07	2 223,02
8	564861111	Podklad zo štrôdruviny s rozpreštraním a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	413,970	5,06	2 094,69
7	590511212	Kladenie zamkovej dlažby, hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	413,970	8,00	3 311,76
		413,97		413,970		
8	5921952410	Dlažba Low value Premac HAKA 6Z GRAFIT	m2	434,669	10,00	4 346,69
		413,97 * 1,05		434,669		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 118,23

12	916551111	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. prvk. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	70,000	4,87	340,90
13	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	70,700	2,44	172,51
		70 * 1,01		70,700		
14	917151111	Osadenie obrubníka, obrubníka kamén. s bočnou oporou z betóna prostého C 10/12,5 do lôžka	m	219,600	6,40	1 405,44
		219,6 "pôvodné obrubníky		219,600		
11	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	28,000	2,47	69,16
		6*2+10+6		28,000		
15	979024441	Očistenie vyburaných obrubníkov, krasníc, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	219,600	0,98	215,21
17	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	252,804	1,54	389,32

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ulica J.C.Hronského

Objekt: SO 02 - chodníky

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
19	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	52,570	10,00	525,70

99 Presun hmôt HSV

855,35

16	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	427,673	2,00	855,35
----	-----------	--	---	---------	------	--------

Celkom

19 855,71

Realizátor:

DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46 120 602

Realizované položky rozpočtu: Nezvýraznené

% podiel

Suma:		7 153,54	36,03%
-------	--	----------	--------

Subdodávateľ č. 1

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 00014915, prostredníctvom Metrostav, a.s. -- organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 98, 821 05 Bratislava, IČO: 31 792 693

Realizované položky rozpočtu: Zvýraznené červenou farbou

% podiel

Suma:		12 702,16	63,97%
-------	--	-----------	--------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ulica ul.29 augusta

Objekt: SO 01- časť 1 (od hl.cesty po križovatku)

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

82 838,26

1 Zemné práce

8 609,23

13	113106221	Rozoberanie dlažby vodoroviek v ploche do 200 m ² z drobných kockí -0,20000t	m ²	1 633,630	0,80	1 306,90
14	113107221	Odstranenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drevného hr. do 100 mm -0,13000t	m ²	1 633,630	0,75	1 225,22
15	113107224	Odstranenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drevného hr. 300 do 400 mm -0,56000t	m ²	1 633,630	2,21	3 610,32
2	113308441	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva bez zhutnenia bez asfaltového spojiva	m ²	1 633,630	0,65	1 061,86
5	162001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovni alebo na svahu do 1:5	m ²	1 633,630	0,84	1 372,25

2 Zakladanie

359,40

6	215601101	Zhutnenie podlaže z rašlej biomilly 1 až 4 podhásyp, z hominy súdržných do 5% F5 a nesúdržných	m ²	1 633,630	0,22	359,40
---	-----------	--	----------------	-----------	------	--------

4 Vodorovné konštrukcie

5 587,01

16	451361111	Ložko pod dlažbu z kameniva drevného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m ²	1 633,630	3,42	5 587,01
----	-----------	---	----------------	-----------	------	----------

5 Komunikácie

44 250,59

7	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m ²	1 633,630	5,96	9 738,17
17	567133115	rozprestrením a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	1 633,630	11,49	18 770,41
25	584921114R	Prenájom dočasného dopravného značenia	sub	1,000	600,00	600,00
20	591111121	Kladenie dlažby z kockí čadičových do ložka z kameniva hrubého	m ²	1 633,630	7,44	12 154,31
pokládka pôvodných kockí						
10	599432111	Výplnenie škrí dlažby z kockového kamenného kamenivom ťaženým	m ²	1 633,630	2,73	4 459,81

8 Rúrové vedenie

1 446,80

21	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením pokladu	ks	20,000	72,34	1 446,80
----	-----------	--	----	--------	-------	----------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 136,16

26	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	18,000	3,14	56,52
22	919794441	Úprava plochy pred hydrantom šupinok a pod v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m ²	ks	20,000	30,00	750,00
19	970071121	Očistenie vybraných dlažbových kockí drobných s pôvodným vyplnením škrí kamenivom ťaženým	m ²	1 633,630	1,08	1 764,32
23	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 453,931	1,54	2 239,05

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ulica ul.29 augusta

Objekt: SO 01- časť 1 (od hl.cesty po križovatku)

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asphalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
24	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 453,931	4,17	6 062,89
27	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1 453,931	5,00	7 269,66

99

Presun hmôt HSV

4 449,06

12	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 224,532	2,00	4 449,06
----	-----------	--	---	-----------	------	----------

Celkom

82 838,26

Realizátor:

DOPRASTAV Asphalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46 120 602

Realizované položky rozpočtu: Nezvýraznené

% podiel

Suma:	39 391,07	47,55%
-------	-----------	--------

Subdodávateľ č. 1

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 00014915, prostredníctvom Metrostav, a.s. -- organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 98, 821 05 Bratislava, IČO: 31 792 693

Realizované položky rozpočtu: Zvýraznené červenou farbou

% podiel

Suma:	43 447,19	52,45%
-------	-----------	--------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ulica ul.29 augusta
Objekt: SO 02- časť 2 (popri parku)

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina
Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 28. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

84 869,13

1 Zemné práce

9 255,46

6	113106221	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m ² z drabných kockiek -0.20000t	m ²	1 685,210	0,52	1 381,87
7	113107221	Odsúvanie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého dreveného, hr. do 100 mm. -0.13000t	m ²	1 685,210	0,75	1 263,91
8	113107224	Odsúvanie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého dreveného, hr. 300 do 400mm. -0.56000t	m ²	1 685,210	2,21	3 724,31
26	113202111	Vytiahnutie obrúb kamenných, s vybúšaním lôžka z kramíkov alebo obrubníkov stojatých. -0.14500t	m	195,000	1,91	374,40
9	113308441	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	m ²	1 685,210	0,68	1 146,30
10	102001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50/100mm = rovina alebo ná svahu do 1:5	m ²	1 685,210	0,84	1 415,58

2 Zakladanie

370,75

5	215001101	Zhutnenie podložie z raštovej horniny 1 až 4 pod náhypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	1 685,210	0,22	370,75
---	-----------	---	----------------	-----------	------	--------

4 Vodorovné konštrukcie

5 763,42

12	451501111	Lôžko pod dlažby z kameniva dreveného, drobného hr. vrstvy do 100 mm	m ²	1 685,210	3,42	5 763,42
----	-----------	--	----------------	-----------	------	----------

5 Komunikácie

45 628,81

13	564861111	Podklad zo súkrodutiny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m ²	1 685,210	5,06	8 527,16
14	567133115	rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	1 685,210	11,49	19 363,06
15	584921114R	Prenájom dočasného dopravného značenia	sub	1,000	600,00	600,00
16	591111121	Kladenie dlažby z kockiek zadilových do lôžka z kameniva hrubého	m ²	1 685,210	7,44	12 537,86
pokládka pôvodných kociek						
17	599432111	Vyplnenie škvŕ dlažby z lomového kamenného kamenivom hrubým	m ²	1 685,210	2,73	4 600,62

8 Rúrové vedenie

940,42

18	899331111	Výsková úprava uličného vstupu alebo vjazdu do 200 mm, zvýšením podošpy	ks	10,000	72,34	940,42
----	-----------	---	----	--------	-------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 294,71

27	917101111	Osadenie chodníka, obrubníka kamen. s bočnou odpaďou z betónu, prostého C 10/12,5 do lôžka	m	195,000	8,40	1 648,00
195 "pôvodné obrubníky				195,000		
19	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hrúbky nad 50 do 100 mm	m	22,000	3,14	69,08
20	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupálok a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej plochi do 2 m ²	ks	16,000	30,00	480,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ulica ul.29 augusta
Objekt: SO 02- časť 2 (popri parku)

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina
Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 28. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
28	979024441	Očistenie vyburaných obrubníkov, krajkíkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek rožka	m	185,000	0,98	181,10
21	979071121	Očistenie vyburaných dlažbových kociek drobných s pôvodným vypínaním škr: kamenivom ťaženým	m ²	1 685,210	1,08	1 820,03
22	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 528,112	1,54	2 353,29
23	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 528,112	2,94	4 492,65
25	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1 528,112	5,00	7 640,56

99 Presun hmôt HSV

4 615,57

24	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 307,787	2,00	4 615,57
----	-----------	--	---	-----------	------	----------

Celkom

84 869,13

Realizátor:
DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46 120 602
Realizované položky rozpočtu: Nezvýraznené

Suma:	39 065,14	% podiel	46,03%
--------------	-----------	----------	--------

Subdodávateľ č. 1

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 00014915, prostredníctvom Metrostav, a.s. -- organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 98, 821 05 Bratislava, IČO: 31 792 693

Realizované položky rozpočtu: Zvýraznené červenou farbou

Suma:	45 804,00	% podiel	53,97%
--------------	-----------	----------	--------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cesta - ul.D.Štúra

Objekt: SO 01 ul. D.Štúra

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Miesto:

Spracoval: Lalka

Dátum: 16. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV 40 124,13

1 Zemné práce 3 471,53

14	113153310	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	3 990,270	0,87	3 471,53
		1282,86+2707,41		3 990,270		

5 Komunikácie 32 756,85

13	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	42,560	61,27	2 607,65
		112*0,2*1,9		42,560		

2	572701111	Výsrazenie vytlkov a prepádnuých miest na krajn alebo komunikáciach kamenivom hrubým drevným	m3	4,000	27,27	109,08
15	572701111	Výsrazenie vytlkov a prepádnuých miest na krajn alebo komunikáciach kamenivom hrubým drevným	m3	10,000	27,27	272,70
16	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	3 990,270	0,40	1 596,11
17	577144311	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3 990,270	7,06	28 171,31

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 572,47

8	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	38,000	30,00	1 140,00
10	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	506,764	1,54	780,42
11	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	506,764	0,32	162,16
18	979082212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	506,764	2,94	1 489,89

99 Presun hmôt HSV 323,29

9	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	646,571	0,50	323,29
---	-----------	--	---	---------	------	--------

Celkom 40 124,13

Realizátor:

DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46 120 602

Realizované položky rozpočtu: Nezvýraznené

% podiel

Suma:	39 742,35	99,05%
-------	-----------	--------

Subdodávateľ č. 1

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 00014915, prostredníctvom Metrostav, a.s. -- organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 98, 821 05 Bratislava, IČO: 31 792 693

Realizované položky rozpočtu: Zvýraznené červenou farbou

% podiel

Suma:	381,78	0,95%
-------	--------	-------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cesta - ul.D.Štúra
Objekt: SO 02 Ul.Sencovka

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina
Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen
Miesto:

Spracoval: Lalka
Dátum: 17. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

27 891,88

1 Zemné práce

6 032.55

1	131301101	Výkop nezapaženej jaty v hĺbke A, do 100 m3	m3	330,732	12,85	4 153,76
		551,22*0,6		330,732		
2	131301109	Hĺbenie hĺbapazných jam a zrezov. Príprtok za lepiakov hĺbky 4	m3	330,732	1,46	482,87
3	162301102	Vodoravné premiestnenie výkopu po spevnitej ceste z hĺbky 0-1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	330,732	3,21	1 061,65
4	171201101	Uloženie sypaniny do nátypov s rozprestretím sypaniny vo výškach a s hrubým dĺžkovým rozdelením	m3	330,732	0,42	304,27

2 Zakładanie

121,27

5	215901101	Zhukovanie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod nátypy, z horniny súdržných do 92: % PS a nesúdržných	m ²	584,220	0,32	191,27
---	-----------	--	----------------	---------	------	--------

5 Komunikácie

21 056,60

6	554861111	Podklad zo štrkodorivky s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	551,220	5,06	2 789,13
7	554932111	Podklad z mechanicky spojeného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 90 mm	m2	551,220	6,17	3 401,03
8	567132115	rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	551,220	12,17	6 708,35
9	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 653,660	0,40	661,46
		551,22*3		1 653,660		
		Súčet		1 653,660		

10	577134231	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	551,220	6,27	3 456,15
11	577154331	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	551,220	7,33	4 040,44

8 Rúrové vedenie

217,02

12	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	72,34	217,02
----	-----------	--	----	-------	-------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

90,00

13	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	3,000	30,00	90,00
----	-----------	---	----	-------	-------	-------

99 Presun hmôt HSV

374.44

14	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	748,879	0,50	374,44
----	-----------	--	---------	------	--------

Celkom

27 891,88

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cesta - ul.D.Štúra
Objekt: SO 02 Ul.Sencovka

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojické nám. 4/4, 963 01 Krupina
Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen
Miesto:

Spracoval: Lalka
Dátum: 17. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Realizátor:
DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46 120 602

Realizované položky rozpočtu: Nezvýraznené

% podiel

Suma:	15 547,86	55,74%
-------	-----------	--------

Subdodávateľ č. 1

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 00014915, prostredníctvom Metrostav, a.s. -- organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 98, 821 05 Bratislava, IČO: 31 792 693

Realizované položky rozpočtu: Zvýraznené červenou farbou

% podiel

Suma:	12 344,02	44,26%
-------	-----------	--------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ulica Nad Kotlom

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Miesto: Krupina

Spracoval: Z.Lalka

Dátum: 17. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV 57 420,05

1 Zemné práce 5 768,66

1	113153310	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	5 886,390	0,98	5 768,66
		3768,14+2118,25		5 886,390		

5 Komunikácie 44 185,17

2	572701111	Vypravenie výskov a prepádových miest na majn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým dvanásť	m3	10,000	27,27	272,70
3	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	5 886,390	0,40	2 354,56
		5886,39		5 886,390		
4	577144311	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhuťnení hr. 50 mm	m2	5 886,390	7,06	41 557,91

8 Rúrové vedenie 1 446,80

6	899331111	Výsková úprava uličného vstupu alebo vstupu do 200 mm zvýšením pokropu	ks	20,000	72,34	1 446,80
---	-----------	--	----	--------	-------	----------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 588,64

5	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	44,000	30,00	1 320,00
7	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	747,572	1,54	1 151,26
8	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	747,572	4,17	3 117,38

99 Presun hmôt HSV 430,78

9	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	861,565	0,50	430,78
---	-----------	--	---	---------	------	--------

Celkom 57 420,05

Realizátor:

DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46 120 602

Realizované položky rozpočtu: Nezvýraznené

Suma:	55 700,55	% podiel 97,01%
-------	-----------	-----------------

Subdodávateľ č. 1

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 00014915, prostredníctvom Metrostav, a.s. -- organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 98, 821 05 Bratislava, IČO: 31 792 693

Realizované položky rozpočtu: Zvýraznené červenou farbou

Suma:	1 719,50	% podiel 2,99%
-------	----------	----------------

Splátkový kalendár diela na 120 rovnomerných splátok

Dielo: Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Krupina
Objednávateľ: Mesto Krupina

Cena diela bez DPH 711 046,89 €
DPH 20% 142 209,38 €
Cena diela vrátane DPH 853 256,27 €

Mesačná splátka na úhradu vždy ku 25.dňu v mesiaci vo výške

7 110,47 €

1. splátka	7 110,47 €
2. splátka	7 110,47 €
3. splátka	7 110,47 €
4. splátka	7 110,47 €
5. splátka	7 110,47 €
6. splátka	7 110,47 €
7. splátka	7 110,47 €
8. splátka	7 110,47 €
9. splátka	7 110,47 €
10. splátka	7 110,47 €
11. splátka	7 110,47 €
12. splátka	7 110,47 €
13. splátka	7 110,47 €
14. splátka	7 110,47 €
15. splátka	7 110,47 €
16. splátka	7 110,47 €
17. splátka	7 110,47 €
18. splátka	7 110,47 €
19. splátka	7 110,47 €
20. splátka	7 110,47 €
21. splátka	7 110,47 €
22. splátka	7 110,47 €
23. splátka	7 110,47 €
24. splátka	7 110,47 €
25. splátka	7 110,47 €
26. splátka	7 110,47 €
27. splátka	7 110,47 €
28. splátka	7 110,47 €
29. splátka	7 110,47 €
30. splátka	7 110,47 €
31. splátka	7 110,47 €
32. splátka	7 110,47 €
33. splátka	7 110,47 €
34. splátka	7 110,47 €
35. splátka	7 110,47 €
36. splátka	7 110,47 €
37. splátka	7 110,47 €
38. splátka	7 110,47 €
39. splátka	7 110,47 €
40. splátka	7 110,47 €

41. splátka	7 110,47 €
42. splátka	7 110,47 €
43. splátka	7 110,47 €
44. splátka	7 110,47 €
45. splátka	7 110,47 €
46. splátka	7 110,47 €
47. splátka	7 110,47 €
48. splátka	7 110,47 €
49. splátka	7 110,47 €
50. splátka	7 110,47 €
51. splátka	7 110,47 €
52. splátka	7 110,47 €
53. splátka	7 110,47 €
54. splátka	7 110,47 €
55. splátka	7 110,47 €
56. splátka	7 110,47 €
57. splátka	7 110,47 €
58. splátka	7 110,47 €
59. splátka	7 110,47 €
60. splátka	7 110,47 €
61. splátka	7 110,47 €
62. splátka	7 110,47 €
63. splátka	7 110,47 €
64. splátka	7 110,47 €
65. splátka	7 110,47 €
66. splátka	7 110,47 €
67. splátka	7 110,47 €
68. splátka	7 110,47 €
69. splátka	7 110,47 €
70. splátka	7 110,47 €
71. splátka	7 110,47 €
72. splátka	7 110,47 €
73. splátka	7 110,47 €
74. splátka	7 110,47 €
75. splátka	7 110,47 €
76. splátka	7 110,47 €
77. splátka	7 110,47 €
78. splátka	7 110,47 €
79. splátka	7 110,47 €
80. splátka	7 110,47 €

81. splátka	7 110,47 €
82. splátka	7 110,47 €
83. splátka	7 110,47 €
84. splátka	7 110,47 €
85. splátka	7 110,47 €
86. splátka	7 110,47 €
87. splátka	7 110,47 €
88. splátka	7 110,47 €
89. splátka	7 110,47 €
90. splátka	7 110,47 €
91. splátka	7 110,47 €
92. splátka	7 110,47 €
93. splátka	7 110,47 €
94. splátka	7 110,47 €
95. splátka	7 110,47 €
96. splátka	7 110,47 €
97. splátka	7 110,47 €
98. splátka	7 110,47 €
99. splátka	7 110,47 €
100. splátka	7 110,47 €
101. splátka	7 110,47 €
102. splátka	7 110,47 €
103. splátka	7 110,47 €
104. splátka	7 110,47 €
105. splátka	7 110,47 €
106. splátka	7 110,47 €
107. splátka	7 110,47 €
108. splátka	7 110,47 €
109. splátka	7 110,47 €
110. splátka	7 110,47 €
111. splátka	7 110,47 €
112. splátka	7 110,47 €
113. splátka	7 110,47 €
114. splátka	7 110,47 €
115. splátka	7 110,47 €
116. splátka	7 110,47 €
117. splátka	7 110,47 €
118. splátka	7 110,47 €
119. splátka	7 110,47 €
120. splátka*	7 110,34 €

853 256,27 €

* 120. splátka je upravená z dôvodu zaokrúhlenia

Dopra

Zoznam subdodávateľov

Čestne vyhlasujem, za spoločnosť Doprastav Asfalt, a.s. so sídlom na ulici Stráž 223, 96001 vo Zvolene, že spoločnosť má v úmysle zadať podiel zákazky nasledovným subdodávateľom :

NÁZOV A ADRESA SUBDODÁVATEĽA / IČO	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	DRUH ČINNOSTÍ - POPIS PRÁČ REALIZOVANÝ SUBDODÁVATEĽOM	% - ÁLNÝ PODIEL K HODNOTE ZÁKAZKY
Názov: Metrostav, a.s. Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO 00014915 prostredníctvom Metrostav, a.s.- organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 98, 821 05 Bratislava IČO : 31792693	31 792 693	Ing. František Kočí Adresa pobytu: K Rovinám 6 15800 Praha nar.: 31.10.1960	zemné práce, zakladanie, vodorovné konštrukcie, rúrové vedenie, ostatné konštrukcie a práce	38,04 %
Názov: SAROUTE, s.r.o. Sídlo: Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica IČO : 31606458	31 606 458	Ing. Ivan Hlavoň Adresa pobytu: Rozkvet 2055/118 017 01 Považská Bystrica nar : 5.11.1967	Vodorovné dopravné značenie	0,10 %

Vo Zvolene 27.11.2017

Doprastav Asfalt, a.s.

- 0000003

len

Ing. Rastislav Löffler
predseda predstavenstva

Prehľad jednotlivých etáp diela

Základné údaje o stavbe:

1.etapa:

Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka na Bočkayho námestí v Krupine:

SO-01 Komunikácia

SO-02 Chodník pre peších

Rekonštrukcia Ulice Partizánska:

SO-01 Cesta Partizánska

SO-02 Chodník A - zámková dlažba

SO-03 Chodník B- zámková dlažba

Rekonštrukcia Ulice Sládkovičova:

SO-01 Ulica Sládkovičova

Oprava uličky pri kine

SO-03 Ulica Šoltésovej B1

Rekonštrukcia Ulice Kmeťova a Bernolákova

Vybudovanie manipulačnej plochy pred objektom Športovej haly:

SO-01 Manipulačná plocha

SO-02 Oporný múrik

SO-03 Kanalizačný rozvod

2.etapa:

Rekonštrukcia Ulice Kuzmányho

Rekonštrukcia Ulice J. C. Hronského:

SO-01 Asfaltová komunikácia

SO-02 Chodníky

Rekonštrukcia Ulice 29. augusta:

SO-01 Časť 1 (od hl. cesty po križovatku)

SO-02 Časť 2 (popri parku)

3.etapa:

Rekonštrukcia Ulice Dionýza Štúra:

SO-01 Ul. D. Štúra

SO-02 Ul. Sencovka

Rekonštrukcia Ulice Nad kotlom

Dobrástov Asfalt, a.s.
223
volen

POISTNÝ CERTIFIKÁT

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

POISTENÝ: Doprastav Asfalt, a.s. Stráž 223, SK – 960 01 Zvolen IČO: 46 120 602 SK DPH: SK2023231892 Okr. súd Banská Bystrica, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 1010/S.	POISTOVATEL: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava, Slovensko IČO: 00 151 700 IČ DPH: SK2020374862 DIČ: 2020374862
---	---

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA:	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou a vadným výrobkom
POISTNÝ PRINCÍP:	Occurrence
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY:	411 020 635
ZÁČIATOK SÚČASNÉHO POISTNÉHO OBDOBIA:	01.04.2017
KONIEC SÚČASNÉHO POISTNÉHO OBDOBIA:	31.03.2018 - poistenie na dobu neurčitú
ČÍSELNÁ PLATNOSŤ:	SR

POISTNÉ SUMY	NA JEDNU ŠKODOVÚ UDALOSŤ:	500 000,- EUR
	NA VŠETKY ŠKODOVÉ UDALOSTI:	1 000 000,- EUR

POZNÁMKY:

Za Allianz-Slovenskú poisťovňu, a.s.



(podpis a pečiatka)

Miesto vystavenia certifikátu:

Bratislava

Dátum vystavenia certifikátu (DD.MM.RRRR):


12. April 2017

Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č. 196/B

Harmonogram stavby

Stavba: Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Krupina
Objednávateľ: Mesto Krupina
Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen
Miesto: Vybrané ulice v meste Krupina

Etap	Ulica	Objekt	Stavebný diel	1. Mesiac – Marec 2018																															2. Mesiac – April 2018																															3. Mesiac – Máj 2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				9. týždeň							10. týždeň							11. týždeň							12. týždeň							13. týždeň							14. týždeň							15. týždeň							16. týždeň							17. týždeň							18. týždeň							19. týždeň							20. týždeň							21. týždeň							22. týždeň							23. týždeň																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1 – Etapa	Bočlajho námestie	SO 01 Komunikácia	Zemné práce																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	



291 kalendárnych dní od prevzatia staveniska – postup prác sa bude upravovať podľa aktualizovaných požiadaviek investora

c – Oktober 2018																												9. Mesiac – November 2018														10. Mesiac – December 2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
42. týždeň														44. týždeň														45. týždeň														46. týždeň														47. týždeň														48. týždeň														49. týždeň														50. týždeň																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5

This image shows a full page of graph paper. The grid consists of small squares formed by thin black lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Doprastav Asfalt, a.s.